e di questo documen
nt could be used, reprodu

art of this docume!

Provincia di Brescia

Settore EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE

Ufficio Progettazione Edilizia Scolastica e Direzione dei Lavori

Edificio scolastico:

|.T.C. "ABBA - BALLINI"

Ubicazione:

Comune di BRESCIA, via Tirandi n. 3

Intervento:

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO

PRIMO STRALCIO: Corpo A - Corpo B - Corpo D

o x Finanziato
* *

WG dall'Unione europea
il NextGenerationEU

Oggetto:

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Stima dei costi

Scala: Numero: Fase/Pratica Edilizia:

PSC_CME

ced or copied without e;

Il Direttore del Settore Edilizia Scolastica e Direzionale:

Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli

R.U.P.: Progettista: Direttore Lavori:

arch. Daniela Massarelli  |ing. Alessandro Gasparini

Collaboratori: Progettista Strutture: Coordinatore Sicurezza:
s

TTTTTTTT

ing. Alessandro Gasparini

Legale rappresentante - DT - Progettista

nership of the PROVINCIA DI BRESCIA - no p:

Nome File: Redatto da: Verificato da:

Data: Data e Numero Revisione:

Luglio 2022 Luglio 2022 - 00

AREA
DEL
TERRITORIO

L 6
PROVINCIA

DI BRESCIA
E—

PROGETTO ESECUTIVO







rev.00 del 03/08/2022

Stima dei Costi della Sicurezza
Allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento
(art. 100 D.Lgs 81/08 e s.m.i.)

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

PREZZI DI RIFERIMENTO

PREZZIARIO SICUREZZA LOMBARDIA LUGLIO 2022 E ANAS 2022
NUOVI PREZZI DI MERCATO REV. 2 GIUGNO 2022

INTERVENTO

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO |.T.C. "ABBA-BALLINI"

PRIMO STRALCIO - CORPI A-B-D

Nr. Ord. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI MISURAZIONI: Quantita IMPORTI
Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario | TOTALE
1|NC.10.450.0040 [Recinzione realizzata con rete metallica in filo di ferro zincato,
ancorata a pali di sostegno in profilati metallici a T, oppure a pali di
legno, con blocchetti di fondazione in calcestruzzo; compreso il
montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la
manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.
MISURAZIONLI:
100,00 2,000 200,00
SOMMANO m? 200,00 10,13 2026,00
2|NC.10.450.0050.d [Recinzione con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/m2, colore
arancio, ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro zincato
infissi ad interasse di 1 m; compreso il montaggio, lo sfrido, il
noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la
segnaletica, lo smontaggio. Per altezza di 2 m
MISURAZIONLI:
100,00 100,00
SOMMANO m 100,00 9,01 901,00
3|NC.10.350.0010.a [Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i
fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed
accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica.
Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio
MISURAZIONLI:
prospetto sud edificio A 38,00 8,000 304,00
prospetto sud edificio A 2,00 2,000 8,000 32,00
prospetto sud edificio D 2,00 2,000 4,000 16,00
prospetto sud edificio D 1,00 4,000 4,000 16,00
prospetto nord edificio D 23,00 8,000 184,00
prospetto nord edificio D 2,00 2,000 8,000 32,00
prospetto nord edificio B 3,00 10,000 30,00
prospetto nord edificio B 2,00 2,000 10,000 40,00
prospetto est edificio B 10,00 8,000 80,00
SOMMANO m? 734,00 11,15 8184,10
4[NC.10.350.0010.b [Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i
fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed
accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica.
Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per ogni successivo periodo
di 30 giorni consecutivi o frazione
MISURAZIONI:
prospetto sud edificio A 2,00 38,00 8,000 608,00
prospetto sud edificio A 2,00 2,00 2,000 8,000 64,00
prospetto sud edificio D 2,00 2,00 2,000 4,000 32,00
prospetto sud edificio D 2,00 1,00 4,000 4,000 32,00
prospetto nord edificio D 2,00 23,00 8,000 368,00
prospetto nord edificio D 2,00 2,00 2,000 8,000 64,00
prospetto nord edificio B 2,00 3,00 10,000 60,00
prospetto nord edificio B 2,00 2,00 2,000 10,000 80,00
prospetto est edificio B 2,00 10,00 8,000 160,00
SOMMANO m? 1468,00 2,30 3376,40
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rev.00 del 03/08/2022

Stima dei Costi della Sicurezza
Allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento
(art. 100 D.Lgs 81/08 e s.m.i.)

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

PREZZI DI RIFERIMENTO

PREZZIARIO SICUREZZA LOMBARDIA LUGLIO 2022 E ANAS 2022
NUOVI PREZZI DI MERCATO REV. 2 GIUGNO 2022

INTERVENTO

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO I.T.C. "ABBA-BALLINI"
PRIMO STRALCIO - CORPI A-B-D

Nr. Ord. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI MISURAZIONI Quantita IMPORTI
Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario | TOTALE
5|NC.10.350.0040.a |Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di
spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto
regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi
30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio
MISURAZIONI:
prospetto sud edificio A 38,00 4,000 152,00
prospetto sud edificio A 2,00 2,000 4,000 16,00
prospetto sud edificio D 2,00 2,000 2,000 8,00
prospetto sud edificio D 1,00 4,000 2,000 8,00
prospetto nord edificio D 23,00 4,000 92,00
prospetto nord edificio D 2,00 2,000 4,000 16,00
prospetto nord edificio B 3,00 5,000 15,00
prospetto nord edificio B 2,00 2,000 5,000 20,00
prospetto est edificio B 10,00 4,000 40,00
SOMMANO m? 367,00 5,68 2084,56
6|NC.10.350.0040.b |Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di
spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto
regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
MISURAZIONI:
prospetto sud edificio A 2,00 38,00 4,000 304,00
prospetto sud edificio A 2,00 2,00 2,000 4,000 32,00
prospetto sud edificio D 2,00 2,00 2,000 2,000 16,00
prospetto sud edificio D 2,00 1,00 4,000 2,000 16,00
prospetto nord edificio D 2,00 23,00 4,000 184,00
prospetto nord edificio D 2,00 2,00 2,000 4,000 32,00
prospetto nord edificio B 2,00 3,00 5,000 30,00
prospetto nord edificio B 2,00 2,00 2,000 5,000 40,00
prospetto est edificio B 2,00 10,00 4,000 80,00
SOMMANO m? 734,00 0,58 425,72
7|NC.10.350.0035.a [Nolo di parapetto in struttura metallica corredato di fermapiede, da
montare sulla sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti
a garantire la sicurezza dei lavori e pubblica: altezza fino a cm 120,
per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio
MISURAZIONI:
prospetto sud edificio A 38,00 38,00
prospetto sud edificio A 2,00 2,000 4,00
prospetto sud edificio D 2,00 2,000 4,00
prospetto sud edificio D 1,00 4,000 4,00
prospetto nord edificio D 23,00 23,00
prospetto nord edificio D 2,00 2,000 4,00
prospetto nord edificio B 3,00 3,00
prospetto nord edificio B 2,00 2,000 4,00
prospetto sud edificio B 10,00 10,00
SOMMANO m 94,00 6,80 639,20
8|NC.10.350.0035.b [Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da
montare sulla sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti
a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica: altezza fino a cm
120, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
MISURAZIONI:
prospetto sud edificio A 2,00 38,00 76,00
prospetto sud edificio A 2,00 2,00 2,000 8,00
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rev.00 del 03/08/2022

Stima dei Costi della Sicurezza
Allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento
(art. 100 D.Lgs 81/08 e s.m.i.)

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

PREZZI DI RIFERIMENTO

PREZZIARIO SICUREZZA LOMBARDIA LUGLIO 2022 E ANAS 2022
NUOVI PREZZI DI MERCATO REV. 2 GIUGNO 2022

INTERVENTO

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO I.T.C. "ABBA-BALLINI"
PRIMO STRALCIO - CORPI A-B-D

Nr. Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

MISURAZIONI:

Quantita

IMPORTI

Par.ug

Lung. Larg.

H/peso

unitario

TOTALE

O

10

11

12

NC.30.400.0030.a

NC.10.450.0010

NC.30.400.0030.b

NC.10.500.0100.a

prospetto sud edificio D
prospetto sud edificio D
prospetto nord edificio D
prospetto nord edificio D
prospetto nord edificio B
prospetto nord edificio B
prospetto sud edificio B

SOMMANO m

Nolo Transenne mobili costituite da cavalletti di sostegno in ferro
altezza minima cm. 100 e n. 2 correnti longitudinali in ferro diametro
mm. 33/48 e lunghezza variabile collegati ai cavalletti mediante
innesti, i correnti saranno verniciati colore bianco/rosso; per la
delimitazione e protezione provvisoria delle zone di lavoro di cantieri
stradali. Compresi trasporti da e per magazzino, montaggio e
smontaggio a fine lavori: - per il primo mese o frazione di utilizzo

MISURAZIONI:

SOMMANO m

Cesata realizzata in tavole di abete, compreso il montaggio, lo sfrido,
il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la
segnaletica, lo smontaggio

MISURAZIONI:

SOMMANO m2

Nolo Transenne mobili costituite da cavalletti di sostegno in ferro
altezza minima cm. 100 e n. 2 correnti longitudinali in ferro diametro
mm. 33/48 e lunghezza variabile collegati ai cavalletti mediante
innesti, i correnti saranno verniciati colore bianco/rosso; per la
delimitazione e protezione provvisoria delle zone di lavoro di cantieri
stradali. Compresi trasporti da e per magazzino, montaggio e
smontaggio a fine lavori: - per ogni mese o frazione successivo

MISURAZIONI:

SOMMANO m

Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici
interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed
un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della
capacita di almeno 200 |, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il
lavabo e per lo scarico della capacita di almeno 50 |, e di connessioni
idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione.
Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della
base, manutenzione. Compreso altresi servizio di adeguata pulizia
giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi gli
oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):- per i
primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto
montaggio e smontaggio

MISURAZIONLI:

SOMMANO cad
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Stima dei Costi della Sicurezza
Allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento
(art. 100 D.Lgs 81/08 e s.m.i.)

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

PREZZI DI RIFERIMENTO

PREZZIARIO SICUREZZA LOMBARDIA LUGLIO 2022 E ANAS 2022
NUOVI PREZZI DI MERCATO REV. 2 GIUGNO 2022

INTERVENTO

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO I.T.C. "ABBA-BALLINI"
PRIMO STRALCIO - CORPI A-B-D

Nr. Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

MISURAZIONI:

Quantita

IMPORTI

Par.ug

Lung. Larg.

H/peso

unitario

TOTALE

13

14

15

16

17

NC.10.500.0100.b

NC.10.500.0200.a

NC.10.500.0200.b

N.P.001

NC.10.400.0020.a

Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici
interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed
un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della
capacita di almeno 200 |, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il
lavabo e per lo scarico della capacita di almeno 50 |, e di connessioni
idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione.
Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della
base, manutenzione. Compreso altresi servizio di adeguata pulizia
giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi gli
oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):- per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

MISURAZIONI:

SOMMANO cad

Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con
struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da
terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissin in alluminio/PVC,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti
elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso.
Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.
Nolo mensile: per i primi 30 gg consecutivi o frazione, compreso
trasporto montaggio e smontaggio

MISURAZIONI:

SOMMANO cad

Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con
struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da
terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti
elettrico, idrio e fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso.
Dimensioni indicativce 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.
Nolo mensile: pre ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o
frazione

MISURAZIONL:

SOMMANO cad
Nastro segnaletico bianco/rosso di 200 mt
MISURAZIONI:

SOMMANO cad
Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori,
secondo la norma UNI EN 1004, altezza fino a 4 m, per uso interno

ed esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per il primo giorno

MISURAZIONLI:
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Stima dei Costi della Sicurezza
Allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento
(art. 100 D.Lgs 81/08 e s.m.i.)

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

PREZZI DI RIFERIMENTO

PREZZIARIO SICUREZZA LOMBARDIA LUGLIO 2022 E ANAS 2022
NUOVI PREZZI DI MERCATO REV. 2 GIUGNO 2022

INTERVENTO

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO |.T.C. "ABBA-BALLINI"
PRIMO STRALCIO - CORPI A-B-D

Nr. Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

MISURAZIONI:

Quantita

IMPORTI

Par.ug

Lung. Larg.

H/peso

unitario

TOTALE

18

19

20

21

NC.10.400.0020.b

SIC.02.01.045a

SIC.02.01.045b

N.P.002

SOMMANO giorno

Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori,
secondo la norma UNI EN 1004, altezza fino a 4 m, per uso interno
ed esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per ogni giorno
successivo

MISURAZIONI:

SOMMANO giorno

Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono
compresi: -1'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - il montaggio con tutto ¢
che occorre per eseguirlo; - lo smontaggio; - il documento che
indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per I'installazione, per
I'uso e la manutenzione; - I'accatastamento e lo smaltimento a fine
opera. Classi di ancoraggio Al, A2 e C di cui alla UNI EN
795/2002. La protezione & e resta di proprieta dell'impresa. E' inoltn
compreso tutto quanto occorre per |'utilizzo temporaneo della linea
vita. Misurato per ogni punto di attacco, fino alla distanza massima
tra due punti di m 15,00 per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori Per due punti di attacco con
distanza massima tra essi non maggiore di m 15

MISURAZIONI:

SOMMANO cad

Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono
compresi: - |'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - il montaggio con tutto ¢
che occorre per eseguirlo; - lo smontaggio; - il documento che
indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per I'installazione, per
l'uso e la manutenzione; - I'accatastamento e lo smaltimento a fine
opera. Classi di ancoraggio Al, A2 e C di cui alla UNI EN
795/2002. La protezione & e resta di proprieta dell'impresa. E' inoltn
compreso tutto quanto occorre per |'utilizzo temporaneo della linea
vita. Misurato per ogni punto di attacco, fino alla distanza massima
tra due punti di m 15,00 per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni punto in piu cd
successiva distanza massima tra di essi non maggiore di m 15

MISURAZIONI:

SOMMANO cad

Imbracatura conforme alla norma UNI-EN 361 con aggancio dorsale
ed aggancio sternale, regolazione posta sia sui nastri cosciali sia sulle
bretelle. Nastro in poliestere alta tecnicita (R>2400 daN), fibbie di
regilazione ed anello dorsale in acciaio zincato, cinghia posteriore per
agevolare l'utilizzo dell'ancoraggio dorsale

MISURAZIONI:

SOMMANO cad
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Stima dei Costi della Sicurezza
Allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento
(art. 100 D.Lgs 81/08 e s.m.i.)

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

PREZZI DI RIFERIMENTO

PREZZIARIO SICUREZZA LOMBARDIA LUGLIO 2022 E ANAS 2022
NUOVI PREZZI DI MERCATO REV. 2 GIUGNO 2022

INTERVENTO

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO I.T.C. "ABBA-BALLINI"
PRIMO STRALCIO - CORPIA-B-D

Nr. Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

MISURAZIONI:

Quantita

IMPORTI

Par.ug

Lung. Larg.

H/peso

unitario

TOTALE

22

23

24

25

SIC.03.01.001.a

NC.10.500.0500.a

NC.10.500.0500.b

SIC.04.02.015.2b

Impianto di terra Costituito da corda in rame nudo di adeguata
sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori
in acciaio con profilato di acciaio a corce mm 50x50x5, compreso lo
scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: - l'uso per la
durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la
manutenzione, le revisioni periodiche e il controllo di sicurezza; - il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte
durante il corso dei lavori; - l'immediata sostituzione in caso
d'usura - la dichiarazione dell'installatore autorizzato - lo
smantellamento a fine fase lavoro. L'impianto e e resta di proprie
dell'impresa. E'inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo
temporaneo dell'impianto, al dine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Per la fornitira in opera dell'impianto base, per la durata
dei lavori

MISURAZIONI:

SOMMANO cad

Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per
segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine
lavori:- superficie fino a 5 dm? - per i primi 30 giorni consecutivi o
frazione

MISURAZIONLI:

SOMMANO cad

Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per
segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine
lavori:- superficie fino a 5 dm? - per ogni successivo periodo di 30
giorni consecutivi o frazione

MISURAZIONI:

SOMMANO cad

Segnaletica di cantiere edile In materiale plastico rettangolare, da
impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie
raffigurazioni, forniti e posti in opera al fine di assicurare un'ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza del
lavoratori. Sono compresi: - i sostegni per i segnali - la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e ['efficenza; - I'accatastamento
I'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei segnali per I'intera durata
dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Dimensioni
50x70cm

MISURAZIONI:

SOMMANO cad
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Stima dei Costi della Sicurezza
Allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento
(art. 100 D.Lgs 81/08 e s.m.i.)

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

PREZZI DI RIFERIMENTO

PREZZIARIO SICUREZZA LOMBARDIA LUGLIO 2022 E ANAS 2022
NUOVI PREZZI DI MERCATO REV. 2 GIUGNO 2022

INTERVENTO

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO |.T.C. "ABBA-BALLINI"
PRIMO STRALCIO - CORPI A-B-D

Nr. Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

MISURAZIONI: Quantita IMPORTI

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario

TOTALE

26

27

28

29

SIC.04.02.001.1a

SIC.04.02.001.1b

SIC.04.05.005.b

1C.09.500.0010.d

Segnaletica di sicurezza verticale. Scatolato e rinforzato, finitura con
smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2 da impiegare all'esterno
o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli
indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e
soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m.i. Nel
prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni
(fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantire la funzionalita e I'efficienza;
I'accatastamento; - I'allontanamento a fine lavori. per il primo mese
o frazione

MISURAZIONI:

SOMMANO cad

Segnaletica di sicurezza verticale. Scatolato e rinforzato, finitura con
smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2 da impiegare all'esterno
o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli
indicati divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e
soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m.i. Per
ogni mese in piu o frazione

MISURAZIONI:

SOMMANO cad

Cassetta di pronto soccorso completa di presidi chirugici e
farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - I'uso
per le durata della fase che prevede la presenza di cantiere di questo
presidio al fine di garantire un immediato primo intervento
assicurando meglio la sicurezza e I'igiene dei lavoratori; - il reintegro
del contenuto; - il mantenimento in un luogo facilmente accessibile
ed igienicamente idoneo; - I'allontanamento a fine opera. E'inoltre
compreso quanto altro occorre per |'utilizzo della cassetta di
medicazione, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase
di lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione
del canntiere al fine di grantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratorui. Per tutta la durata dei lavori.Per oltre due dipendenti

MISURAZIONI:

SOMMANO cad

Fornitura e posa estintori portatili omologati a polvere di tipo non
corrosivo, abrasivo o tossico, 40% minimo di Map, conformi alla
direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs 25.02.2000 n. 93 coordinato con le
modifiche del D.Lgs. 15.02.2016 n. 26, DM 07.01.2005 - UNI EN 3-
7:2008, manometro rimovibile con valvolina di ritegno a molla
incorporata nel corpo valvola, completi di supporti di fissaggio, con
capacita: - 6 Kg, classe di fuoco 34A 233BC, manometro @ 40 mm,
supporto a parete

MISURAZIONLI:

SOMMANO cad
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

PREZZI DI RIFERIMENTO

PREZZIARIO SICUREZZA LOMBARDIA LUGLIO 2022 E ANAS 2022
NUOVI PREZZI DI MERCATO REV. 2 GIUGNO 2022

INTERVENTO

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO |.T.C. "ABBA-BALLINI"
PRIMO STRALCIO - CORPI A-B-D

Nr. Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

MISURAZIONI:

Quantita

IMPORTI

Par.ug

Lung. Larg.

H/peso

unitario

TOTALE

30

31

32

SIC.02.02.045

CVvD.01.010.0030.
e

CVvD.01.030.0030

PETTORINA AD ALTA VISIBILITA

Di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone,
completa di due tasche, tasca anteriore con zip, tasca posteriore e
porta metro, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore
durante le lavorazioni interferenti.

Sono compresi:

- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori;

- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento;

- lo smaltimento a fine opera.

Il dispositivo € e resta di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo
del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.

Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per I'esecuzione di
lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.

MISURAZIONI:

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale recante le
informazioni o le misure comportamentali o gli obblighi da rispettare
in funzione dell’lemergenza legata al COVID-19. Cartello a colo
formato A3 in carta semipatinata gr 100, plastificato a caldo con
apposite buste che garantiscono un'ottima rigidita. Per tutta la
durata dei lavori, compresa rimozione alla fine degli stessi.

MISURAZIONI:

SOMMANO cad

Sanificazione con prodotti contenenti ipoclorito di sodio eseguita da
impresa qualificata. Nebulizzazione con prodotti contenenti
ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di
idrogeno al 0,1% (questi sono i principi attivi dei prodotti
commerciali che dovranno essere usati in quanto hanno una
composizione che li rende idonei allo scopo senza procurare
corrosioni o altro). L'area sottoposta al trattamento dovra essere
delimitata, vietata all'accesso di persone e successivamente
sottoposta a ventilazione per un tempo di almeno 2 ore prima di
consentire la sua fruibilita. Attivita svolta da impresa qualificata
sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli
artt. 1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n. 82. Tale trattamento &
eseguito in ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi
confermati di COVID-19 ovvero quando questo trattamento &
prescritto nei protocolli aziendali dal medico competente per
particolari situazioni ambientali rilevate. Dell'avvenuta sanificazione
se ne deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dei locali
che riporta giorno, ora, principio attivo utilizzato e Azienda che I'ha
eseguita.

MISURAZIONI:

SOMMANO mq
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

PREZZI DI RIFERIMENTO

PREZZIARIO SICUREZZA LOMBARDIA LUGLIO 2022 E ANAS 2022
NUOVI PREZZI DI MERCATO REV. 2 GIUGNO 2022

INTERVENTO

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO |.T.C. "ABBA-BALLINI"
PRIMO STRALCIO - CORPI A-B-D

Nr. Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

MISURAZIONI:

Quantita

IMPORTI

Par.ug

Lung. Larg.

H/peso

unitario | TOTALE

33

34

35

36

37

CVvD.01.030.0050

SIC.06.030

SIC.06.035

SIC.05.01.001.a

SIC.05.01.001.b

Sanificazione e igienizzazione periodica del servizio igienico, dedicato
compreso dotazioni e arredi compreso dotazioni e arredi, dei mezzi
d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio, dei mezzi di
lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere, dei servizi igienici,
previa pulizia con idonei detergenti, compreso I'onere della verifica
dell’avvenuta e corretta pulizia da parte del Datore di Lavoro. Sono
altresi compresi tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione
individuale che gli operatori che eseguono i lavori devono
indossare. Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita
eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella
circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

MISURAZIONI:

SOMMANO cad

Dispenser di soluzioni idroalcoliche Fornitura e installazione di
dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel
rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e dalle
normative di riferimento emanate in materia, esclusa la fornitura di
prodotti igienizzanti. Prezzo per dispenser manuale da parete con
capienza 500 ml integrato con cartello dedicato, da affiggere a
parete o su supporto

MISURAZIONI:

SOMMANO cadauno

Soluzione disinfettante in gel per igienizzazione mani Fornitura di
prodotti classificati "biocidi" per l'igiene umana o come PMC
(Presidio Medico Chirurgico) conforme al regolamento (UE)
528/2012 e al DPR 392/1998, a base di etanolo (Alcool Etilico),
ipoclorito di sodio, Propan-2-olo (Alocl isopropilico), Perossido di
idorgeno (acqua ossigenata), ammonio quaternario e acido lattico in
contenitori con tappo. Il presente articolo di intende comprensivo
degli oneri per il riempimento del dispenser (disepnser pagato a
parte)

MISURAZIONI:

SOMMANO |

Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che
concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani
di sicurezza e il coordinamento delle attivita di prevenzione da
svolgeri all'inizio dei lavori Costo orario ad personam per ogni
responsabile

MISURAZIONI:

SOMMANO h

Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che
concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani
di sicurezza e il coordinamento delle attivita di prevenzione da
svolgeri all'inizio dei lavori Costo orario ad personam lavoratori
(I'assemblea anche tra coordinatore e lavoratori da svolgersi
eventualmente all'inzio di ogni fase lavorativa in relazione alla sua
complessita)
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

PREZZI DI RIFERIMENTO

PREZZIARIO SICUREZZA LOMBARDIA LUGLIO 2022 E ANAS 2022
NUOVI PREZZI DI MERCATO REV. 2 GIUGNO 2022

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO I.T.C. "ABBA-BALLINI"

INIERVENTO PRIMO STRALCIO - CORPI A-B-D
Nr. Ord. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI MISURAZIONI Quantita IMPORTI
Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario | TOTALE
MISURAZIONI:
19,50 2,000 39,00
SOMMANO h 39,00 23,24 906,36
38 Arrotondamento
MISURAZIONI:
0,930 0,93
SOMMANO a corpo 0,93 1,00 0,93
TOTALE euro 40100,00

2022, tali oneri non verranno conteggiati.

Nota: Nel presente documento sono riportati anche gli oneri relativi alle disposizioni per il contrasto ed il contenimento alla diffusione del Covid-19 definite nel "Protocollo di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili” del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti adottato con Ordinanza del Ministero della
Salute del 09 maggio 2022, valida fino al 31 dicembre 2022. Qualora il Ministero della Salute non dovesse prorogare la validita del citato Protocollo ai sensi del DL 24 del 24 marzo
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