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Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli

Ubicazione:

Intervento:

Settore EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE
Ufficio Progettazione Edilizia Scolastica e Direzione dei Lavori

I.T.C. "ABBA - BALLINI"

QTE

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO

ing. Alessandro Gasparini

Il Direttore del Settore Edilizia Scolastica e Direzionale:

Fase/Pratica Edilizia:

AREA

DEL

TERRITORIO

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU
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Legale rappresentante - DT - Progettista
ing. Alessandro Gasparini
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arch. Daniela Massarelli
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Voce  Descrizione Importo
A.1 Importo  lavori 909.051,11€                        
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 40.100,00€                           

A TOTALE IMPORTO LAVORI 949.151,11€                        

B.1

Rilievi, accertamenti e indagini, allacciamenti ai pubblici 
servizi ed imprevisti. Spostamento arredi scolasti in altro sito 
per spostamento attività didattica, allestimento aule 
temporanee compreso ricollocamneto a fine lavori, pulizie. 
(Compreso di I.V.A)

278.883,26€                        

B.2

Spese tecniche relative alla progettazione definitiva, alle 
necessarie attività preliminari, al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi. 
Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, 
direzione operativa lavori e al coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione. Altre spese tecniche (verifiche ai fini 
della validazione, collaudo statico, collaudo tecnico 
amministrativo ed altri eventuali collaudi specialistici)  
(Comprensive di I.V.A. e C.N.P.A.I.A)

158.067,50€                        

B.3 Incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i. (circa 2%) 18.983,02€                           
B.4 I.V.A. su Lavori, Forniture e Sicurezza (10%) 94.915,11€                           

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 550.848,89€                        
TOTALE COSTO INTERVENTO 1.500.000,00€                     

QUADRO TECNICO ECONOMICO

http://www.gapprogetti.eu/
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