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OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Fondo complementare al piano nazionale di

dell' edilizia residenziale pubblica (Art. 1

D.L. n° 59 del 06
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OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  E DI RIQUALIFICAZIONE

N° 6 U.I.U. ADIBITE A RESIDENZA, SITE A CASTELLETTO

DI LENO LARGO SCALVINI N° 3

Fondo complementare al piano nazionale di

"programma sicuro, verde e sociale" : riqualificazione

dell' edilizia residenziale pubblica (Art. 1 - Comma 2 

D.L. n° 59 del 06-05-2021, convertito con modificazioni dalla

Legge 101 del 01

O

QUADRO ECONOMICO

 

PEC: alessandro.brocchetti@ingpec.eu 

E DI RIQUALIFICAZIONE 

N° 6 U.I.U. ADIBITE A RESIDENZA, SITE A CASTELLETTO 

DI LENO LARGO SCALVINI N° 3 

Fondo complementare al piano nazionale di ripresa e resilienza: 

"programma sicuro, verde e sociale" : riqualificazione 

Comma 2 - Lettera C, punto 13, 

2021, convertito con modificazioni dalla

Legge 101 del 01-07-2021).

PROGEPROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO 

ALLEGATO N° 4 



A) Progetto
1 € 490.373,46

2 € 9.274,60

3 € 0,00

A.1 € 499.648,06

B)
1 € 109.922,57

2 € 0,00

3 € 20.000,00

4 € 756,37

B.1 € 130.678,94
5 € 8.000,00

6 € 5.600,00

7 € 2.500,00

8 € 400,00

9 € 324,00

10 € 3.129,28

B.2 € 19.953,28
11 € 0,00

12 € 225,00

13 € 5.995,78

14 € 1.498,94

B.3 € 7.719,72

B.4 € 158.351,94

C) € 658.000,00QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA (A1+B4)

QUADRO ECONOMICO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE N° 6 U.I.U. AD USO 

RESIDENZIALE SITE A CASTELLETTO DI LENO LARGO SCALVINI N° 3

Incentivo funzioni tecniche (quota 80% sul 2%)

Incentivo funzioni tecniche (quota 20% sul 2%)

Obblighi ente appaltante - Sub totale 03

Totale somme a disposizione (B1+B2+B3)

Imprevisti e arrotondamenti

Spese/disponibilità per lavori - Sub totale 01

Spese tecniche - Sub totale 02
Compenso C.U.C. (0% su lavori a base di gara)

Contributo Anac

Progettazione+D.L.+sicurezza+catasto+APE+agibilità

Progettazione e D.L. opere strutturali

Progettazione , D.L. ex L. 10/91 + Ape ante e  post

C.N.P.G. 5% ( sul punto B.1.5)

C.N.I. al 4% (sui punti da B.1.6 e B.1.7)

I.V.A. al 22% (sui punti B.1.5 e B.1.6)

Totale lavori

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA al 22% sulle opere (punto A.1)

Economie gara compresa IVA 10%

12 mesi spese affitto temporanee inquilini residenti

IMPORTO DEI LAVORI
Lavori a base di gara

Oneri per la sicurezza

Variante 




