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LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
DELL’EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA PRIMARIA 

MEDIATE INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO (BS) 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA 

Importi netti 

1  Importo esecuzione lavori a corpo  € 247.800,00 

2  Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  €   3.500,00 

A  Totale appalto  € 251.300,00 

Aprile 2022 - AGG. NOVEMBRE 2022 

Il progettista 
(Geom. Parma Linda) 

_________________________ 
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1. RELAZIONE GENERALE

1.1 Premessa 
L’amministrazione comunale di San Zeno Naviglio, valutata la consistenza e lo stato di conservazione degli 

immobili  di  proprietà  comunale  dedicati  all’istruzione  e  valutate  altresì  le  esigenze  contingenti,  intende 
procedere  all’esecuzione  di  interventi  finalizzati  al  miglioramento  dell’efficienza  energetica  della  scuola 
elementare  di  Piazza  Marconi,  per  contenere  i  crescenti  costi  energetici  e  di  manutenzione  oltre  che  per 
migliorare la qualità degli ambienti per i bambini che utilizzano l’edificio. 

In questa ottica,  l’Amministrazione  intende  intervenire per ridurre al minimo le dispersioni termiche, con 
un radicale intervento di miglioramento dell’efficienza energetica dell’intero edificio realizzando un cappotto 
interno,  la  sostituzione  degli  elementi  radianti  con  l’installazione  di  un  nuovo  sistema  per  garantire  il 
riscaldamento utilizzando delle termo strisce a soffitto.  

L’opera  è  da  considerare  un  intervento  specificatamente  finalizzato  alla  riqualificazione  energetica  della 
scuola e si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

‐  Aumento dell’efficienza energetica  generale dell’edificio  scolastico  con  riduzione dei  fabbisogni,  che 
rappresenta uno dei più importanti fattori di costo a carico dell’ente stesso; 

‐  Aumento del comfort dell’edificio scolastico per gli utilizzatori dello stesso; 

1.2 Inquadramento territoriale 
Il Comune di  San Zeno Naviglio è parte della Provincia di Brescia. È  situato a  circa 6  chilometri  a  sud da 

Brescia,  nella  zona  dell'alta  pianura  padana.  Il  territorio  comunale  è  sostanzialmente  pianeggiante  ed  è 
attraversato dal canale Naviglio di San Zeno, che fa parte del complesso del Naviglio di Brescia. 

Il comune si colloca ad un’altitudine di 112 metri s.l.m., e confina con i comuni di Brescia, Flero, Poncarale, 
Borgosatollo. Il territorio amministrativo si estende su di una superficie di 6,25kmq, conta una popolazione di 
4.746 abitanti (01/01/2018 ‐ Istat), con una densità di 758,97 ab/kmq. 

Dal punto di vista climatico il Comune si colloca in fascia E (2.350gradi giorno), la quale prevede che il limite 
massimo consentito di accensione degli impianti termici sia di 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile. 
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1.3 Descrizione dello stato di fatto 
La  scuola  elementare  è  situata  in  Piazza Marconi;  l’edificio  principale  sede  dell’attività  didattica  è  stato 

realizzato negli anni ’30 e si sviluppa con una pianta a U disposta su 2 piani fuori terra.  
Negli ultimi anni l’Amministrazione comunale ha finanziato diversi interventi per migliorarne le condizioni 

igienico‐sanitarie e di sicurezza dell’edificio compresi  lavori per  l’abbattimento delle barriere architettoniche 
che ostacolano l’accesso all’edificio da parte dei disabili in carrozzella. 

1.4 Finalità dell’intervento 

Come  anticipato  nella  premessa  l’intervento  ha  come  obiettivo  l’efficientamento  energetico  dell’edificio 
che ospita le scuole elementari con un progetto generale di riqualificazione energetica che comprende: 

‐ Lavori di smontaggio degli elementi radianti esistenti compreso le tubature di collegamento; 
‐ Realizzazione  di  impianto  con  nuove  termostrisce  radianti  e  nuove  tubature  di  collegamento  alla 

centrale esistente, compreso la struttura portante di sospensione delle strisce con tubolari in acciaio; 
‐ Formazione di cappotto  interno perimetrale con lana di roccia cm 10  W/mK0.034 euroclasse A1 UNI 

EN 13162 CE, doppia lastra di cartongesso da mm 13  con interposta barriera al vapore mm 0.3; 
‐ Tinteggiatura della nuova struttura. 

L’intervento  di  riqualificazione  energetica  risulta  ad  oggi  molto  importante  per  poter  raggiungere  gli 
obiettivi sopracitati valutati anche i recenti aumenti della materia prima gas che deve essere impiegato nella 
stagione  fredda per  il  riscaldamento dell’immobile  oltre  che per  garantire un miglio  confort  ai  bambini  che 
utilizzano lo stabile. 

La presenza attuale dei  termosifoni porta malesseri nei bambini che si  trovano a condividere spazi chiusi 
troppo vicini alla fonte di calore o troppo lontani, con il rischio continuo di malanni. 

I  materiali  proposti  sono  di  ultima  generazione,  sono  certificati  e  rispettano  gli  standard  in  materia  di 
contenimento  energetico.  Inoltre  l’intervento  non  risulta  essere  invasivo  perché  realizzato  con  strutture 
leggere. 

1.5 Compatibilità e vincoli 

L’intervento  proposto  è  compatibile  con  la  destinazione  urbanistica  vigente.  L’area  di  intervento  risulta 
essere assoggetta al vincolo di zona di rispetto dei pozzi comunali. 

L’edificio  è  ricompreso  nella  classe  di  sensibilità  paesistica  media  e  i  sensi  del  D.lgs.  42/2004  l’edificio 
ospitante  la  scuola  elementare  risulta  essere  edificato  negli  anni  30’  pertanto  soggetto  a  quanto  prescritto 
all’interno della normativa riguardante i beni culturali e del paesaggio. 

Le  aree  interessate  dall’intervento  sono  interamente di  proprietà  dell’Amministrazione Comunale  di  San 
Zeno Naviglio, e sono pertanto immediatamente disponibili. 

Si dà atto che le attività previste sono rivolta a un intervento di efficientemente energetico e che tutte le 
lavorazioni previste verranno realizzate all’interno dell’edificio senza intaccare o modificare lo stato dei luoghi 
esternamente pertanto il progetto non è sottoposto alla valutazione di impatto paesistico perché inesistente. 

Di seguito si riporta lo stralcio relativo alla tavola del Piano Delle regole. 
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Di seguito si riporta lo stralcio relativo alla tavola della sensibilità paesistica del Documento di Piano.  
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1.6 Accessibilità, utilizzo e manutenzione delle opere e degli impianti esistenti 

L’immobile è di proprietà comunale, si segnala però che essendo sede di una scuola primaria attiva, i lavori 
dovranno essere svolti  in prevalenza nei mesi di chiusura della scuola per evitare  interferenze con le attività 
scolastiche e con gli alunni e le maestre che utilizzano la scuola.  
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1.7 Documentazione fotografica 

Immagine 1. Ortofoto (google) 

Immagine 2. Vista esterna scuola elementare lato ovest.
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Immagine 3: interno di un aula al piano terra Immagine 4: interno di un aula al piano terra

Immagine 5: interno della sala professori al piano terra Immagine 6: vista interna dell’accesso pedonale alla scuola
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Immagine 7: interno di un aula al piano terra Immagine 8: interno di un aula al piano terra

Immagine 9: interno di un aula al piano terra
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Immagine 10: interno di un aula al piano primo

Immagine 11: interno di un aula al piano primo
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Immagine 12: interno di un aula al piano primo 
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2. RELAZIONE TECNICA

La presente relazione ha per oggetto la descrizione dei lavori essenziali per la realizzazione di interventi edilizi 
necessari al miglioramento delle prestazioni energetiche della scuola primaria, che comprendono: 

‐ Realizzazione di cappotto interno mediante l’installazione di pannelli sandwich; 
‐ Eliminazione  degli  elementi  radianti  esistenti  per  migliorare  l’efficientemente  energetico  utilizzando 

delle nuove strisce radianti che permettono un riscaldamento uniforme degli ambienti; 
‐ Ripristini e tinteggiature delle aule interessate dai lavori; 

Essendo la scuola situata all’interno di un edificio vincolato avendo più di 70 anni, si è pensato di progettare 
l’efficientemento  energetico  con  strutture  leggere  sovrapposte  alla  struttura  primaria  esistente,  il  tutto 
eseguito internamente evitando di modificare l’esterno dell’edificio. 
Sia  il  cappotto che  le strisce radianti  sono  installate  tramite montanti  in appoggio alla struttura portante 
dell’edificio al fine di consentirne il facile e veloce smantellamento nel caso in cui si volesse assegnare una 
diversa destinazione all’immobile, evitando di causare danni alla struttura originale.  
Il progetto ha tenuto conto dell’impiego di materiali idonei alla resistenza al fuoco garantendo per ogni aula 
la capienza attuale dei bambini. 

Il  progetto  prevede  lo  smontaggio  dei  caloriferi  esistenti  e  gli  impianti  di  collegamento  fino  al  piano 
interrato. 

Dal  piano  interrato  le  nuove  tubazioni  verranno  collegate  a  quelle  esistenti  provenienti  dalla  centrale 
termica sfruttando i fori ed i punti di risalita nelle aule nella stessa posizione dei tubi che verranno smantellati, 
questo  permetterà  di  ottenere  un  impianto  a  norma  con  materiale  idoneo  alle  nuove  esigenze,  senza 
stravolgere la struttura. 

in  corrispondenza  del  soffitto  verrà  realizzata  una  struttura  di  sostegno  in  legno  lamellare  rettangolare 
140x280 mm, alla quale verranno fissate le strisce termiche. 

L’isolamento perimetrale verrà  realizzato un cappotto  interno composto da doppia  lastra  in cartongesso, 
interposta barriera al vapore, mentre verso la parete verrà posizionata lana di roccia per uno spessore totale di 
cm. 13.

L’isolamento  perimetrale  verrà  installato  su  struttura  interposta  in  profilati  in  acciaio  zincati  6/10 per  le
guide a pavimento e a soffitto, mentre i montanti dovranno rispettare passo 60 cm. 

Ad  ogni  finestra,  in  prossimità  del  cassonetto  verranno  installate  botole  push  della  dimensione  di  cm 
200x50 in modo da non toccare i cassonetti esistenti ed avere alla vista una condizione lineare. 

Gli avvolgitori esistenti per le tapparelle, verranno sostituiti con dei nuovi e automatici, incassati con piastra 
frontale. 

Ai davanzali esistenti verranno installati contro davanzali fino al filo esterno della nuova parete. 
Le nuove strutture verranno tinteggiate con colori adatti alla funzione scolastica con pittura lavabile. 

Saranno  comprese  altresì  lo  smaltimento  dei  materiali  rimossi  presso  le  idonee  discariche,  la  posa,  la 
sigillatura, la stuccatura, la tinteggiatura, tutte le assistenze eseguite da personale qualificato, il montaggio, i 
fissaggi, compreso quant'altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte e perfettamente funzionante. 
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3. CRONOPROGRAMMA

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
S
a
n
 
Z
e
n
o
 
N
a
v
i
g
l
i
o
 
P
r
o
t
.
 
n
 
0
0
1
0
8
0
3
 
d
e
l
 
2
1
-
1
2
-
2
0
2
2
 
i
n
 
p
a
r
t
e
n
z
a



Geom. Parma Linda 

Email geometra.linda@virgilio.it pec linda.parma@geopec.it 

15/19 

4. DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA

4.1 Premessa 
Nel rispetto dell’art. 100 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, con particolare riferimento a quanto disposto in merito ai 
PSC, qualora sia prevista  la presenza, anche non contemporanea, di più  Imprese, nell’elaborazione delle fasi 
successive  di  progettazione,  e  in  particolare,  per  la  redazione  del  progetto  esecutivo  il  Coordinatore  per  la 
Sicurezza  in  stretta  collaborazione  con  il Progettista  redigerà  il  Piano di  Sicurezza e Coordinamento  (PSC) ai 
sensi del D.Lgs. N° 81 del 9 aprile 2008. 

4.2 Localizzazione del cantiere 
San Zeno Naviglio: piazza Marconi 1.  L’edificio ospitante  la  scuola elementare è  ricompreso all’interno della 
recinzione esistente che non consente  l’accesso se non da un cancello carraio che è sempre chiuso. Tutte  le 
aree che andranno ad occupare il cantiere non risultano interessate da attività pericolose e sono raggiungibili 
dalla  viabilità  ordinaria,  con mezzi  di  grandi  dimensioni,  compresi  quelli  di  soccorso,  per  un  loro  eventuale 
intervento. 

4.3 Contenuti del piano della sicurezza 
Gli elementi principali costitutivi del Piano di Sicurezza possono essere così individuati:  
‐  dati  identificativi  del  cantiere  e  descrizione  sintetica  dell’opera,  con  particolare  riferimento  alle  scelte 
progettuali, strutturali e tecnologiche;  
‐ analisi del contesto ambientale interno ed esterno al cantiere (caratteristiche dell’area di cantiere, presenza 
di  servizi  energetici  interrati  e/o  aerei,  presenza  di  edifici  residenziali  limitrofi  e manufatti  vincolanti  per  le 
attività  lavorative,  interferenze  con  altri  eventuali  cantieri  adiacenti,  vicinanza  di  attività  industriali  e 
produttive,  interferenze  con  infrastrutture  stradali  ad  alto  indice  di  traffico  interne  ed  esterne  all’area  di 
cantiere, presenza di strutture con particolari esigenze di tutela, quali scuole, ospedali, ecc.); 
‐ individuazione dei soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera con compiti e responsabilità in materia di 
sicurezza,  con  indicazione  di  nominativo  ed  indirizzo  del  responsabile  dei  lavori,  del  coordinatore  per  la 
sicurezza in fase di progettazione, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, del direttore tecnico 
di cantiere, dell’assistente di cantiere e del capo cantiere;  
‐  organizzazione  del  cantiere  (delimitazione  e  accessi,  servizi  igienico  assistenziali,  modalità  di  accesso  dei 
mezzi pesanti, dislocazione delle zone di carico, scarico e stoccaggio materiali).  
‐ individuazione delle singole fasi lavorative, valutazione dei rischi connessi e conseguenti misure preventive e 
protettive da adottare: il primo atto da compiere in tal senso, sarà, quindi, la suddivisione dei diversi lavori in 
gruppi  omogenei,  denominati  “fasi  lavorative”;  per  ciascuna  fase  lavorativa  verranno  individuate  le  diverse 
lavorazioni che la costituiscono e per  le quali si prenderà  in esame la procedura esecutiva,  le attrezzature di 
lavoro utilizzate,  i  rischi per  i  lavoratori,  le misure di prevenzione e protezione previste per  legge,  le misure 
tecniche di prevenzione e protezione, i dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare, specificando gli 
obblighi del datore di lavoro e quelli dei lavoratori, nonché gli eventuali controlli sanitari da effettuare;  
‐ individuazione di macchine ed attrezzature di cantiere. Per ogni tipo di macchina, che presumibilmente potrà 
essere utilizzata nell’esecuzione dei lavori in oggetto, dovrà essere tenuto un faldone nella quale archiviare le 
norme e dei comportamenti da tenere perché ne venga fatto un uso sicuro, assieme ai libretti;  
‐ elaborazione del cronoprogramma dei lavori integrato con il riferimento ad eventuali rischi di interferenza tra 
le diverse lavorazioni;  
‐ definizione delle procedure da adottare in situazioni di emergenza, sarà infatti redatto un apposito capitolo 
del Piano di Sicurezza per regolamentare in maniera ottimale ed efficiente la gestione delle emergenze e del 
primo soccorso;  
‐ stima dei costi della sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni previste in cantiere.  
Il  Piano  di  sicurezza  sarà,  inoltre,  corredato  da  tavole  esplicative  di  progetto,  in  merito  agli  aspetti  della 
sicurezza, comprendenti una planimetria dell'area di cantiere e la relativa organizzazione. 

4.4 Rischi principali e misure di protezione e prevenzione 
L'organizzazione di cantiere sarà coordinata in funzione dell'avanzamento del cantiere stesso.  
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Le lavorazioni non costituiscono, per proprio conto, delle situazioni di pericolo. 
I lavori saranno eseguiti in luogo chiuso, delimitato ed in assenza di bambini e di personale. 
Attenzione  si  dovrà prestare  in  quanto buona parte  sono  lavori  in quota  su  cavalletti  e ponteggi  perché gli 
ambienti sono alti 4.35 m. 
Lo smantellamento dei caloriferi e degli impianti avviene a terra. 
Il montaggio  della  struttura per  le  strisce  termiche  e pure  le  strisce  termiche dovrà  avvenire  su  cavalletti  e 
ponteggi interni e passerelle. 
Il cappotto avverrà per una parte a terra e per una parte su cavalletti fissi e a ruote, pure la tinteggiatura. 
La  tipologia  di  lavoro  è  da  considerarsi  a  medio  rischio  in  quanto  le  lavorazioni  devono  essere  effettuate 
all’interno dell’area di  cantiere  protetta,  per  la  parte  di  scarico materiali  e  di  carico  dei materiali  di  risulta, 
dovrà  essere  protetto  da  reti  metalliche,  comunque  esposta  ai  rischi  di  negligenza  degli  automobilisti.  Il 
cantiere sarà organizzato coordinandone  la sicurezza per eliminare sia  i  rischi provenienti dallo stesso verso 
l’esterno sia quelli interni al medesimo. 
Allo scopo di evitare l'accesso, anche accidentale, all'area del cantiere si provvederà alla completa recinzione 
delle zone di lavoro.  
Nell’eventualità  che  alcune  particolari  lavorazioni  possano  provocare  polveri  e/o  rumore  occorre  adottare 
degli accorgimenti in maniera tale da non recare danno agli stessi lavoratori o disturbo ai residenti delle zone 
limitrofe al cantiere, soprattutto alla strada;  
Le regole disciplinari per il personale per la regolamentazione degli accessi e della circolazione dei mezzi e dei 
dispositivi di protezione individuale saranno regolamentate dai coordinatori.  
Cartellonistica e segnaletica di cantiere  
All’ingresso del ogni cantiere sarà apposta idonea cartellonistica e segnaletica di sicurezza di avvertimento.  
Servizi igienico sanitario 
Per  i  servizi  igienici,  spogliatoi mensa  ecc..  dovranno  essere  a  disposizione  delle  specifiche  zone  all’interno 
della scuola considerando che le lavorazioni avverranno durante il periodo di assenza degli alunni. 
Servizi sanitari e pronto intervento  
Per  quanto  riguarda  i  servizi  sanitari,  dovrà  essere  prevista  una  cassetta  di  pronto  soccorso  contenente  i 
presidi sanitari indispensabili per le prime cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.  
Servizi assistenziali 
I lavoratori dovranno essere muniti di idonei certificazione dei corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 
e soprattutto per la manovra e l’utilizzo di macchine e mezzi. 
Esercizio delle macchine  
Tutti  i mezzi  e  le attrezzature  saranno utilizzati e manutenuti  secondo  le  istruzioni  fornite dal  fabbricante e 
sottoposte alle verifiche della normativa vigente al fine di controllarne l'efficienza e le condizioni di sicurezza 
nel corso del tempo. Le modalità di esercizio delle macchine saranno oggetto di specifiche istruzioni, notificate 
al  personale  addetto  precedentemente  identificato  e  a  quello  eventualmente  coinvolto,  anche  a  mezzo  di 
avvisi collettivi affissi in cantiere.  
Informazione e formazione  
Tutti  i  lavoratori  saranno  informati  sui  rischi  principali  della  loro  attività  attraverso  una  specifica  attività  di 
informazione‐formazione promossa e attuata dall'impresa con l'eventuale ausilio degli organismi paritetici (es. 
distribuzione opuscoli e conferenze di cantiere).  
All'attività  sopraindicata  concorrerà  anche  la  divulgazione  del  contenuto  del  piano  e  degli  altri  documenti 
aziendali  inerenti  la sicurezza degli addetti  (es. manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature e dei D.P.I., 
istruzioni per gli addetti, ecc.).  
Dispositivi di protezione individuale  
In  relazione alle attività previste  in  fase progettuale,  si  riporta  l’equipaggiamento  rapportato alle attività da 
svolgere come indicato nell’Allegato VIII del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81: 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE   ATTIVITA’  
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DELLA TESTA:  
Elmetti di protezione  

Lavori  edili,  soprattutto  lavori  sopra,  sotto  o  in 
prossimità  di  impalcature  e  di  posti  di  lavoro 
sopraelevati, montaggio e  smontaggio di  armature, 
lavori  di  installazione  e  di  posa  di  ponteggi  e 
operazioni di demolizione.  

DEGLI OCCHI DEL VISO E DEGLI ORECCHI: 
Occhiali  di  protezione,  visiere  o  maschere  di 
protezione, otoprotettori 

Lavori di saldatura, molatura e tranciatura  
Lavori di scalpellatura 
Lavori  demolizione  con martelli    anche montati  su 
macchine  

DELLE MANI E DELLE BRACCIA:  
Guanti  

Saldatura  
Manipolazione  di  oggetti  con  spigoli  vivi,  esclusi  i 
casi in  
cui  sussista  il  rischio  che  il  guanto  rimanga 
impigliato nelle macchine  
Lavori su impianti elettrici  

DEI PIEDI E DELLE GAMBE: 
Scarpe di sicurezza  

Lavori in cantieri edili e in aree di deposito. 

I  mezzi  personali  di  protezione  avranno  i  necessari  requisiti  di  resistenza  e  idoneità  e  dovranno  essere 
mantenuti in buono stato di conservazione. Tutti i dispositivi di protezione individuale dovranno essere muniti 
del contrassegno “CE”, comprovante l’avvenuta certificazione da parte del produttore.  
Gli  addetti  al  cantiere  saranno  provvisti  in  dotazione  personale  di  elmetto,  guanti  e  calzature  di  sicurezza 
durante tutte le fasi lavorative, e cuffie per le mansioni che lo richiedono. 
Covid‐19 
Si dovranno seguire le linee guida dettati dal ministro della salute attuali nel periodo delle lavorazioni, ultimo 
 decreto legge del 24 marzo 2022, n. 24, il 31 marzo 2022 cesserà lo stato di emergenza Covid‐19. 

4.5 Attività di coordinamento 
L’impresa sarà  tenuta a comunicare  il proprio  responsabile della sicurezza, nominato ai  sensi D.Lgs. 9 Aprile 
2008, n. 81, che costituirà il referente durante il coordinamento della sicurezza in fase di lavorazione.  
Prima dell'inizio di qualsiasi attività lavorativa, il Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, organizzerà un 
incontro a cui parteciperanno i responsabili e tutte le maestranze di cui si prevede la presenza, per informare 
sui rischi principali.  
Il responsabile della sicurezza sarà tenuto a far rispettare tutte le procedure di sicurezza e a fare utilizzare tutti 
gli apprestamenti antinfortunistici alle proprie maestranze. 
Durante i lavori verranno redatti i verbali di sopralluogo. 
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5. QUADRO ECONOMICO

A ‐ IMPORTO DEI LAVORI
1 ‐ Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta €  247.800,00
2 ‐ Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €      3.500,00 

__________ 
TOTALE LAVORI € 251.300,00 

B ‐ SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1 ‐ Iva al 10% sui lavori €  25.130,00 
2 ‐ Progettazione art. 113 D. Lgs. 50/2016 incent. 2% € .   5.026,00 
3‐ Direzione lavori e sicurezza compresa iva e cassa per spese tecniche €  17.000,00 
4 – Imprevisti, spese di gara €    1.544,00 

__________ 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  48.700,00 

TOTALE IMPORTO DI PROGETTO A + B  € 300.000,00
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ELENCO ELABORATI: 

DOCUMENTI: 
A. RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA
B. COMPUTO METRICO
C. ELENCO PREZZI
D. LEGGE 10/91
E. CRONOPROGRAMMA
F. PSC
G. FASCICOLO DELL’OPERA
H. ANALISI DEI RISCHI
I. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
J. SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

TAVOLE: 
TAVOLA 00 – ESTRATTI  
TAVOLA 01 – PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO 
TAVOLA 02 – PLANIMETRIA DI PROGETTO 
TAVOLA 03 – PLANIMETRIA SOVRAPPOSIZIONI 
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