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PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
RISTRUTTURAZIONE CON
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO
IN VIA DE GASPERI INTERSEZIONE
CON VIA BATTISTI

Ambivere (BG), Italia

- GaltUnione ourapea
PROG. ARCHITETTONICO: StudioCapitanioArchitetti
Remo Capitanio
COLLABORATORI: Alberto Valtulini
Andrea Drago
Greta Cortinovis
Federica Merati
PROG. STRUTTURE: Myallonnier Ingegneria srl
Sergio Myallonnier
Sandro Brignoli
PROG. IMPIANTI: MCZ Ingegneria
Enrico Zambonelli
Sergio Moro
ACUSTICA: Andrea Breviario
GEOLOGIA: Castalia Geologiae Ambiente
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COMUNE DI AMBIVERE
Provincia di Bergamo

PROGETTO DEF-
ESECUTIVO
RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO IN VIA DE GASPERI INTERSEZIONE CON
VIA BATTISTI QUADRO
ECONOMICO
Oggetto Opere edili Opere stradali totale
LAVORI A CORPO Euro Euro Euro
CATEGORIA OG1 (edifici civili) - categoria prevalente:
Edificio via De Gasperi 1:
OGH1 - edifici civili e industriali 1069 017,01
0OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 17 548,08
0S28 - Impianti termici e di condizionamento 117 594,74
0S30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 113 022,97
OG3: Riqualificazione aree esterne (20% del finanziamento asseanato) 251 240,00
| subtotale opere soggetto a ribasso d’asta 1317 182,80 251 240,00 1 568 422,80
Oneri speciali della sicurezza 13 000,00 3 000,00
subtotale sicurezza non soggetto a ribasso d’asta 13 000,00 3 000,00 16 000,00
IMPORTO TOTALE] 1330 182,80 254 240,00 1584 422,80
SOMME A DISPOSIZIONE Euro Euro Euro
Spese tecniche (12% importo lavori):
Progetto 38 179,97 6 845,27 45 025,24
DL 37 904,31 8 424,95 46 329,26
Sicurezza CSP, CSE 10 337,54 3 685,92 14 023,46
Collaudo 5513,35 0,00 5513,35
Verifica e validazione 2756,68 0,00 2 756,68
Spese tecniche generali (catasto) 1722,92 0,00 1722,92
c.i. (4%) 3 856,59 758,25 4 614,84
L.V.A. (22%) 22 059,70 4 337,16 26 396,86
Contributo ANAC Det. 396 del 02/08/22 30,00 0,00 30,00
Spese per SUA e contributo ANAC 5 792,00 0,00 5792,00
Spese per Commissari Esterni gara 2 000,00 0,00 2 000,00
Accantonamento oneri riflessi Resp. di Procedimento:
fondo funzioni tecniche (Art.113 comma 3, d.Igs. 50/2016) 12 861,55 1878,76 14 740,31
fondo innovazione (Art.113 comma 3, d.lgs. 50/2016) 3215,39 459,59 3674,98
Operazioni di cui alle lettere e) e f) del punto B.2 Progetti finanziabili del bando:
Acquisto immobili da destinare a sistemazione temporanea degli assegnatari degli
alloggi ERP oggetto di intervento (10% di 3.000.000€) 0,00 0,00 0,00
Locazione di alloggi da destinare temporaneamente agli assegnatari di alloggi ERP
oggetto di intervento 0,00 0,00 0,00
Premio di accelerazione 15 000,00 0,00 15 000,00
Allacciamenti utenze (I.V.A. comp.) 0,00 0,00 0,00
Spese per arredi e opere artistiche (I.V.A. comp.) 0,00 0,00 0,00
Accantonamenti: per accertamenti di laboratorio (1.V.A. comp.) 0,00 0,00 0,00
Accantonamenti: per revisione prezzi (I.V.A. comp.) 0,00 0,00 0,00
Imprevisti e arrotondamenti 20 503,61 0,00 20 503,61
.V.A. sui lavori (10%) 125 018,28 25 424,00 150 442,28
I.V.A. sui lavori (4% di 80.000) 3 200,00 0,00 3 200,00
309 951,89 51 813,90 361 765,79
TOTALE PARZIALE] 1640 134,69] 306 053,90] 1946 188,59|
[ TOTALE GENERALE | 1 946 188,59 |
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