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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO IN VIA DE GASPERI
INTERSEZIONE CON VIA BATTISTI

COMMITTENTE: | Comune di Ambivere

Bergamo, 06/12/2022

IL TECNICO
arch Remo Capitanio

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete
NC.10.350.0 |oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresala struttura di
050.a sostegno e quanto altro necessario, |'approntamento ed il disarmo a
fine utilizzo: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio
32,00 1,500 48,00
SOMMANO m? 48,00 7,94 381,12
2 Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete
NC.10.350.0 |oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di
050.b sostegno e quanto altro necessario, I'approntamento ed il disarmo a
fine utilizzo: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi 0
frazione
8,00 32,00 1,500 384,00
SOMMANO n? 384,00 1,19 456,96
3 Cesatain pannelli di lamierafissati a struttura metallica, compreso il
NC.10.450.0 |montaggio, il noleggio per tuttala durata dei lavori, la segnaletica, lo
020 smontaggio.
(lung.=32+15) 47,00 2,000 94,00
SOMMANO m? 94,00 24,98 2'348,12
4 Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti
NC.10.450.0 datelaio zincato e tamponatura con rete el ettrosal data, avente atezza
060.a minimadi cm 200, posati su idonee basi zavorrate; compreso il
montaggio, eventuali giunti di sicurezza, il noleggio per tuttala durate
dei lavori, lamanutenzione, la segnaletica, |o smontaggio:- per i primi
30 giorni consecutivi o frazione, compreso eventuali spostamenti
nell'ambito dell'area di cantiere
recinzione perimetrale 200,00 200,00
SOMMANO m 200,00 3,15 630,00
5 Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti
NC.10.450.0 datelaio zincato e tamponatura con rete el ettrosal data, avente atezza
060.b minimadi cm 200, posati su idonee basi zavorrate; compreso il
montaggio, eventuali giunti di sicurezza, il noleggio per tuttala durate
dei lavori, lamanutenzione, la segnaletica, |o smontaggio:- per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
Vedi voce n° 4 [m 200.00] 13,00 2600,00
SOMMANO m 2°600,00 0,45 1'170,00
6 Nolo di lanterna segnal etica lampeggiante crepuscolare aluce giala,
Z77.110.006 |con interruttore manuale, alimentatain B.T. a 12 volts o a batteria;
costo mensile.
(par.ug.=14*5) 70,00 70,00
SOMMANO cad 70,00 23,10 1617,00
7 Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con
NC.10.500.0 |strutturain profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da
200.a terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti
elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso.
Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio e
A RIPORTARE 6°603,20

COMMITTENTE: Comune di Ambivere
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Num.Ord.
TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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RIPORTO

6°603,20]

8
NC.10.500.0
200.b

9
Z77.110.007
.a

10
NC.10.500.0
500.a

11
NC.10.500.0
500.b

12
Z777.110.005

13
1U.04.120.00
10.a

smontaggio e preparazione dellabase in cls armata di appoggio. Nolo
mensile:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
trasporto montaggio e smontaggio

SOMMANO cad

Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con
strutturain profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da
terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti
elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso.
Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione dellabase in cls armata di appoggio. Nolo
mensile:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi 0
frazione

(par.ug.=2* 13,00)

SOMMANO cad

Estintore a polvere da 9 kg omologato, montato a parete con apposita
staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresala
manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile.

SOMMANO cad

Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per
segnaletica di vario tipo, compresala posa e larimozione afine
lavori:- superficiefino a5 dm? - per i primi 30 giorni consecutivi o
frazione

SOMMANO ced

Nolo di cartelli in aluminio verniciato, tipo monofacciale per
segnaleticadi vario tipo, compresalaposae larimozione afine
lavori:- superficiefino a5 dm? - per ogni successivo periodo di 30
giorni consecutivi o frazione

Vedi voce n°® 10 [cad 12.00] * (par.ug.=12*13)

SOMMANO cad

Illuminazione provvisionale di cantiere con n°2 fari aled afascio
allargato per tuttala durata del cantiere.

SOMMANO acorpo

Strato di base in conglomerato bituminoso costituito dainerti sabbio-
ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alaframmentazione
LA =25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato
con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con
bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume
totale del 3,8% su miscela con |'aggiunta di additivo attivante
|'adesione ("dopes’ di adesivitd); con percentuale del vuoti in opera
compreso trail 3% e 6%. Compresala puliziadella sede,
|'applicazione di emulsione bituminosaa 55% in ragione di 0,60-0,8C
kg/m?, la stesa mediante finitrice meccanica e |a costipazione a mezzc
di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potra essere prodotta a
tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte
le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore

26,00

13,00

156,00

2,000

2,00

2,00

26,00

26,00

26,00

26,00

12,00

12,00

1'872,00

1'872,00

1,00

1,00

382,88

100,12

11,97

7,37

0,18

936,38

765,76

2'603,12

311,22

88,44

336,96

936,38

A RIPORTARE

11°645,08
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Bergamo, 06/12/2022

Il Tecnico
arch Remo Capitanio

Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11°645,08
compresso: - 8 cm
asfaltature provvisionali 120,00
SOMMANO m? 120,00 13,82 1'658,40
14 Segnal etica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita
1U.05.100.00 dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, ne
10 colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada,
compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto
linee giale 3,000 120,00 0,120 43,20
2,00 50,00 0,120 12,00
attraversamenti pedonali 7,00 2,500 17,50
pittogrammi vari (stop, frecce,...) 50,00
SOMMANO nm? 122,70 6,47 793,87
15 Per opere di minore entita ed interventi localizzati, non quantificabili
ZZZ7.ED.100. allo stato attuale, per imprevisti e arrotondamenti.
001 1'902,65
SOMMANO acorpo 1'902,65 1,00 1'902,65
Parziale LAVORI A CORPO euro 16°000,00i
TOTALE euro 16°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Ambivere



