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COMUNE DI AMBIVERE

Provincia di Bergamo

Oggetto Opere edili Opere stradali totale

  LAVORI A CORPO Euro Euro Euro

CATEGORIA OG1 (edifici civili) - categoria prevalente:

Edificio via De Gasperi 1:
OG1 - edifici civili e industriali 1 069 017,01

OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 17 548,08

OS28 - Impianti termici e di condizionamento 117 594,74

OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 113 022,97

OG3: Riqualificazione aree esterne (20% del finanziamento assegnato) 251 240,00

subtotale opere soggetto a ribasso d’asta 1 317 182,80 251 240,00 1 568 422,80

Oneri speciali della sicurezza 13 000,00 3 000,00

subtotale sicurezza non soggetto a ribasso d’asta 13 000,00 3 000,00 16 000,00

IMPORTO TOTALE 1 330 182,80 254 240,00 1 584 422,80

SOMME A DISPOSIZIONE Euro Euro Euro

Spese tecniche (12% importo lavori):

Progetto 38 179,97 6 845,27 45 025,24

DL 37 904,31 8 424,95 46 329,26

Sicurezza CSP, CSE 10 337,54 3 685,92 14 023,46

Collaudo 5 513,35 0,00 5 513,35

Verifica e validazione 2 756,68 0,00 2 756,68

Spese tecniche generali (catasto) 1 722,92 0,00 1 722,92

c.i. (4%) 3 856,59 758,25 4 614,84

I.V.A. (22%) 22 059,70 4 337,16 26 396,86

Contributo ANAC Det. 396 del 02/08/22 30,00 0,00 30,00

Spese per SUA e contributo ANAC 5 792,00 0,00 5 792,00

Spese per Commissari Esterni gara 2 000,00 0,00 2 000,00

Accantonamento oneri riflessi Resp. di Procedimento:

fondo funzioni tecniche (Art.113 comma 3, d.lgs. 50/2016) 12 861,55 1 878,76 14 740,31

fondo innovazione (Art.113 comma 3, d.lgs. 50/2016) 3 215,39 459,59 3 674,98

Operazioni di cui alle lettere e) e f) del punto B.2 Progetti finanziabili del bando:

Acquisto immobili da destinare a sistemazione temporanea degli assegnatari degli 

alloggi ERP oggetto di intervento (10% di 3.000.000€) 0,00 0,00 0,00

Locazione di alloggi da destinare temporaneamente agli assegnatari di alloggi ERP 

oggetto di intervento 0,00 0,00 0,00

Premio di accelerazione 15 000,00 0,00 15 000,00

Allacciamenti utenze (I.V.A. comp.) 0,00 0,00 0,00
Spese per arredi e opere artistiche (I.V.A. comp.) 0,00 0,00 0,00

Accantonamenti: per accertamenti di laboratorio (I.V.A. comp.) 0,00 0,00 0,00

Accantonamenti: per revisione prezzi (I.V.A. comp.) 0,00 0,00 0,00

Imprevisti e arrotondamenti 20 503,61 0,00 20 503,61

I.V.A. sui lavori (10%) 125 018,28 25 424,00 150 442,28

I.V.A. sui lavori (4% di 80.000) 3 200,00 0,00 3 200,00

309 951,89 51 813,90 361 765,79

TOTALE PARZIALE 1 640 134,69 306 053,90 1 946 188,59

TOTALE GENERALE   

Ambivere,  06 dicembre 2022
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