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NOTE
1
LA VERIFICA DELL''INDAGINE E  COORDINAMENTO DEI
SOTTOSERVIZI E' A CURA DELL'IMPRESA APPALTATRICE
MEDIANTE TRACCIAMENTO IN SITO DI TUTTE LE
PREESISTENTE
2
I SOTTOSERVIZI INDIVIDUATI NEGLI ELABORATI DI STATO DI
FATTO SI INTENDONO DA MANTENERE E RISPETTARE
NELLA FASE DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO. OGNI
MODIFICA EVENTUALE NECESSARIA DEVE ESSERE
COORDINATA CON GLI  ENTI DI COMPETENZA A CURA
DELL'IMPRESA APPALTATRICE
3
IL TRACCIAMENTO DEI SOTTOSERVIZI E DEGLI IMPIANTI IN
GENERE E' DA ESEGUIRSI SOTTO LA VERIFICA E DIREZIONE
DEI DIRETTORI DEI LAVORI ARCHITETTONICI E
SPECIALISTICI
4
L'IMPRESA APPALTATRICE HA L'OBBLIGO DI EVIDENZIARE
EVENTUALI INCONGRUENZE O SVRAPPOSIZIONI TRA GLI
IMPIANTI DI PROGETTO E GLI IMPIANTI PREESISTENTI
INDIVIDUATI DURANTE LA FASE DI CANTIERE
5
I TRACCIATI ED I PARTICOLARI DI DETTAGLIO SONO DA
INTENDERSI NON ESAUSTIVI, SARA' COMPITO DELLA DITTA
APPALTATRICE VALUTARE TUTTE LE SOLUZIONI
INDIVIDUATE DAI PROGETTISTI E DAL D.L. E PREDISPORRE
GLI ELABORATI DI CANTIERIZZAZIONE AL FINE DI
RAGGIUNGERE IL RISULTATO IMPOSTO
6
SI RIMANDA AGLI ELABORATI SPECIALISTICI PER UNA
INTEGRAZIONE DI DETTAGLIO DELLE COMPONENTI DI
PROGETTO
7
TUTTI I CHIUSINI, CANALETTE, CADITOIE, SARACINESCHE O
ALTRI MANUFATTI PRESENTI NELL'AREA DI CANTIERE E NON
OGGETTO DI MODIFICA DEVENO ESSERE PORTATI ALLA
QUOTA DI PROGETTO (MESSA IN QUOTA). LAVORAZIONE
QUESTA RITENUTA INCLUSA NELL'APPALTO.
8
E' ONERE DELL'IMPRESA CONSEGNARE TUTTI GLI AS-BUILT
DELL'OPERA ALLA FINE DEI LAVORI E ANTICIPATAMENTE AL
COLLAUDO. LA TRASMISSIONE DEVE AVVENIRE IN
FORMATO PDF E DWG
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