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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

lotto EDIFICIO  (SpCat 1)
Edificio - scavi e demolizioni  (Cat 1)

1 / 1 Demolizione vuoto per pieno di edificio pericolante di tipo
ZZZ.ED.001. residenziale con struttura in muratura, sassi, solai in legno, in ferro e
001 tavelloni o misti in laterizio e c.a.. Da eseguirsi con mezzi meccanici

adeguati alla mole delle strutture da demolire, compreso il carico, il
trasporto alle discariche autorizzate e gli oneri di smaltimento.
Comprese le opere provvisionali per puntellature e tenuta dei solai
ove solo parzialmente demoliti. Compreso ogni onere e assistenza per
dare la lavorazione completa ed eseguita a regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 14´982,00 14´982,00

2 / 2 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità,
1C.02.050.00 di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati,
10.c melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di

murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e
scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di
segnalazione e protezione. - con carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata,  di materiale non
reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento,
scavo per formazione fondazioni 185,00 1,000 185,00
scavo per pavimentazioni corte interna 65,00 0,200 13,00

SOMMANO m³ 198,00 17,81 3´526,38

3 / 3 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
1C.27.050.01 urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze
00.a pericolose (CER  170504), presso impianto di smaltimento

autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in
discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/
2010
Vedi voce n° 2 [m³ 198.00] 198,00

SOMMANO 100 kg 198,00 3,80 752,40

4 / 4 Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso,
1U.04.010.00 con mezzi meccanici, compreso  movimentazione, carico e trasporto
20 delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio.

disfacimento manto bituminoso carreggiata stradale a lato del
fabbricato 30,00 0,150 4,50

SOMMANO m³ 4,50 12,47 56,12

5 / 5 Disfacimento di pavimenti in ciottoli e del relativo sottofondo in
1U.04.020.00 sabbia.
50 Compresa cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei

materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle
macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica. In orario normale.
pavimentazione in ciottoli corte interna 20,00

SOMMANO m² 20,00 7,59 151,80

6 / 6 Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per
1U.04.010.01 pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi
00.a meccanici, compresa  movimentazione, carico e trasporto delle

macerie  a discarica e/o a stoccaggio: - fino a 12 cm
pavimentazione in cls corte interna 15,00

COMMITTENTE: Comune di Ambivere

A   R I P O R T A R E 15,00 19´468,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15,00 19´468,70

SOMMANO m² 15,00 8,76 131,40

7 / 7 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
1C.27.050.01 urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di
00.d costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di

smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di
ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi
del D.M. 27/09/2010
Vedi voce n° 4 [m³ 4.50] 16,00 72,00
Vedi voce n° 5 [m² 20.00] 16,00 0,080 25,60
Vedi voce n° 6 [m² 15.00] 20,00 0,100 30,00

SOMMANO 100 kg 127,60 3,38 431,29

Parziale Edificio - scavi e demolizioni  (Cat 1) euro 20´031,39
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Ambivere

A   R I P O R T A R E 20´031,39
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20´031,39

Edificio - opere strutturali in c.a.  (Cat 2)

8 / 8 Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo
1C.04.020.00 preconfezionato a prestazione garantita, diametro max degli aggregati
10.a 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:- C16/20

magrone sotto tutto l'edificio 185,00 0,100 18,50

SOMMANO m³ 18,50 154,94 2´866,39

9 / 9 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di
1C.04.020.00 calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di
20.a gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli

aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di
resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2
platea 3,05 2,750 0,400 3,36
travi 53,52
cappa cls vepaio 8,82

SOMMANO m³ 65,70 180,96 11´889,07

10 / 10 Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di
1C.04.350.00 calcestruzzo preconfezionato di tipo diverso rispetto al tipo S3
30.a considerato nei prezzi precedenti : - classe di consistenza S4, fluido,

slump da 160 a 210 mm
Vedi voce n° 9 [m³ 65.70] 65,70

SOMMANO m³ 65,70 4,91 322,59

11 / 11 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
1C.04.400.00 d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese
10.a armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per

fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
platea 4,64
travi 85,96

SOMMANO m² 90,60 18,72 1´696,03

12 / 12 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai
1C.04.450.00 Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del
10.a Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con

caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con
sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/
01/2018,  in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido,
legature; qualità: - B450C
platea 1´128,00
travi 4´570,00

SOMMANO kg 5´698,00 2,24 12´763,52

13 / 13 Formazione di vespaio formato da un sottofondo di appoggio degli
1C.05.500.00 elementi in plastica dello spessore di cm 8 con calcestruzzo C16/20,
20.c posa degli elementi in plastica a perdere nelle varie altezze, getto di

riempimento con calcestruzzo C25/30, fino a costituire una solettina
superiore dello spessore minimo di 3 cm. Esclusa eventuale armatura
in ferro e i bordi di contenimento se necessari. Comprese tutte le
attività ed i materiali necessari a dare l'opera finita in ogni sua parte. -
altezza elementi cm 40
vespaio *(par.ug.=2,24+30,15+15,1+4,88+21,87+13,99) 88,23 88,23

SOMMANO m² 88,23 47,44 4´185,63

14 / 14 Rete  di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali
1C.04.450.00 Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente

COMMITTENTE: Comune di Ambivere

A   R I P O R T A R E 53´754,62
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R I P O R T O 53´754,62

20 e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti
alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di
produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in opera
compreso sormonti, tagli,  sfridi, legature:
Vedi voce n° 13 [m² 88.23] 9,880 871,71

SOMMANO kg 871,71 2,20 1´917,76

15 / 15 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e
1C.04.020.00 ascensori),realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
40.a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o

qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli
aggregati 32 mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm
compresa vibratura, esclusi ferro e casseri: classe di resistenza -
classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2
pilastri 19,00
pareti 28,10
travi 12,25 1,500 18,38
scale 4,84

SOMMANO m³ 70,32 206,76 14´539,36

16 / 16 Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di
1C.04.350.00 calcestruzzo preconfezionato di tipo diverso rispetto al tipo S3
30.a considerato nei prezzi precedenti : - classe di consistenza S4, fluido,

slump da 160 a 210 mm
Vedi voce n° 15 [m³ 70.32] 70,32

SOMMANO m³ 70,32 4,91 345,27

17 / 17 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
1C.04.400.00 d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese
10.b armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per

murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore
pilastri 226,67
pareti 158,66
travi 158,48

SOMMANO m² 543,81 21,87 11´893,12

18 / 18 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
1C.04.400.00 d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di
20.d sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per rampe scala

rette, in curva o a piè d'oca, pareti di spessore inferiore a 15 cm,
balconi, gronde.

22,00

SOMMANO m² 22,00 59,62 1´311,64

19 / 19 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai
1C.04.450.00 Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del
10.a Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con

caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con
sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/
01/2018,  in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido,
legature; qualità: - B450C
pilastri 3´419,10
pareti 4´624,00
travi 2´634,00
scale 580,00

SOMMANO kg 11´257,10 2,24 25´215,90

20 / 20 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai,

COMMITTENTE: Comune di Ambivere

A   R I P O R T A R E 108´977,67
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R I P O R T O 108´977,67

1C.22.020.00 coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili,
10.d in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355.

Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre,
squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e
sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per
demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da: -
profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 240 a
600mm
HEB 260 93,00 50,100 4´659,30
L 200x100x12 25,10 47,900 1´202,29
Tiranti ø40mm 9,85 38,000 374,30
Tiranti ø20mm 2,50 8,000 20,00
Piastre sp=10mm 5,88 78,500 461,58

SOMMANO kg 6´717,47 4,86 32´646,90

Parziale Edificio - opere strutturali in c.a.  (Cat 2) euro 121´593,18
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Ambivere

A   R I P O R T A R E 141´624,57
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R I P O R T O 141´624,57

Edificio - opere strutturali in legno  (Cat 3)

21 / 21 Strutture in legno lamellare, costituite da tavole di abete rosso, a
ZZZ.ED.090. spigoli vivi a filo di sega, posto in opera compresa ogni lavorazione
001 quale la rettifica e la piallatura, la fornitura e posa in opera della

staffatura speciale e bulloneria in acciaio zincato, trattamento
antitarmico, mordensatura, spalmatura delle testate con catramina o
carbolineum e muratura delle testate con gli accorgimenti necessari
nonchè la movimentazione ed il tiro in alto dei materiali con mezzi
meccanici di adeguata portata.

Struttura prefabbricata in legno lamellare, nel rispetto della normativa
vigente, utilizzando legname appartenente alla I classe di qualità
prevista dalla normativa, incollato con prodotti a base di resine
sintetiche ed impregnato, strutture a vista piallate; compresi i giunti,
gli attacchi metallici e la ferramenta necessaria per dare la struttura in
opera: per struttura semplice (arcarecci e corentini).

Da prezziario DEI 2022 tariffa 325007.b
5,65

SOMMANO m3 5,65 1´520,54 8´591,05

22 / 22 Antiparassitario liquido applicato per la prevenzione e la
ZZZ.ED.090. conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia delle
002 superfici da trattare con scortecciatore o cartavetro, stesure a tre

passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del prodotto
ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta
regola d'arte: con vernice antitarlo funghicida

Da prezziario DEI 2022 tariffa 325008.a
225,78

SOMMANO m2 225,78 15,74 3´553,78

23 / 23 Sottomanto continuo in tavole di abete accostate per falde. Compresi:
1C.11.020.00 tagli adattamenti, chiodature alla sottostante struttura
20 145,00

SOMMANO m² 145,00 34,44 4´993,80

24 / 24 Rinforzo delle orditure secondarie di solai in legno mediante tralicci
1C.05.710.00 speciali in acciaio, sagomati, fissati con viti mordenti, da annegare
10.a nella soletta di completamento. Compresi i piani di lavoro, opere

provvisionali di protezione.  Esclusa la formazione delle sedi per
l'incastro dei tralicci nei muri; la soletta armata, le puntellazioni. - con
tralicci h= 40 mm

2,00 183,60 367,20

SOMMANO m 367,20 41,62 15´282,86

25 / 25 Perforazioni di elementi strutturali lignei, eseguite con attrezzatura a
1C.05.710.00 sola rotazione e a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità o
20.c giacitura, per spinottature, cuciture, iniezioni. Compresi i piani di

lavoro, opere provvisionali di protezione, pulizia dei perfori. - con Ø
oltre 14 e fino a 26 mm

2,00 183,60 367,20

SOMMANO m 367,20 16,63 6´106,54

26 / 26 Iniezioni in perfori già predisposti in strutture in legno, con resina
1C.05.710.00 epossidica con impiego di idoneo impianto per iniezioni a bassa
30.c pressione, per consolidamenti, chiodature, rinforzi con barre di

acciaio o vetroresina. Compresa la posa degli ugelli, la stuccatura

COMMITTENTE: Comune di Ambivere

A   R I P O R T A R E 180´152,60
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R I P O R T O 180´152,60

delle lesioni, la resina epossidica fino a completa saturazione, la
pulizia finale. Escluse le eventuali rimozioni, i ricollocamenti in opera
delle sovrastrutture, le opere murarie, l'armatura. - in perfori oltre Ø
14 e fino a Ø 26 mm

2,00 183,60 367,20

SOMMANO m 367,20 19,66 7´219,15

27 / 27 Rete  di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali
1C.04.450.00 Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente
20 e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti

alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di
produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in opera
compreso sormonti, tagli,  sfridi, legature:
ferro per cappa solai 2,00 145,00 9,880 2´865,20

SOMMANO kg 2´865,20 2,20 6´303,44

28 / 28 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di
1C.04.020.00 calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di
20 gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli

aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di
resistenza - classe di esposizione:
cappa per solai 2,00 145,00 0,050 14,50

SOMMANO 14,50 0,00 0,00

29 / 29 Fornitura e posa di tetto in legno cosituito da struttura principale e
ZZZ.ED.090. secondaria, pacchetto isolante, impregnazione delle strutture,
003 compresi piccola ferramenta necessaria, trasporto, spese varie e utili

di impresa. Compresi isolamenti in fibra di legno come da L10 e
progetto architetonico, freno vapore, telo traspirante impermeabile.
Compresa la attività di verifica, sviluppo e calcolo strutturale firmata
da tecnico abilitato da sottoporre alla DL prima della messa in
produzione. Compreso ogni onere e assistenza per dare la lavorazione
completa ed eseguita a regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 72´372,37 72´372,37

Parziale Edificio - opere strutturali in legno  (Cat 3) euro 124´422,99
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Ambivere

A   R I P O R T A R E 266´047,56
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R I P O R T O 266´047,56

Edificio - opere edili  (Cat 4)

30 / 30 Barriera al vapore con foglio in polietilene dello spessore di 0,3 mm,
1C.13.100.00 sigillato mediante nastro adesivo,  su tessuto non tessuto di poliestere
30 o polipropilene da 200 gr/m², comprese assistenze edili alla posa.

Isolamento PT (10% per risvolti) 167,00 1,100 183,70

SOMMANO m² 183,70 7,93 1´456,74

31 / 31 Isolamento termico sotto pavimento, adatto a forti carichi, realizzato
1C.10.200.01 con   lastre di polistirene espanso con struttura cellulare ad alveoli
00.a contrapposti, stampate per termocompressione, prodotte con materie

prime vergini esenti da rigenerato; reazione al fuoco Euroclasse E;
conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE.  Compresi:
tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo
su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie. Nei tipi e spessori:
- 500 kPa - spessore 30 mm
Isolamento PT 167,00

SOMMANO m² 167,00 15,28 2´551,76

32 / 32 Isolamento termico sotto pavimento, adatto a forti carichi, realizzato
1C.10.200.01 con   lastre di polistirene espanso con struttura cellulare ad alveoli
00.b contrapposti, stampate per termocompressione, prodotte con materie

prime vergini esenti da rigenerato; reazione al fuoco Euroclasse E;
conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE.  Compresi:
tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo
su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie. Nei tipi e spessori:
- 500 kPa - ogni 10 mm di spessore in più
Isolamento PT 162,00 5,000 810,00

SOMMANO m² x cm 810,00 4,15 3´361,50

Fornitura e posa membrana acustica tipo Fonostop DUO prod. Index o equivalente. Isolamento acustico dei solai dai rumori di calpestio sarà realizzato con la tecnica del "pavimento galleggiante" su di un isolante acustico dei rumori di calpestio, costituito da una lamina fonoimpedente, accoppiata ad un tessuto non tessuto di poliestere fonoresiliente, tipo FONOSTOPDuo dotato di una rigiditàdinamica s'=21 MN/m3 (se posato in monostrato) oppure s'=11 MN/m3 (se posato in doppio strato) e misurata conforme norma UNI-EN 29052 parte 1ª e certificata da ITC-CNR (ex ICITE). L'isolante acustico, di spessore di 7,5 mm, dovrà fornire le seguenti caratteristiche: coefficiente diffusione al vapore acqueo (lamina fonoresiliente): µ=100.000; resistenza termica: R=0,135 m2 K/W; prove di compressione sotto carico costante 200 kg/m2 (EN 1606): =1 mm (sia in monostrato che in doppio strato). L'isolante verrà fornito in rotoli alti 105 cm con aletta di sormonto di 5 cm. Compresi sormonti e sfridi. Compresa fornitura e posa di bandella perimetrale tipo fonoCell o equivalente posata secono schema fornito dal produttore. Compreso ogni onere, assistenza ed accessorio atti a rendere il lavoro completo e finito in ogni sua parte ed eseguito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni impartite dalla DD.LL.

33 / 33 Fornitura e posa membrana acustica tipo Fonostop DUO prod. 
ZZZ.ED.004. Index o equivalente. Isolamento acustico dei solai dai rumori di 
003 calpestio sarà realizzato con la tecnica del "pavimento galleggiante" 

su di un isolante acustico dei rumori di calpestio, costituito da una 
lamina fonoimpedente, accoppiata ad un tessuto non tessuto di 
poliestere fonoresiliente, tipo FONOSTOPDuo dotato di una rigidità
dinamica s'=21 MN/m3 (se posato in monostrato) oppure s'=11 
MN/m3 (se posato in doppio strato) e misurata conforme norma 
UNI-EN 29052 parte 1ª e certificata da ITC-CNR (ex ICITE). 
L'isolante acustico, di spessore di 7,5 mm, dovrà fornire le seguenti 
caratteristiche: coefficiente diffusione al vapore acqueo (lamina 
fonoresiliente): µ=100.000; resistenza termica: R=0,135 m2 K/W; 
prove di compressione sotto carico costante 200 kg/m2 (EN 1606): 
=1 mm (sia in monostrato che in doppio strato). L'isolante verrà 
fornito in rotoli alti 105 cm con aletta di sormonto di 5 cm. 
Compresi sormonti e sfridi. Compresa fornitura e posa di 
bandella perimetrale tipo fonoCell o equivalente posata secono 
schema fornito dal produttore. Compreso ogni onere, assistenza ed 
accessorio atti a rendere il lavoro completo e finito in ogni sua parte 
ed eseguito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni impartite 
dalla DD.LL.
membrana acustica (comprese risvolte, sormonti e bandelle) (10%
per risvolte e sovrapposizioni):
piano terra 162,00 1,100 178,20
piano primo 167,00 1,100 183,70
piano secondo 167,00 1,100 183,70

SOMMANO m2 545,60 11,24 6´132,54

34 / 34 Sottofondo leggero a struttura cellulare fonoassorbente e
1C.08.060.00 termoisolante, con impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m³ di
20 aggregato polimerico eterogeneo conforme norma UNI 10667-14,

COMMITTENTE: Comune di Ambivere

A   R I P O R T A R E 279´550,10
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 279´550,10

costipato e livellato a frattazzo lungo, spessore cm 8
Sottofondi:
piano terra 162,00
piano primo 167,00
piano secondo 167,00

SOMMANO m² 496,00 10,93 5´421,28

35 / 35 Per ogni cm in più o in meno, in  aggiunta o detrazione, (spessore
1C.08.100.00 totale minimo 3 cm, massimo 8 cm, esclusi i sottofondi di
60 riempimento che possono avere spessori maggiori quanto necessari)

sulle voci precedenti
Vedi voce n° 34 [m² 496.00] 2,000 992,00

SOMMANO m² x cm 992,00 3,49 3´462,08

36 / 36 Massetto di pavimento realizzato con malta pronta ad asciugamento
1C.08.250.00 rapido ed a ritiro controllato, spessore 4 cm, idoneo alla posa di
10.c qualsiasi pavimento: - ad asciugamento veloce (15 giorni)

Sottofondi:
piano terra 162,00
piano primo 167,00
piano secondo 167,00

SOMMANO m² 496,00 22,21 11´016,16

37 / 37 Manto impermeabile costituito da doppia membrana applicata a
1C.13.150.00 fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato, compresa
10 imprimitura a base bituminosa del fondo,  formazione di colli

perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie, restano
escluse le membrane i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal
volume 2.1, in base alla superficie effettivamente impermeabilizzata
Risvolto a protezione della fondazione 15,00 1,500 22,50

30,00 1,500 45,00

SOMMANO m² 67,50 10,77 726,98

38 / 38 Membrana bituminosa elastomerica (BPE) armata con poliestere,
MC.13.150.0 marcata CE, rispondente alla norma tecnica europea EN 13707 con
020.b destinazioni d'uso idonee all'applicazione specifica in copertura come

sottostrato o strato a finire se ardesiata, munita di dichiarazione di
prestazione DoP.
Norma di riferimento / Caratteristiche
UNI EN 1109 -flessibilità a freddo  = -20°C
EN 1110 - stabilità di forma a caldo = 100° C
UNI EN 12311-1 - resistenza a trazione a rottura L/T 400/300 N/50
mm (-20%)
Negli spessori: - peso 4 kg/m² autoprotetta con scaglie di ardesia
Risvolto a protezione della fondazione (DOPPIO STRATO)
Vedi voce n° 37 [m² 67.50] 2,00 135,00

SOMMANO m² 135,00 11,15 1´505,25

39 / 39 Manto in polietilene estruso  ad alta densità (HDPE), a rilievi
1C.13.300.00 semisferici, per il drenaggio, l'impermeabilizzazione e la protezione
30.a di strutture controterra: fondazioni, platee, solette, muri di sostegno,

giardini pensili, canali, gallerie, ecc. Posato a  secco o con fissaggio
meccanico, compresi: sormonti, tagli adattamenti e assistenze
murarie - peso 650 g/m²
Risvolto a protezione della fondazione - MEMBRANA BUGNATA
Vedi voce n° 37 [m² 67.50] 67,50

SOMMANO m² 67,50 5,87 396,23

COMMITTENTE: Comune di Ambivere
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R I P O R T O 302´078,08

40 / 40 Fornitura e posa tubi in polietilene malleabilizzato per condotte di
1C.12.020.00 scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI
10.i EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte),

con manicotto elettrico o con manicotto di dilatazione; compresi gli
oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle
strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 125 - s = 4,9
aerazione vespaio 4,00 11,50 46,00

SOMMANO m 46,00 28,49 1´310,54

41 / 41 Barriera al vapore con telo sottotegola tristrato impermeabile e
1C.11.200.01 traspirante, per tetti a falda ventilati, composto da lamina traspirante
00 rivestita su entrambe le facce con film polipropilenico e trattamento

repellente per insetti. Peso 150 g/m²., applicato a secco e fissato con
chiodi alla sottostante struttura, compresi sormonti e assistenze
murarie alla posa.
Membrana impermeabile e traspirante copertura (superficie in pianta
moltiplicata per 110% per pendenza falda) 240,00 1,100 264,00

SOMMANO m² 264,00 6,47 1´708,08

42 / 42 Listelli sottomanto in legno abete, sez.3 x 5/3.5 x 3.5, con interassi
1C.11.020.00 adatti ai manti di copertura. Compresi: tagli, adattamenti, chiodatura
10.b alla sottostante struttura (voce compresa nella valutazione delle

piccole orditure delle  strutture complete, e non compresa nei manti).
Per manto: - in tegole a canale (coppi)
Vedi voce n° 41 [m² 264.00] 264,00

SOMMANO m² 264,00 12,99 3´429,36

43 / 43 Manto di copertura con tegole a canale o coppi in ragione di n. 32 al
1C.11.110.00 m², compresi colmi, pezzi speciali, sigillature con malta, esclusi i
10 listelli portategole

Vedi voce n° 41 [m² 264.00] 264,00

SOMMANO m² 264,00 38,46 10´153,44

44 / 44 Sovrapprezzo ai manti in coppi per fissaggio con fermacoppi - in
1C.11.110.00 piattina di rame
30 Vedi voce n° 41 [m² 264.00] 264,00

SOMMANO m² 264,00 16,41 4´332,24

45 / 45 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la
1C.14.050.00 posa dei braccioli;  converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con
20.i sagome e sviluppi normali,  in opera, comprese le assistenze murarie

e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali,
lattonerie speciali; in: - lastra di rame - spess. 0,8 mm   (peso = 7.16
kg/m²)
Canale copertura 15,00 0,800 12,00

32,00 0,800 25,60
Converse 6,00 0,700 4,20
Pluviali 5,00 9,00 0,380 17,10
Lattonerie per bordature copertura *(lung.=8,00+8+6,5) 22,50 0,600 13,50
Lattoneria per bordature lucernari *(lung.=6,5+5) 11,50 0,600 6,90
Lattonerie per vasca fotovoltaico realizzata con sistema a doppio
aggraffaggio *(par.ug.=10+20+25) 55,00 55,00
Lattonerie per vasca fotovoltaico realizzata con sistema a doppio
aggraffaggio - bordature di raccordo *(lung.=14+18+20) 52,00 0,500 26,00

SOMMANO m² 160,30 176,08 28´225,62

46 / 46 Fornitura e posa in opera di pozzetto per immissione pluviali,
1C.12.610.00 completo di chiusura in conglomerato di cemento, compreso il

COMMITTENTE: Comune di Ambivere
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R I P O R T O 351´237,36

50.b calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso
scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 25x25 cm, h = 27 cm
(esterno 33x48 cm) - peso kg. 38

5,00

SOMMANO cad 5,00 55,73 278,65

47 / 47 Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare
1U.04.170.00 perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a
40.b norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema

anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del
piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio
e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi
altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti
tipi: - luce 300 x 300 mm, altezza 50 mm, peso 23 kg
Vedi voce n° 46 [cad 5.00] 5,00

SOMMANO cad 5,00 66,96 334,80

48 / 48 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti
1C.12.610.00 senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
20.c ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso

scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 50 cm
(esterno 57x57 cm) - peso kg. 110
pozzetti vari per allacci impianti e per ventilazioni vespaio (linee
raccolta acque e cavidotti computati nelle OO.UU.) 5,00

SOMMANO cad 5,00 16,94 84,70

49 / 49 Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare
1U.04.170.00 perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a
40.e norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema

anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del
piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio
e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi
altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti
tipi: - luce 500 x 500 mm, altezza 75 mm, peso 57 kg
Vedi voce n° 48 [cad 5.00] 5,00

SOMMANO cad 5,00 158,83 794,15

50 / 50 Griglia parapasseri in rame:- sagomata per coppi, spessore 10/10 mm
1C.11.200.00 Lattonerie antipassero sottocoppo per ventilazione 15,00 15,00
60.c 32,00 32,00

SOMMANO m 47,00 15,43 725,21

51 / 51 Terminale in ghisa per pluviali, in opera; comprese assistenze
1C.14.200.00 murarie e accessori di fissaggio; - Ø 125 mm, diritto, lunghezza 2,00
10.f m

terminali pluviali 5,00

SOMMANO cad 5,00 112,65 563,25

52 / 52 Pezzi speciali per camini, mansarde, abbaini e simili; in opera,
1C.14.100.00 comprese assistenze murarie, in: - lastra di rame - spess. 0,6-0,8 mm
20.f (peso = 5,37 - 7.16 kg/m²)

torrini in copertura per aerazioni, ventilazioni e cappe 16,00 5,000 80,00
camino per vano ascensore 1,00 15,000 15,00

SOMMANO kg 95,00 28,00 2´660,00

53 / 53 Colmo aerato sviluppo 44 cm; completo di scossalina sviluppo 26,5

COMMITTENTE: Comune di Ambivere
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R I P O R T O 356´678,12

1C.14.150.00 cm, angolari sagomati con relative guarnizioni e staffe di supporto; in
10.c opera compresa assistenza muraria; in lamiera di: - rame; spessore 8/

10 mm
25,00 25,00

SOMMANO m 25,00 100,73 2´518,25

54 / 54 PAVIMENTAZIONE IN PIETRA - Fornitura e posa in opera di
ZZZ.ED.007. pavimentazione in lastre di Calcarenite Greca, spessore 2cm, posate a
002.a correre in fasce da 30 cm, finitura levigata/bocciardata, posato a

disegno con colla, compresa la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e
tutte le assistenze murarie. Compreso trattamento superficiale
impregnante per utilizzo da interni. Compreso ogni onere, assistenza
ed accessorio atti a rendere il lavoro completo e finito in ogni sua
parte ed eseguito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni
impartite dalla DD.LL.
PT-Hall ingresso 55,00
P1-Pianerottolo comune 9,00
P2-Pianerottolo comune 9,00

SOMMANO m2 73,00 249,70 18´228,10

55 / 55 PAVIMENTAZIONE IN PIETRA - ZOCCOLINO - Fornitura e posa
ZZZ.ED.007. in opera di zoccolino in lastre di Calcarenite Greca altezza 8cm
002.b spessore 2cm finitura levigata/bocciardata dei lati a vista, posato a

disegno con colla, compresa la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e
tutte le assistenze murarie. Compreso ogni onere, assistenza ed
accessorio atti a rendere il lavoro completo e finito in ogni sua parte
ed eseguito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni impartite
dalla DD.LL.
PT-Hall ingresso 28,00
P1-Pianerottolo comune 8,00
P2-Pianerottolo comune 8,00

SOMMANO m2 44,00 24,97 1´098,68

56 / 56 RIVESTIMENTI SCALA IN PIETRA - PEDATE - Fornitura e posa
ZZZ.ED.007. di pedate in lastre di pietra di Calcarenite Greca dimensioni 33x120
003.a spessore 4cm con lati a vista e piano levigato/bocciardato posate a

casellario come da abaco di progetto incollate su massetto, compresa
la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie.
Compresa ogni lavorazione: tori, scuretti, biselli e quant'altro richiesto
da progetto o dal DL. Compreso ogni onere, assistenza ed accessorio
atti a rendere il lavoro completo e finito in ogni sua parte ed eseguito
a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni impartite dalla DD.LL.

38,00

SOMMANO m 38,00 200,39 7´614,82

57 / 57 RIVESTIMENTI SCALA IN PIETRA - ALZATE - Fornitura e posa
ZZZ.ED.007. di alzate in lastre di pietra di Calcarenite Greca dimensione 16x120
003.b spessore 2cm con lati a vista e piano levigato/bocciardato posate a

casellario come da abaco di progetto incollate su massetto, compresa
la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie.
Compresa ogni lavorazione: tori, scuretti, biselli e quant'altro richiesto
da progetto o dal DL. Compreso ogni onere, assistenza ed accessorio
atti a rendere il lavoro completo e finito in ogni sua parte ed eseguito
a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni impartite dalla DD.LL.

42,00

SOMMANO m 42,00 81,16 3´408,72

58 / 58 RIVESTIMENTI SCALA IN PIETRA - PIANEROTTOLO -
ZZZ.ED.007. Fornitura e posa di alzate in lastre di pietra di Calcarenite Greca
003.c dimensione 120x120 spessore 4cm con lati a vista e piano levigato/

COMMITTENTE: Comune di Ambivere
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R I P O R T O 389´546,69

bocciardato posate a casellario come da abaco di progetto incollate su
massetto, compresa la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le
assistenze murarie. Compresa ogni lavorazione: tori, scuretti, biselli e
quant'altro richiesto da progetto o dal DL. Compreso ogni onere,
assistenza ed accessorio atti a rendere il lavoro completo e finito in
ogni sua parte ed eseguito a perfetta regola d'arte secondo le
indicazioni impartite dalla DD.LL.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 624,25 2´497,00

59 / 59 RIVESTIMENTI SCALA IN PIETRA - ZOCCOLINO - Fornitura e
ZZZ.ED.007. posa di zoccolino in lastre di pietra di Calcarenite Greca dimensione
003.d 30x30 tagliate a disegno spessore 1cm con lati a vista e piano

levigato/bocciardato posate a casellario come da abaco di progetto
incollate su massetto, compresa la sigillatura dei giunti, la pulizia
finale e tutte le assistenze murarie. Compresa ogni lavorazione: tori,
scuretti, biselli e quant'altro richiesto da progetto o dal DL. Compreso
ogni onere, assistenza ed accessorio atti a rendere il lavoro completo e
finito in ogni sua parte ed eseguito a perfetta regola d'arte secondo le
indicazioni impartite dalla DD.LL.

4,00 3,20 12,80
4,00 1,20 4,80
2,00 2,80 5,60

SOMMANO m 23,20 43,70 1´013,84

60 / 60 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN GRES PORCELLANATO -
ZZZ.ED.007. Fornitura e posa di lastre in Gres Porcellanato prod. Granulati
001 Zandobbio collezione L'Altra Pietra o equivalente formato 30x60cm

spessore 10 mm posate a colla - posate a casellario. Compreso ogni
onere, assistenza ed accessorio atti a rendere il lavoro completo e
finito in ogni sua parte ed eseguito a perfetta regola d'arte secondo le
indicazioni impartite dalla DD.LL.
Pavimenti interni:
PT-locale a disposizione 66,00
P1-unità T1 52,00
P1-unità B1 33,00
P1-unità B2 31,00
P2-unità T2 52,00
P2-unità B3 33,00
P2-unità B4 31,00

SOMMANO m2 298,00 74,91 22´323,18

61 / 61 ZOCCOLINI IN LEGNO LACCATO - Fornitura e posa di zoccolini
ZZZ.ED.007. in legno duro laccato dimensione 80x10mm laccati bianco opaco.
001.b Bordo superiore retto. Compreso ogni onere, assistenza ed accessorio

atti a rendere il lavoro completo e finito in ogni sua parte ed eseguito
a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni impartite dalla DD.LL.
Pavimenti interni:
PT-locale a disposizione 57,00
P1-unità T1 27,00
P1-unità B1 31,00
P1-unità B2 30,00
P2-unità T2 27,00
P2-unità B3 31,00
P2-unità B4 30,00

SOMMANO m 233,00 12,49 2´910,17

62 / 62 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia,
1C.18.200.00 spessore 8 ÷ 10 mm,  posato con boiacca di puro cemento su letto di
30.g malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese

assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle: - 30 x 30 cm,
colori chiari

COMMITTENTE: Comune di Ambivere
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Pavimenti interni:
PT-locale impianti-pavimenti 19,00

SOMMANO m² 19,00 31,76 603,44

63 / 63 Sovrapprezzo alle voci in 1C.18.200 per fornitura e posa di materiali
1C.18.200.01 con superficie antisdrucciolo R 12.
00 Vedi voce n° 62 [m² 19.00] 19,00

SOMMANO m² 19,00 1,84 34,96

64 / 64 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia,
1C.18.200.00 spessore 8 ÷ 10 mm,  posato con boiacca di puro cemento su letto di
30.d malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese

assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle: - 10 x 20 cm,
colori forti
Pavimentazioni e rivestimenti bagni. Comprende anche finitura per
pavimentazioni con cefficiente antiscivolamento R10 e grado di
aderenza A minimi:
PT-locale a disposizione-pavimenti 4,50
PT-locale a disposizione-rivestim 9,00 2,200 19,80
PT-locale impianti-rivestimenti 16,50 2,200 36,30
P1-unità T1-pavimenti 4,50
P1-unità T1-rivestimenti 7,00 2,200 15,40
P1-unità B1-pavimenti 5,00
P1-unità B1-rivestimenti 8,50 2,200 18,70
P1-unità B2-pavimenti 7,30
P1-unità B2-rivestimenti 12,00 2,200 26,40
P2-unità T2-pavimenti 4,50
P2-unità T2-rivestimenti 7,00 2,200 15,40
P2-unità B3-pavimenti 5,00
P2-unità B3-rivestimenti 8,50 2,200 18,70
P2-unità B4-pavimenti 7,30
P2-unità B4-rivestimenti 12,00 2,200 26,40

SOMMANO m² 215,20 35,48 7´635,30

Fornitura e posa di rivestimento in lastra di cartongesso sp.12,5mm tipo GKB incollata direttamente al supporto. Compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti con stucco conforme alla norma UNI EN 13963, l'applicazione su tutto il perimetro di nastro in polietilene espanso per desolidarizzare la parete dalla struttura portante, piani di lavoro interni e assistenza muraria.Le pareti divisorie devono essere dimensionate a cura dell'impresaconformemente alle norme di sicurezza per quanto riguarda i carichi statici secondo il D.M. 14 gennaio 2008 non richiedendo alcun onere aggiuntivo per eventuali implementazioni alle strutture portanti.In ogni caso la parete deve rispondere ai requisiti dettati dalle relazioni specialistiche di progetto e alle norme in vigore; in particolare alle relazioni energetica, acustica e prevenzione incendi.Comprese lastre verdi interne per ambienti umidi nei bagni, cucine, spogliatoi.Compresa la formazione di asole tecniche coibentate e scatolate con apertura clik/clak secondo progetto e/o indicazioni del D.L..Compreso ogni onere, assistenza ed accessorio atti a rendere il lavoro completo e finito in ogni sua parte ed eseguito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni impartite dalla DD.LL.

65 / 65 Fornitura e posa di rivestimento in lastra di cartongesso sp.12,5mm 
ZZZ.ED.008. tipo GKB incollata direttamente al supporto. Compresi i fissaggi, la 
000 rasatura dei giunti con stucco conforme alla norma UNI EN 13963, 

l'applicazione su tutto il perimetro di nastro in polietilene espanso 
per desolidarizzare la parete dalla struttura portante, piani di lavoro 
interni e assistenza muraria.
Le pareti divisorie devono essere dimensionate a cura dell'impresa
conformemente alle norme di sicurezza per quanto riguarda i carichi 
statici secondo il D.M. 14 gennaio 2008 non richiedendo alcun 
onere aggiuntivo per eventuali implementazioni alle strutture 
portanti.
In ogni caso la parete deve rispondere ai requisiti dettati dalle 
relazioni specialistiche di progetto e alle norme in vigore; in 
particolare alle relazioni energetica, acustica e prevenzione incendi.
Comprese lastre verdi interne per ambienti umidi nei bagni, cucine, 
spogliatoi.
Compresa la formazione di asole tecniche coibentate e scatolate con 
apertura clik/clak secondo progetto e/o indicazioni del D.L..
Compreso ogni onere, assistenza ed accessorio atti a rendere il 
lavoro completo e finito in ogni sua parte ed eseguito a perfetta 
regola d'arte secondo le indicazioni impartite dalla DD.LL.
PT-vano scala 14,00 3,350 46,90
P1-vano scala 14,00 3,000 42,00
P2 (H media)-vano scala 14,00 3,300 46,20
varie per placcaggi pilastri e rifiniture 30,00

SOMMANO m2 165,10 29,96 4´946,40

Fornitura e posa di parete interna sp.12,5cm tipo P0 realizzata con la seguente stratigrafia:- n°2 x lastra in cartongesso tipo Kasa sp. 12,5mm- lana di roccia sp. 60mm 70kg/m3- n°2 x lastra in cartongesso tipo gkb sp. 12,5mmCompresi i fissaggi, la rasatura dei giunti con stucco conforme alla norma UNI EN 13963, l'applicazione su tutto il perimetro di nastroin polietilene espanso per desolidarizzare la parete dalla struttura portante, piani di lavoro interni e assistenza muraria.Le pareti divisorie devono essere dimensionate a cura dell'impresaconformemente alle norme di sicurezza per quanto riguarda i carichi statici secondo il D.M. 14 gennaio 2008 non richiedendo alcun onere aggiuntivo per eventuali implementazioni alle strutture portanti.In ogni caso la parete deve rispondere ai requisiti dettati dalle relazioni specialistiche di progetto e alle norme in vigore; in particolare alle relazioni energetica, acustica e prevenzione incendi.Comprese lastre verdi interne per ambienti umidi nei bagni, cucine, spogliatoi.Compresa la formazione di asole tecniche coibentate e scatolate con apertura clik/clak secondo progetto e/o indicazioni del D.L..Compreso ogni onere, assistenza ed accessorio atti a rendere il lavoro completo e finito in ogni sua parte ed eseguito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni impartite dalla DD.LL.

66 / 66 Fornitura e posa di parete interna sp.12,5cm tipo P0 realizzata con 

COMMITTENTE: Comune di Ambivere

A   R I P O R T A R E 431´510,98
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 431´510,98

ZZZ.ED.008. la seguente stratigrafia:
001 - n°2 x lastra in cartongesso tipo Kasa sp. 12,5mm

- lana di roccia sp. 60mm 70kg/m3
- n°2 x lastra in cartongesso tipo gkb sp. 12,5mm
Compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti con stucco conforme alla 
norma UNI EN 13963, l'applicazione su tutto il perimetro di nastro
in polietilene espanso per desolidarizzare la parete dalla struttura 
portante, piani di lavoro interni e assistenza muraria.
Le pareti divisorie devono essere dimensionate a cura dell'impresa
conformemente alle norme di sicurezza per quanto riguarda i carichi 
statici secondo il D.M. 14 gennaio 2008 non richiedendo alcun 
onere aggiuntivo per eventuali implementazioni alle strutture 
portanti.
In ogni caso la parete deve rispondere ai requisiti dettati dalle 
relazioni specialistiche di progetto e alle norme in vigore; in 
particolare alle relazioni energetica, acustica e prevenzione incendi.
Comprese lastre verdi interne per ambienti umidi nei bagni, cucine, 
spogliatoi.
Compresa la formazione di asole tecniche coibentate e scatolate con 
apertura clik/clak secondo progetto e/o indicazioni del D.L..
Compreso ogni onere, assistenza ed accessorio atti a rendere il 
lavoro completo e finito in ogni sua parte ed eseguito a perfetta 
regola d'arte secondo le indicazioni impartite dalla DD.LL.
PT *(lung.=2,3+,3+1,7+1,3+1+,25+,25+,6+3,7+,3+1+1+1,3) 15,00 3,350 50,25
P1 *(lung.=5,20+2,6+1,7+1,2+4,3+,45+0,7+3+1+5,2+5,4) 30,75 3,000 92,25
P2 (H media) *(lung.=5,20+2,6+1,7+1,2+4,3+,45+0,7+3+1+5,2+5,4) 30,75 3,300 101,48
varie per rifiniture, velette e scatolature 40,00

SOMMANO m2 283,98 71,17 20´210,86

Fornitura e posa di parete interna sp.25cm tipo P1 realizzata con la seguente stratigrafia:- n°2 x lastra in cartongesso tipo gkb sp. 12,5mm- lana di roccia sp. 60mm 70kg/m3- strato di aria 45mm- n°2 x lastra in cartongesso tipo gkb sp. 12,5mm- lana di roccia sp. 60mm 70kg/m3- n°2 x lastra in cartongesso tipo gkb sp. 12,5mmCompresi i fissaggi, la rasatura dei giunti con stucco conforme alla norma UNI EN 13963, l'applicazione su tutto il perimetro di nastroin polietilene espanso per desolidarizzare la parete dalla struttura portante, piani di lavoro interni e assistenza muraria.Le pareti divisorie devono essere dimensionate a cura dell'impresaconformemente alle norme di sicurezza per quanto riguarda i carichi statici secondo il D.M. 14 gennaio 2008 non richiedendo alcun onere aggiuntivo per eventuali implementazioni alle strutture portanti.In ogni caso la parete deve rispondere ai requisiti dettati dalle relazioni specialistiche di progetto e alle norme in vigore; in particolare alle relazioni energetica, acustica e prevenzione incendi.Comprese lastre verdi interne per ambienti umidi nei bagni, cucine, spogliatoi.Compresa la formazione di asole tecniche coibentate e scatolate con apertura clik/clak secondo progetto e/o indicazioni del D.L..Compreso ogni onere, assistenza ed accessorio atti a rendere il lavoro completo e finito in ogni sua parte ed eseguito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni impartite dalla DD.LL.

67 / 67 Fornitura e posa di parete interna sp.25cm tipo P1 realizzata con la 
ZZZ.ED.008. seguente stratigrafia:
002 - n°2 x lastra in cartongesso tipo gkb sp. 12,5mm

- lana di roccia sp. 60mm 70kg/m3
- strato di aria 45mm
- n°2 x lastra in cartongesso tipo gkb sp. 12,5mm
- lana di roccia sp. 60mm 70kg/m3
- n°2 x lastra in cartongesso tipo gkb sp. 12,5mm
Compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti con stucco conforme alla 
norma UNI EN 13963, l'applicazione su tutto il perimetro di nastro
in polietilene espanso per desolidarizzare la parete dalla struttura 
portante, piani di lavoro interni e assistenza muraria.
Le pareti divisorie devono essere dimensionate a cura dell'impresa
conformemente alle norme di sicurezza per quanto riguarda i carichi 
statici secondo il D.M. 14 gennaio 2008 non richiedendo alcun 
onere aggiuntivo per eventuali implementazioni alle strutture 
portanti.
In ogni caso la parete deve rispondere ai requisiti dettati dalle 
relazioni specialistiche di progetto e alle norme in vigore; in 
particolare alle relazioni energetica, acustica e prevenzione incendi.
Comprese lastre verdi interne per ambienti umidi nei bagni, cucine, 
spogliatoi.
Compresa la formazione di asole tecniche coibentate e scatolate con 
apertura clik/clak secondo progetto e/o indicazioni del D.L..
Compreso ogni onere, assistenza ed accessorio atti a rendere il 
lavoro completo e finito in ogni sua parte ed eseguito a perfetta 
regola d'arte secondo le indicazioni impartite dalla DD.LL.
P1 1,80 3,000 5,40
P2 (H media) 1,80 3,300 5,94

SOMMANO m2 11,34 103,63 1´175,16

Fornitura e posa di parete interna sp.21cm tipo P2 realizzata con la seguente stratigrafia:- n°2 x lastra in cartongesso tipo gkb sp. 12,5mm- lana di roccia sp. 60mm 70kg/m3- strato di aria- n°1 x lastra in cartongesso tipo gkb sp. 12,5mm- lana di roccia sp. 40mm 70kg/m3- n°2 x lastra in cartongesso tipo gkb sp. 12,5mmCompresi i fissaggi, la rasatura dei giunti con stucco conforme alla norma UNI EN 13963, l'applicazione su tutto il perimetro di nastroin polietilene espanso per desolidarizzare la parete dalla struttura portante, piani di lavoro interni e assistenza muraria.Le pareti divisorie devono essere dimensionate a cura dell'impresaconformemente alle norme di sicurezza per quanto riguarda i carichi statici secondo il D.M. 14 gennaio 2008 non richiedendo alcun onere aggiuntivo per eventuali implementazioni alle strutture portanti.In ogni caso la parete deve rispondere ai requisiti dettati dalle relazioni specialistiche di progetto e alle norme in vigore; in particolare alle relazioni energetica, acustica e prevenzione incendi.Comprese lastre verdi interne per ambienti umidi nei bagni, cucine, spogliatoi.Compresa la formazione di asole tecniche coibentate e scatolate con apertura clik/clak secondo progetto e/o indicazioni del D.L..Compreso ogni onere, assistenza ed accessorio atti a rendere il lavoro completo e finito in ogni sua parte ed eseguito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni impartite dalla DD.LL.

68 / 68 Fornitura e posa di parete interna sp.21cm tipo P2 realizzata con la 
ZZZ.ED.008. seguente stratigrafia:
003 - n°2 x lastra in cartongesso tipo gkb sp. 12,5mm

- lana di roccia sp. 60mm 70kg/m3
- strato di aria
- n°1 x lastra in cartongesso tipo gkb sp. 12,5mm

COMMITTENTE: Comune di Ambivere

A   R I P O R T A R E 452´897,00
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R I P O R T O 452´897,00

- lana di roccia sp. 40mm 70kg/m3
- n°2 x lastra in cartongesso tipo gkb sp. 12,5mm
Compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti con stucco conforme alla 
norma UNI EN 13963, l'applicazione su tutto il perimetro di nastro
in polietilene espanso per desolidarizzare la parete dalla struttura 
portante, piani di lavoro interni e assistenza muraria.
Le pareti divisorie devono essere dimensionate a cura dell'impresa
conformemente alle norme di sicurezza per quanto riguarda i carichi 
statici secondo il D.M. 14 gennaio 2008 non richiedendo alcun 
onere aggiuntivo per eventuali implementazioni alle strutture 
portanti.
In ogni caso la parete deve rispondere ai requisiti dettati dalle 
relazioni specialistiche di progetto e alle norme in vigore; in 
particolare alle relazioni energetica, acustica e prevenzione incendi.
Comprese lastre verdi interne per ambienti umidi nei bagni, cucine, 
spogliatoi.
Compresa la formazione di asole tecniche coibentate e scatolate con 
apertura clik/clak secondo progetto e/o indicazioni del D.L..
Compreso ogni onere, assistenza ed accessorio atti a rendere il 
lavoro completo e finito in ogni sua parte ed eseguito a perfetta 
regola d'arte secondo le indicazioni impartite dalla DD.LL.
P1 2,75 3,000 8,25
P2 (H media) 2,75 3,300 9,08

SOMMANO m2 17,33 99,88 1´730,92

Fornitura e posa di controparete interna tipo M3 realizzata con la seguente stratigrafia:- n°2 x lastra in cartongesso tipo gkb sp. 12,5mm- lana di roccia sp. 140mm 70kg/m3Compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti con stucco conforme alla norma UNI EN 13963, l'applicazione su tutto il perimetro di nastroin polietilene espanso per desolidarizzare la parete dalla struttura portante, piani di lavoro interni e assistenza muraria.Le pareti divisorie devono essere dimensionate a cura dell'impresaconformemente alle norme di sicurezza per quanto riguarda i carichi statici secondo il D.M. 14 gennaio 2008 non richiedendo alcun onere aggiuntivo per eventuali implementazioni alle strutture portanti.In ogni caso la parete deve rispondere ai requisiti dettati dalle relazioni specialistiche di progetto e alle norme in vigore; in particolare alle relazioni energetica, acustica e prevenzione incendi.Comprese lastre verdi interne per ambienti umidi nei bagni, cucine, spogliatoi.Compresa la formazione di asole tecniche coibentate e scatolate con apertura clik/clak secondo progetto e/o indicazioni del D.L..Compreso ogni onere, assistenza ed accessorio atti a rendere il lavoro completo e finito in ogni sua parte ed eseguito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni impartite dalla DD.LL.

69 / 69 Fornitura e posa di controparete interna tipo M3 realizzata con la 
ZZZ.ED.008. seguente stratigrafia:
004 - n°2 x lastra in cartongesso tipo gkb sp. 12,5mm

- lana di roccia sp. 140mm 70kg/m3
Compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti con stucco conforme alla 
norma UNI EN 13963, l'applicazione su tutto il perimetro di nastro
in polietilene espanso per desolidarizzare la parete dalla struttura 
portante, piani di lavoro interni e assistenza muraria.
Le pareti divisorie devono essere dimensionate a cura dell'impresa
conformemente alle norme di sicurezza per quanto riguarda i carichi 
statici secondo il D.M. 14 gennaio 2008 non richiedendo alcun 
onere aggiuntivo per eventuali implementazioni alle strutture 
portanti.
In ogni caso la parete deve rispondere ai requisiti dettati dalle 
relazioni specialistiche di progetto e alle norme in vigore; in 
particolare alle relazioni energetica, acustica e prevenzione incendi.
Comprese lastre verdi interne per ambienti umidi nei bagni, cucine, 
spogliatoi.
Compresa la formazione di asole tecniche coibentate e scatolate con 
apertura clik/clak secondo progetto e/o indicazioni del D.L..
Compreso ogni onere, assistenza ed accessorio atti a rendere il 
lavoro completo e finito in ogni sua parte ed eseguito a perfetta 
regola d'arte secondo le indicazioni impartite dalla DD.LL.
PT *(lung.=1,8+1,7+2+4,2) 9,70 3,350 32,50
P1 *(lung.=4,50+6,5) 11,00 3,000 33,00
P2 (H media) *(lung.=4,5+6,5) 11,00 3,300 36,30

SOMMANO m2 101,80 88,65 9´024,57

Fornitura e posa di parete interna sp.22cm tipo M4 realizzata con la seguente stratigrafia:- n°2 x lastra in cartongesso tipo gkb sp. 12,5mm- intercapedine non ventilata- lana di roccia sp. 60mm 70kg/m3- n°1 lastra in cartongesso tipo silentboard- lana di roccia sp. 60mm 70kg/m3- intercapedine non ventilata- n°2 x lastra in cartongesso tipo gkb sp. 12,5mmCompresi i fissaggi, la rasatura dei giunti con stucco conforme alla norma UNI EN 13963, l'applicazione su tutto il perimetro di nastroin polietilene espanso per desolidarizzare la parete dalla struttura portante, piani di lavoro interni e assistenza muraria.Le pareti divisorie devono essere dimensionate a cura dell'impresaconformemente alle norme di sicurezza per quanto riguarda i carichi statici secondo il D.M. 14 gennaio 2008 non richiedendo alcun onere aggiuntivo per eventuali implementazioni alle strutture portanti.In ogni caso la parete deve rispondere ai requisiti dettati dalle relazioni specialistiche di progetto e alle norme in vigore; in particolare alle relazioni energetica, acustica e prevenzione incendi.Comprese lastre verdi interne per ambienti umidi nei bagni, cucine, spogliatoi.Compresa la formazione di asole tecniche coibentate e scatolate con apertura clik/clak secondo progetto e/o indicazioni del D.L..Compreso ogni onere, assistenza ed accessorio atti a rendere il lavoro completo e finito in ogni sua parte ed eseguito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni impartite dalla DD.LL.

70 / 70 Fornitura e posa di parete interna sp.22cm tipo M4 realizzata con la 
ZZZ.ED.008. seguente stratigrafia:
005 - n°2 x lastra in cartongesso tipo gkb sp. 12,5mm

- intercapedine non ventilata
- lana di roccia sp. 60mm 70kg/m3
- n°1 lastra in cartongesso tipo silentboard
- lana di roccia sp. 60mm 70kg/m3
- intercapedine non ventilata
- n°2 x lastra in cartongesso tipo gkb sp. 12,5mm
Compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti con stucco conforme alla 
norma UNI EN 13963, l'applicazione su tutto il perimetro di nastro
in polietilene espanso per desolidarizzare la parete dalla struttura 
portante, piani di lavoro interni e assistenza muraria.

COMMITTENTE: Comune di Ambivere

A   R I P O R T A R E 463´652,49
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R I P O R T O 463´652,49

Le pareti divisorie devono essere dimensionate a cura dell'impresa
conformemente alle norme di sicurezza per quanto riguarda i carichi 
statici secondo il D.M. 14 gennaio 2008 non richiedendo alcun 
onere aggiuntivo per eventuali implementazioni alle strutture 
portanti.
In ogni caso la parete deve rispondere ai requisiti dettati dalle 
relazioni specialistiche di progetto e alle norme in vigore; in 
particolare alle relazioni energetica, acustica e prevenzione incendi.
Comprese lastre verdi interne per ambienti umidi nei bagni, cucine, 
spogliatoi.
Compresa la formazione di asole tecniche coibentate e scatolate con 
apertura clik/clak secondo progetto e/o indicazioni del D.L..
Compreso ogni onere, assistenza ed accessorio atti a rendere il 
lavoro completo e finito in ogni sua parte ed eseguito a perfetta 
regola d'arte secondo le indicazioni impartite dalla DD.LL.
P1 *(lung.=7+3) 10,00 3,000 30,00
P2 (H media) *(lung.=7+3) 10,00 3,300 33,00

SOMMANO m2 63,00 167,93 10´579,59

Fornitura e posa di parete interna sp.24cm tipo M5 realizzata con la seguente stratigrafia:- n°2 x lastra in cartongesso tipo gkb sp. 12,5mm- intercapedine non ventilata- lana di roccia sp. 90mm 70kg/m3- n°1 lastra in cartongesso tipo silentboard- lana di roccia sp. 60mm 70kg/m3- intercapedine non ventilata- n°2 x lastra in cartongesso tipo gkb sp. 12,5mmCompresi i fissaggi, la rasatura dei giunti con stucco conforme alla norma UNI EN 13963, l'applicazione su tutto il perimetro di nastroin polietilene espanso per desolidarizzare la parete dalla struttura portante, piani di lavoro interni e assistenza muraria.Le pareti divisorie devono essere dimensionate a cura dell'impresaconformemente alle norme di sicurezza per quanto riguarda i carichi statici secondo il D.M. 14 gennaio 2008 non richiedendo alcun onere aggiuntivo per eventuali implementazioni alle strutture portanti.In ogni caso la parete deve rispondere ai requisiti dettati dalle relazioni specialistiche di progetto e alle norme in vigore; in particolare alle relazioni energetica, acustica e prevenzione incendi.Comprese lastre verdi interne per ambienti umidi nei bagni, cucine, spogliatoi.Compresa la formazione di asole tecniche coibentate e scatolate con apertura clik/clak secondo progetto e/o indicazioni del D.L..Compreso ogni onere, assistenza ed accessorio atti a rendere il lavoro completo e finito in ogni sua parte ed eseguito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni impartite dalla DD.LL.

71 / 71 Fornitura e posa di parete interna sp.24cm tipo M5 realizzata con la 
ZZZ.ED.008. seguente stratigrafia:
006 - n°2 x lastra in cartongesso tipo gkb sp. 12,5mm

- intercapedine non ventilata
- lana di roccia sp. 90mm 70kg/m3
- n°1 lastra in cartongesso tipo silentboard
- lana di roccia sp. 60mm 70kg/m3
- intercapedine non ventilata
- n°2 x lastra in cartongesso tipo gkb sp. 12,5mm
Compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti con stucco conforme alla 
norma UNI EN 13963, l'applicazione su tutto il perimetro di nastro
in polietilene espanso per desolidarizzare la parete dalla struttura 
portante, piani di lavoro interni e assistenza muraria.
Le pareti divisorie devono essere dimensionate a cura dell'impresa
conformemente alle norme di sicurezza per quanto riguarda i carichi 
statici secondo il D.M. 14 gennaio 2008 non richiedendo alcun 
onere aggiuntivo per eventuali implementazioni alle strutture 
portanti.
In ogni caso la parete deve rispondere ai requisiti dettati dalle 
relazioni specialistiche di progetto e alle norme in vigore; in 
particolare alle relazioni energetica, acustica e prevenzione incendi.
Comprese lastre verdi interne per ambienti umidi nei bagni, cucine, 
spogliatoi.
Compresa la formazione di asole tecniche coibentate e scatolate con 
apertura clik/clak secondo progetto e/o indicazioni del D.L..
Compreso ogni onere, assistenza ed accessorio atti a rendere il 
lavoro completo e finito in ogni sua parte ed eseguito a perfetta 
regola d'arte secondo le indicazioni impartite dalla DD.LL.
PT *(lung.=7,50+9+4,5) 21,00 3,350 70,35
P1 *(lung.=5,00+1,5+1,5) 8,00 3,000 24,00
P2 (H media) *(lung.=5,00+1,5+1,5) 8,00 3,500 28,00

SOMMANO m2 122,35 152,81 18´696,30

Fornitura e posa di controparete interna sp.10cm tipo M6 realizzata con la seguente stratigrafia:- n°2 x lastra in cartongesso tipo gkb sp. 12,5mm- intercapedine non ventilata- barriera al vapore- lana di roccia sp. 60mm 70kg/m3Compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti con stucco conforme alla norma UNI EN 13963, l'applicazione su tutto il perimetro di nastroin polietilene espanso per desolidarizzare la parete dalla struttura portante, piani di lavoro interni e assistenza muraria.Le pareti divisorie devono essere dimensionate a cura dell'impresaconformemente alle norme di sicurezza per quanto riguarda i carichi statici secondo il D.M. 14 gennaio 2008 non richiedendo alcun onere aggiuntivo per eventuali implementazioni alle strutture portanti.In ogni caso la parete deve rispondere ai requisiti dettati dalle relazioni specialistiche di progetto e alle norme in vigore; in particolare alle relazioni energetica, acustica e prevenzione incendi.Comprese lastre verdi interne per ambienti umidi nei bagni, cucine, spogliatoi.Compresa la formazione di asole tecniche coibentate e scatolate con apertura clik/clak secondo progetto e/o indicazioni del D.L..Compreso ogni onere, assistenza ed accessorio atti a rendere il lavoro completo e finito in ogni sua parte ed eseguito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni impartite dalla DD.LL.

72 / 72 Fornitura e posa di controparete interna sp.10cm tipo M6 realizzata 
ZZZ.ED.008. con la seguente stratigrafia:
007 - n°2 x lastra in cartongesso tipo gkb sp. 12,5mm

- intercapedine non ventilata
- barriera al vapore
- lana di roccia sp. 60mm 70kg/m3
Compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti con stucco conforme alla 
norma UNI EN 13963, l'applicazione su tutto il perimetro di nastro
in polietilene espanso per desolidarizzare la parete dalla struttura 
portante, piani di lavoro interni e assistenza muraria.
Le pareti divisorie devono essere dimensionate a cura dell'impresa
conformemente alle norme di sicurezza per quanto riguarda i carichi 
statici secondo il D.M. 14 gennaio 2008 non richiedendo alcun 
onere aggiuntivo per eventuali implementazioni alle strutture 
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portanti.
In ogni caso la parete deve rispondere ai requisiti dettati dalle 
relazioni specialistiche di progetto e alle norme in vigore; in 
particolare alle relazioni energetica, acustica e prevenzione incendi.
Comprese lastre verdi interne per ambienti umidi nei bagni, cucine, 
spogliatoi.
Compresa la formazione di asole tecniche coibentate e scatolate con 
apertura clik/clak secondo progetto e/o indicazioni del D.L..
Compreso ogni onere, assistenza ed accessorio atti a rendere il 
lavoro completo e finito in ogni sua parte ed eseguito a perfetta 
regola d'arte secondo le indicazioni impartite dalla DD.LL.
PT 9,50 3,350 31,83
P1 9,00 3,000 27,00
P2 (H media) 9,00 3,300 29,70

SOMMANO m2 88,53 60,93 5´394,13

73 / 73 Fornitura e posa di parete di tamponamento per esterni realizzata in
ZZZ.ED.008. blocchi di Gasbeton Tipo Activ o equiv. spessore 48cm.
008 Realizzata con la seguente stratigrafia:

- multiraso interni sp 0,2cm
- multicem sp 1,5cm
- blocco Active sp 45cm
- multicem sp 1,5cm
- multiraso esterni sp 0,2cm
Ove presenti pilastri è compresa e calcolata l'incidenza per la
sostituzione del blocco Active sp 45cm con tavella Evolution sp 5cm
e isolamento come da prescrizioni di progetto.
Compresi anche collante cementizio Incollarasa, tralicci Murfor
Compact A-40, bandelle ammortizzanti, Blocchi IDRO (ove
necessari).
Esecuzione di muratura di tamponamento (non portante) avente
trasmittanza termica U 0,152 W/m2K, sfasamento S 18h 58', indice
di potere fonoisolante Rw 50 dB (per muratura intonacata), resistente
al fuoco EI 240, realizzata con blocchi in calcestruzzo aerato
autoclavato GASBETON ACTIVE, con marcatura CE in Categoria I
conforme alla normativa UNI EN 771-4, densità nominale 300 kg/
m3, conducibilità termica 0,070 W/mK, spessore 450 mm, lunghezza
600 mm, altezza 250 mm, privi di maschiatura sulle facce verticali,
da unire in orizzontale e verticale con specifica malta collante
INCOLLARASA a prestazione garantita a strato sottile tipo T con
resistenza a compressione M5 o M10 (stesa con idonea CAZZUOLA
DENTATA GASBETON), da intonacare con GASBETON
MULTICEM o rasare internamente con INCOLLARASA peia
iteposizioe di ete d'aatua e rifinire con GASBETON MULTIRASO
per INTERNI o ESTERNI.
In ogni caso la parete deve rispondere ai requisiti dettati dalle
relazioni specialistiche di progetto e alle norme in vigore; in
particolare alle relazioni energetica, acustica e prevenzione incendi.
Compresa la formazione di asole tecniche coibentate e scatolate
secondo progetto e/o indicazioni del D.L..
Compreso ogni onere, assistenza ed accessorio atti a rendere il lavoro
completo e finito in ogni sua parte ed eseguito a perfetta regola d'arte
secondo le indicazioni impartite dalla DD.LL.
PT 47,00 3,850 180,95
P1 *(lung.=49,00+4,5) 53,50 3,200 171,20
P2 49,00 2,800 137,20
P2 (H media) 4,50 3,300 14,85

a detrarre le finestre:

a detrarre le finestre:
PT 2,00 4,00 2,400 -19,20

2,00 2,400 -4,80
(lung.=1,3+,6+,9) 2,80 1,450 -4,06

1,20 0,800 -0,96
P1 2,00 4,00 2,400 -19,20

1,00 1,300 -1,30
(lung.=1,30+,6+,9+,6+1,3+,9+,9+1,3) 7,80 1,450 -11,31
P2 2,00 4,00 2,100 -16,80

1,00 1,000 -1,00
(lung.=1,30+,6+,9+,6+1,3+,9+,9+1,3+1,2) 9,00 1,450 -13,05

COMMITTENTE: Comune di Ambivere
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Sommano positivi m2 504,20
Sommano negativi m2 -91,68

SOMMANO m2 412,52 237,22 97´857,99

74 / 74 CORNICI ARCHITETTONICHE FINESTRE - Fornitura e posa di
ZZZ.ED.007. cornici architettoniche e imbotti delle finestre eseguiti a disegno
010 secondo tavole di progetto in pietra di Calcarenite Greca con lati a

vista e piano levigato/bocciardato. Compresa ogni lavorazione:
scuretti, biselli e quant'altro richiesto da progetto o dal DL. Calcolata
per ogni finestra indipendentemente dalla misura della stessa.
Compreso ogni onere, assistenza ed accessorio atti a rendere il lavoro
completo e finito in ogni sua parte ed eseguito a perfetta regola d'arte
secondo le indicazioni impartite dalla DD.LL.

22,00

SOMMANO cadauno 22,00 1´685,48 37´080,56

75 / 75 CORNICI ARCHITETTONICHE PORTONE - Riutilizzo delle
ZZZ.ED.007. cornici esistenti in pietra arenaria mediante rimozione,
011 accatastamento, pulizia ed eventuale sabbiatura se necessario, nuova

posa in opera. Compreso ogni onere, assistenza ed accessorio atti a
rendere il lavoro completo e finito in ogni sua parte ed eseguito a
perfetta regola d'arte secondo le indicazioni impartite dalla DD.LL.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´247,30 2´247,30

76 / 76 Controsoffitto in lastre di gesso da cm 70 x 140 circa con giunti
1C.20.050.00 sigillati e rasati; orditura costituita da idonei traversini portanti e
30.a profili, eventualmente pendinata.  Compreso l'impiego di trabattelli,

tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei
materiali di risulta. Con lastre: - lisce spessore 15 mm con bordo
armato da 30 mm
controsoffitti disimpegni per macchine deumidificatrici:
PT *(lung.=4,5+1,5+1,5) 7,50 7,50
P1-P2 2,00 1,20 1,600 3,84

2,00 1,20 1,200 2,88
2,00 2,90 1,000 5,80

SOMMANO m² 20,02 46,86 938,14

77 / 77 Intonaco civile per esterni su superfici orizzontali e verticali,
1C.07.120.00 costituito da rinzaffo idoneo ove opportuno, con rustico in malta
40 bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura in

stabilitura di calce idrata o di cemento, esclusi i ponteggi esterni.
quantità di intonaco per ripristini facciate edifici vicini 50,00

SOMMANO m² 50,00 24,32 1´216,00

78 / 78 Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o
1C.24.100.00 pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.
20.b Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in solvente

Vedi voce n° 65 [m2 165.10] 165,10
Vedi voce n° 66 [m2 283.98] 2,00 567,96
Vedi voce n° 67 [m2 11.34] 2,00 22,68
Vedi voce n° 68 [m2 17.33] 2,00 34,66
Vedi voce n° 69 [m2 101.80] 101,80
Vedi voce n° 70 [m2 63.00] 2,00 126,00
Vedi voce n° 71 [m2 122.35] 2,00 244,70
Vedi voce n° 72 [m2 88.53] 88,53
Vedi voce n° 73 [m2 412.52] 412,52

SOMMANO m² 1´763,95 2,79 4´921,42

COMMITTENTE: Comune di Ambivere
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79 / 79 Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o
1C.24.120.00 lisciate a gesso,  già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed
20.d assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione,

secondo norma UNI EN 13300, cariche micronizzate, additivi,
battericidi, fungicidi: - a base di resina acrilica, traspirante e lavabile
con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 10.000
colpi spazzola
Vedi voce n° 78 [m² 1 763.95] 1´763,95

SOMMANO m² 1´763,95 4,96 8´749,19

80 / 80 Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o
1C.24.100.00 pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.
20.f Con applicazione a rullo o pennello di: - fondo a base di una miscela

di microemulsioni polisilossaniche ed acriliche in grado di penetrare
in profondità nel supporto consolidandolo ed omogeneizzandone
l'assorbimento (p.s. 1 kg/l, resa 0,2 - 0,3 l/m²)
facciata esterna
Vedi voce n° 73 [m2 412.52] 412,52

SOMMANO m² 412,52 3,11 1´282,94

81 / 81 Pitturazione a due riprese, su tutti i fondi murali già preparati ed
1C.24.140.00 isolati, verticali ed orizzontali con pittura a base di silicati di potassio
30 composta da sostanze minerali pure, pigmenti inorganici resistenti

alla luce e silicato liquido speciale modificato. Compresi piani di
lavoro e assistenze murarie. (Resa 0,35 l/m² per due mani)
facciata esterna
Vedi voce n° 73 [m2 412.52] 412,52

SOMMANO m² 412,52 9,54 3´935,44

82 / 82 Carteggiatura leggera di superfici in legno grezze, per aggrappaggio
1C.24.200.00 di mano di fondo, oppure già verniciate, per una migliore finitura.
20 Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.

superifici moltiplicate per 1.8 per sviluppo travetti:
soffitto PT 162,00 1,800 291,60
soffitto P1 167,00 1,800 300,60
soffitto P2 (copertura) - maggiorazione 1.3 per inclinazione copertura 167,00 1,30 1,800 390,78
sporto di gronda esterno 55,00 1,000 1,800 99,00

SOMMANO m² 1´081,98 1,90 2´055,76

83 / 83 Verniciatura ad una mano di fondo di superfici in legno già preparate,
1C.24.220.00 per interno ed esterno.  Compresi piani di lavoro ed assistenze
10.b murarie. Con: - fondo a base di resine acriliche in soluzione acquosa

(p.s. 1,45 kg/l - resa 0,07-0,10 l/m² per una mano)
Vedi voce n° 82 [m² 1 081.98] 1´081,98

SOMMANO m² 1´081,98 3,45 3´732,83

84 / 84 Verniciatura di finitura di superfici in legno già preparate e con mano
1C.24.220.00 di fondo, per esterno ed interno.  Compresi piani di lavoro ed
20.e assistenze murarie. Con una mano di: - smalto opaco applicabile su

legno, lamiera zincata, leghe leggere, plastica e polistirolo  (p.s.1,28
kg/l - resa 0,12-0,15 l/m² per due mani)
Vedi voce n° 82 [m² 1 081.98] 1´081,98

SOMMANO m² 1´081,98 5,39 5´831,87

85 / 85 Fornitura e posa in opera di sistemi di vincolo anti caduta dall'alto
ZZZ.ED.010. certificati e conforme alla normativa Classe A come dispositivo di

COMMITTENTE: Comune di Ambivere
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001 arresto caduta libera per un minimo di due operatori in
contemporanea, comprensiva di dichiarazione di corretta messa in
opera (inclusi paletti, supporti o piastre di ancoraggio, elementi di
fissaggio tipo viteria - tasselli, scossalina idonea, fascicolo tecnico
che costituisca manuale d'uso e manutenzione, e collaudo finale del
sistema): applicazione puntuale di dispositivi tipo A su struttura in
legno. Compreso ogni onere, assistenza ed accessorio atti a rendere il
lavoro completo e finito in ogni sua parte ed eseguito a perfetta regola
d'arte secondo le indicazioni impartite dalla DD.LL.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´494,60 4´494,60

Fornitura e posa ascensore serie Gearless modello Monospace 300DX prod. Kone portata da 525 kg. / 7 persone cabina 1050x1300x2100mm a norma Legge 13 Italia e Legge 13/89 Lombardia. Composto da 3 fermate e 3 servizi sul lato principale. Con armadio motore.Principali caratteristiche ed inclusioni della fornitura:  - Cabina in acciao Inox satinato, cielino faretti LED, pavimento gomma, zoccolino Inox corrimano, specchio Inox, porte interne ed esterne in acciao Inox satinato.  - Motore gearless potenza nominale 3.4 kW  - Velocità 0,63 m/s   - Manovra Universale con memoria  - Manovalanze pesanti e leggere, tiri in alto, montaggio senza ponteggi ne assistenze.  - Illuminazione del vano corsa, quadretto di distribuzione ed allacciamenti.  - Assenza di locale macchinario e forometrie tutti i dispositivi elettronici e miniaturizzati sono alloggiati all'interno del vano e nel quadretto ad ultimo piano  - Dispositivo telefonico bidirezionale in cabina collegato con ns. centro assistenza 24 ore 365 gg.  - Esame finale a direttiva 95/16/CE.PORTE DI CABINA Automatiche scorrevoli telescopiche laterali. Antine realizzate in lamiera di acciaio inox satinato.Dimensioni mm 900 x mm 2100 hPer prevenire danni alle persone causati dalla chiusura delle porte, la porta di cabina è dotata di cortina di luce: dispositivo di interdizione a fascio di raggi infrarossi in grado di rilevare la presenza di ostacoli su tutta l'altezza della porta. La cortina di luce è fissata sulla soglia.BOTTONIERE DI CABINA Modello KSC286 con display LCDBottoniera ad altezza parziale in appoggio alla parete di cabina in acciaio satinatoPulsanti quadrati retro illuminatiPulsante chiusura porta inclusoPulsante apertura porta inclusoPulsantiere e segnalazioni di piano con placca in acciaio satinatoretro illuminatiSTRUTTURAL'arcata di cabina è in acciaio ed è equipaggiata con tutti i dispositivi di sicurezza richiesti. Dispositivi di lubrificazione automatica delle guide inclusi nella fornitura. La struttura modulare di cabina è realizzata con pannelli in acciaio con applicazione esterna di materiale antivibrante e fonoisolante. La ventilazione di cabina è garantita tramite aperture presenti nella parte inferiore e superiore della cabina. La cabina è dotata di un singolo accesso.ACCESSORI IN CABINA Pareti in acciaio satinato. Cielino in acciaio satinato con illuminazione diretta con faretti LED quadrati.Pavimento in vinile VF25 colore Grigio notte.Zoccolino in acciaio satinatoCorrimano posizionato su parete laterale destra Tubolare con terminali arrotondati in Acciaio satinatoSpecchio a larghezza parziale e altezza totale (esclusivo Design KONE) posizionato su parete di fondo.DISPOSITIVI IMPIANTOABE M - Campanello di allarme, al piano principaleACL B - Livellamento accurato ai pianiCEL S - Luce di emergenza in cabinaEBD AB - Ritorno al piano automatico, batteria inclusaDispositivo EBD di riporto al piano installato in testata all'interno del vano di corsa.EMH O - Dispositivo di stop in fossa con un interruttoreHAN IT H - Segnale sonoro per portatori di handicap, con indicazione di allarme ricevuto

ISE C - Interfono di emergenza, cabina - quadro - atrio

IUL - Indicazione luminosa ai piani di ascensore occupato;KRM - Dispositivo di comunicazione bidirezionale PSTNLOA MO - Blocco meccanico porta di cabina, con dispositivo di emergenza;PAM C - Ritorno e stazionamento al piano principale, porte chiuseSHL CS - Illuminazione di vano con interruttore sia nel pannello di controllo che in fossa;STE_N - Elettrificazione NGSE senza canalinaFiltri armoniche THD per garantire la compatibilità elettromagnetica con eventuali altre apparecchiature elettroniche nell'ambiente circostanteConformità Legge 13;Protezione tra portale e vanoMANOVRA Tipo manovra Manovra universalePannello di accesso per la manutenzione Posizionato all'ultimo piano.Il pannello di accesso per la manutenzione e l'eventuale manovra di emergenza ad utilizzo esclusivo di personale autorizzato.DMAP - integrato nella porta di piano in acciaio satinato.EMERGENZEDispositivo di comunicazione bidirezionale per le chiamate di emergenzaIl dispositivo di allarme KRMS  costituisce un sistema di telesorveglianza vero e proprio, in grado di collegare direttamente e in modo permanente le persone in cabina con il Centro Servizi prescelto, semplicemente premendo un pulsante dedicato posto all'interno della cabina dell'ascensore. Il dispositivo KRMS  permette quindi di utilizzare sempre con tranquillità l'ascensore e di essere assistiti anche in caso di assenza di corrente essendo dotato di batteria di emergenza. Se il KRMS  viene collegato al Centro Servizi KONE, attivo 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno, è possibile:  localizzare immediatamente e con certezza l'impianto bloccato,anche se il passeggero non ne conosce l'ubicazione esatta;  liberare i passeggeri senza danneggiare l'impianto, evitando spese inutili;  testare quotidianamente le principali funzioni dell'impianto.COMPRESOSono comprese le seguenti lavorazioni e forniture:- le opere murarie o fabbrili- fornitura e posa dei ganci in testata- mezzi d'opera e personale per scarico materiali- trasporto materiali nel cantiere- smaltimento di quelli di risulta alla Pubblica discarica- interruttore sezionatore ON/OFF- differenziale tipo B- realizzazione vano corsa e relazione di calcolo- tamponamenti- tinteggiature- Trasporto materiali franco cantiere, imballo compreso- Montaggio da parte di tecnico specializzato- Illuminazione del vano corsa.Compreso ogni onere, assistenza ed accessorio atti a rendere il lavoro completo e finito in ogni sua parte ed eseguito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni impartite dalla DD.LL.

86 / 86 Fornitura e posa ascensore serie Gearless modello Monospace 
ZZZ.ED.011. 300DX prod. Kone portata da 525 kg. / 7 persone cabina 
001 1050x1300x2100mm a norma Legge 13 Italia e Legge 13/89 

Lombardia. Composto da 3 fermate e 3 servizi sul lato principale. 
Con armadio motore.
Principali caratteristiche ed inclusioni della fornitura:
  - Cabina in acciao Inox satinato, cielino faretti LED, pavimento 
gomma, zoccolino Inox corrimano, specchio Inox, porte interne ed 
esterne in acciao Inox satinato.
  - Motore gearless potenza nominale 3.4 kW
  - Velocità 0,63 m/s 
  - Manovra Universale con memoria
  - Manovalanze pesanti e leggere, tiri in alto, montaggio senza 
ponteggi ne assistenze.
  - Illuminazione del vano corsa, quadretto di distribuzione ed 
allacciamenti.
  - Assenza di locale macchinario e forometrie tutti i dispositivi 
elettronici e miniaturizzati sono alloggiati all'interno del vano e nel 
quadretto ad ultimo piano
  - Dispositivo telefonico bidirezionale in cabina collegato con ns. 
centro assistenza 24 ore 365 gg.
  - Esame finale a direttiva 95/16/CE.

PORTE DI CABINA 
Automatiche scorrevoli telescopiche laterali. 
Antine realizzate in lamiera di acciaio inox satinato.
Dimensioni mm 900 x mm 2100 h
Per prevenire danni alle persone causati dalla chiusura delle porte, la 
porta di cabina è dotata di cortina di luce: dispositivo di interdizione 
a fascio di raggi infrarossi in grado di rilevare la presenza di ostacoli 
su tutta l'altezza della porta. La cortina di luce è fissata sulla soglia.

BOTTONIERE DI CABINA 
Modello KSC286 con display LCD
Bottoniera ad altezza parziale in appoggio alla parete di cabina in 
acciaio satinato
Pulsanti quadrati retro illuminati
Pulsante chiusura porta incluso
Pulsante apertura porta incluso
Pulsantiere e segnalazioni di piano con placca in acciaio satinato
retro illuminati

STRUTTURA
L'arcata di cabina è in acciaio ed è equipaggiata con tutti i 
dispositivi di sicurezza richiesti. Dispositivi di lubrificazione 
automatica delle guide inclusi nella fornitura. La struttura modulare 
di cabina è realizzata con pannelli in acciaio con applicazione 
esterna di materiale antivibrante e fonoisolante. La ventilazione di 
cabina è garantita tramite aperture presenti nella parte inferiore e 
superiore della cabina. La cabina è dotata di un singolo accesso.

ACCESSORI IN CABINA 
Pareti in acciaio satinato. 
Cielino in acciaio satinato con illuminazione diretta con faretti LED 
quadrati.
Pavimento in vinile VF25 colore Grigio notte.

COMMITTENTE: Comune di Ambivere
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Zoccolino in acciaio satinato
Corrimano posizionato su parete laterale destra 
Tubolare con terminali arrotondati in Acciaio satinato
Specchio a larghezza parziale e altezza totale (esclusivo Design 
KONE) posizionato su parete di fondo.

DISPOSITIVI IMPIANTO
ABE M - Campanello di allarme, al piano principale
ACL B - Livellamento accurato ai piani
CEL S - Luce di emergenza in cabina
EBD AB - Ritorno al piano automatico, batteria inclusa

Dispositivo EBD di riporto al piano installato in testata all'interno 
del vano di corsa.
EMH O - Dispositivo di stop in fossa con un interruttore
HAN IT H - Segnale sonoro per portatori di handicap, con 
indicazione di allarme ricevuto

ISE C - Interfono di emergenza, cabina - quadro - atrio

IUL - Indicazione luminosa ai piani di ascensore occupato;
KRM - Dispositivo di comunicazione bidirezionale PSTN
LOA MO - Blocco meccanico porta di cabina, con dispositivo di 
emergenza;
PAM C - Ritorno e stazionamento al piano principale, porte chiuse
SHL CS - Illuminazione di vano con interruttore sia nel pannello di 
controllo che in fossa;
STE_N - Elettrificazione NGSE senza canalina
Filtri armoniche THD per garantire la compatibilità 
elettromagnetica con eventuali altre apparecchiature elettroniche 
nell'ambiente circostante
Conformità Legge 13;
Protezione tra portale e vano

MANOVRA 
Tipo manovra Manovra universale
Pannello di accesso per la manutenzione Posizionato all'ultimo 
piano.
Il pannello di accesso per la manutenzione e l'eventuale manovra di 
emergenza ad utilizzo esclusivo di personale autorizzato.
DMAP - integrato nella porta di piano in acciaio satinato.

EMERGENZE
Dispositivo di comunicazione bidirezionale per le chiamate di 
emergenza

Il dispositivo di allarme KRMS  costituisce un sistema di 
telesorveglianza vero e proprio, in grado di collegare direttamente e 
in modo permanente le persone in cabina con il Centro Servizi 
prescelto, semplicemente premendo un pulsante dedicato posto 

all'interno della cabina dell'ascensore. Il dispositivo KRMS  
permette quindi di utilizzare sempre con tranquillità l'ascensore e di 
essere assistiti anche in caso di assenza di corrente essendo dotato di 

batteria di emergenza. Se il KRMS  viene collegato al Centro 
Servizi KONE, attivo 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno, è 
possibile:

  localizzare immediatamente e con certezza l'impianto 
bloccato,anche se il passeggero non ne conosce l'ubicazione esatta;
  liberare i passeggeri senza danneggiare l'impianto, evitando spese 
inutili;

  testare quotidianamente le principali funzioni dell'impianto.

COMPRESO
Sono comprese le seguenti lavorazioni e forniture:
- le opere murarie o fabbrili
- fornitura e posa dei ganci in testata
- mezzi d'opera e personale per scarico materiali
- trasporto materiali nel cantiere
- smaltimento di quelli di risulta alla Pubblica discarica
- interruttore sezionatore ON/OFF
- differenziale tipo B
- realizzazione vano corsa e relazione di calcolo
- tamponamenti
- tinteggiature

COMMITTENTE: Comune di Ambivere
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- Trasporto materiali franco cantiere, imballo compreso
- Montaggio da parte di tecnico specializzato
- Illuminazione del vano corsa.
Compreso ogni onere, assistenza ed accessorio atti a rendere il 
lavoro completo e finito in ogni sua parte ed eseguito a perfetta 
regola d'arte secondo le indicazioni impartite dalla DD.LL.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 36´206,50 36´206,50

87 / 110 Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in
1C.28.100.00 percentuale sulla somma degli importi dei capitoli relativi alle
10.a tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120), agli allacciamenti

(1M.11.200) e alle derivazioni per terminali (1M.10.130): - nuove
costruzioni
riscaldamento 35´000,00

idrico sanitario

idrico sanitario 8´768,88

SOMMANO % 43´768,88 15,00 6´565,33

88 / 111 Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni,
1C.28.200.00 antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e similari,
10.a completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori

prese, cassette, corpi illuminanti. Si conferma che dagli importi  da
considerare  ai fini della applicazione delle percentuali di assistenza,
devono essere detratti gli importi dei corpi illuminanti, delle
apparecchiature inserite nei quadri o armadi, degli apparecchi di
telecomunicazione e segnalazione, delle apparecchiature di ripresa
video, dei centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o
pavimento: - nuove costruzioni
elettrico 46´150,00

SOMMANO % 46´150,00 15,00 6´922,50

89 / 112 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale,
NC.10.350.0 costituito da montanti modulari con rosette a più fori. Compresi: il
015.a trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i

fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed
accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica.
Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio
(lung.=32+15) 47,00 11,000 517,00

6,00 5,000 30,00

SOMMANO m² 547,00 12,49 6´832,03

90 / 113 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale,
NC.10.350.0 costituito da montanti modulari con rosette a più fori. Compresi: il
015.b trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i

fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed
accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica.
Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per ogni successivo periodo
di 30 giorni consecutivi o frazione
Vedi voce n° 112 [m² 547.00] 8,00 4´376,00

SOMMANO m² 4´376,00 2,39 10´458,64

91 / 114 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di
NC.10.350.0 spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto
040.a regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi

30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio
(lung.=32+15) 5,00 47,00 1,000 235,00

5,00 6,00 1,000 30,00

SOMMANO m² 265,00 5,68 1´505,20

COMMITTENTE: Comune di Ambivere
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92 / 115 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di
NC.10.350.0 spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto
040.b regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per ogni

successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
Vedi voce n° 114 [m² 265.00] 8,00 2´120,00

SOMMANO m² 2´120,00 0,58 1´229,60

93 / 116 Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica,
NC.10.350.0 compresi accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e
060x smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo.

(lung.=32+15) 47,00 11,000 517,00

SOMMANO m² 517,00 2,53 1´308,01

94 / 117 Per opere di minore entità ed interventi localizzati, non quantificabili
ZZZ.ED.100. allo stato attuale, per imprevisti e arrotondamenti.
001 373,05

SOMMANO a corpo 373,05 1,00 373,05

Parziale Edificio - opere edili  (Cat 4) euro 478´019,85
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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Edificio - opere in ferro  (Cat 5)

95 / 87 Fornitura e posa di facciata ventilata in lamiera di alluminio con lastre
ZZZ.ED.009. grecate preverniciata colore Ossital BR9. Compreso di viti di
001 fissaggio supporto continuo esistente in quantitativo sufficiente a

sopperire alle spinte o forze di trazione dovute all'azione dei venti.
Completano la composizione della facciata le lattonerie e le bordature
di finitura aventi le medesime caratteristiche. Sottostruttura di
supporto al rivestimento composta da: Staffe puntuale in acciaio
zincato fissate ad idonea struttura esistente; Correntino orizzontale in
acciaio zincato ancorato a staffe puntuali, per idoneo fissaggi delle
lastre verticali. Compresi scuretti e bordature come da disegni
architettonici. Compreso ogni onere, assistenza ed accessorio atti a
rendere il lavoro completo e finito in ogni sua parte ed eseguito a
perfetta regola d'arte secondo le indicazioni impartite dalla DD.LL.
facciata corte interna 128,00
detrazione finestre grandi 6,00 4,00 2,000 -48,00

Sommano positivi m2 128,00
Sommano negativi m2 -48,00

SOMMANO m2 80,00 187,28 14´982,40

96 / 88 Fornitura e posa di imbotti in acciaio con trattamento triplex o
ZZZ.ED.006. equivalente realizzati a disegno secondo abaco e indicazioni del DL.
004 Compreso ogni onere, assistenza ed accessorio atti a rendere il lavoro

completo e finito in ogni sua parte ed eseguito a perfetta regola d'arte
secondo le indicazioni impartite dalla DD.LL.

Imbotti in lamiera di acciaio sp5mm peso 39,25kg/m2: 

Imbotti in lamiera di acciaio sp5mm peso 39,25kg/m2: 
Serr F02 - Piano terra 2,00 9,00 0,350 39,250 247,28
Serr F02 - Piano primo 2,00 13,00 0,350 39,250 357,18
Serr F01 1,00 4,70 0,350 39,250 64,57
Serr F03 1,00 4,00 0,350 39,250 54,95
Serr F04 2,00 12,20 0,350 39,250 335,20

SOMMANO kg 1´059,18 14,36 15´209,82

97 / 89 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai,
1C.22.020.00 coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili,
10.c in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355.

Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre,
squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e
sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per
demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da: -
profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a
220mm
Sistema facciata interna fragisole:
Correnti UPN180 peso 22,0kg/m 3,00 11,50 22,000 759,00

SOMMANO kg 759,00 4,69 3´559,71

98 / 90 Piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni, rinforzi e simili, con
1C.22.080.00 l'impiego di profilati, lamiere, tubi di ferro, in opera. Compresi tagli,
10 sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di

antiruggine, assistenze murarie e piani di lavoro interni
quantità per sistemi di vincolo alla facciata 500,00

SOMMANO kg 500,00 6,46 3´230,00

99 / 91 Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati
1C.22.040.00 normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa
20.a una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il

sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli
accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m²): - per balconi
Parapetti finestre grandi  eseguito a disegno, zincato e verniciato

COMMITTENTE: Comune di Ambivere
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color Ossital BR9 (sviluppo 40kg/m):
F02-04 4,00 4,00 40,000 640,00

SOMMANO kg 640,00 8,42 5´388,80

100 / 92 Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati
1C.22.040.00 normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa
20.b una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il

sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli
accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m²): - per rampe di
scale
Parapetto scala interna 4,00 3,20 40,000 512,00

3,00 0,20 40,000 24,00
1,00 1,50 40,000 60,00

SOMMANO kg 596,00 8,80 5´244,80

101 / 93 Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di
1C.22.080.00 profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da
30.a impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli

accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in ferro
Parapetti finestre piccole eseguito a disegno, zincato e verniciato
color Ossital BR9 (sviluppo 13kg/m):
E01 7,00 1,30 13,000 118,30
E02 *(par.ug.=4+1) 5,00 0,60 13,000 39,00
E03 7,00 0,90 13,000 81,90
E04 1,00 1,20 13,000 15,60
Baraccatura per separazione pompa di calore sviluppo in pianta
150x120 con predisposizione per supportare lamiera coibentata
sandwich *(lung.=1,5+1,2+1,2) 3,90 3,000 40,000 468,00
Armadio contatori ENEL ingresso dimensione 150x150cm con
supporti per ancoraggio rivestimento in legno 1,50 1,500 40,000 90,00
Armadio contatore gas esterno dimensione 60x80cm con vaschetta a
contenere intonaco per completo mascheramento nella facciata 0,80 0,600 40,000 19,20
Cornici per sistema di frandisole facciata lato corte interna *
(par.ug.=8+8) 16,00 3,00 1,000 20,000 960,00

SOMMANO kg 1´792,00 8,18 14´658,56

102 / 94 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo
1C.22.100.00 Parapetti finestre piccole eseguito a disegno, zincato e verniciato
10.a color Ossital BR9 (sviluppo 13kg/m):

E01 7,00 1,30 13,000 118,30
E02 *(par.ug.=4+1) 5,00 0,60 13,000 39,00
E03 7,00 0,90 13,000 81,90
E04 1,00 1,20 13,000 15,60
Parapetti finestre grandi  eseguito a disegno, zincato e verniciato
color Ossital BR9 (sviluppo 40kg/m):
F02-04 4,00 4,00 40,000 640,00
Baraccatura per separazione pompa di calore sviluppo in pianta
150x120 con predisposizione per supportare lamiera coibentata
sandwich *(lung.=1,5+1,2+1,2) 3,90 3,000 40,000 468,00
Armadio contatore gas esterno dimensione 60x80cm con vaschetta a
contenere intonaco per completo mascheramento nella facciata 0,80 0,600 40,000 19,20
Cornici per sistema di frandisole facciata lato corte interna *
(par.ug.=8+8) 16,00 3,00 1,000 20,000 960,00
Vedi voce n° 89 [kg 759.00] 759,00
Vedi voce n° 90 [kg 500.00] 500,00

SOMMANO kg 3´601,00 1,91 6´877,91

103 / 95 Fornitura e posa di lamellatura in legno di larice dimensione
ZZZ.ED.009. 30x30mm non trattate. Compreso fissaggio mediante viteria a
002 scomparsa in acciaio inox.  Compreso ogni onere, assistenza ed

accessorio atti a rendere il lavoro completo e finito in ogni sua parte
ed eseguito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni impartite

COMMITTENTE: Comune di Ambivere
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dalla DD.LL.
Cornici per sistema di frandisole facciata lato corte interna *
(par.ug.=8+8) 16,00 3,00 1,000 48,00

SOMMANO m2 48,00 74,91 3´595,68

104 / 96 Pitturazione di superfici metalliche, già preparate, con una mano di
1C.24.320.00 antiruggine. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con
10.a prodotti: - ad altissimo contenuto di pigmenti attivi e con promotori

d'adesione  (p.s. 1,45 kg/l - resa 0,06-0,08 l/m² per una mano)
Armadio contatori ENEL ingresso dimensione 150x150cm con
supporti per ancoraggio rivestimento in legno 7,00
Parapetto scala interna 4,00 3,20 12,80

3,00 0,20 0,60
1,00 1,50 1,50

SOMMANO m² 21,90 4,61 100,96

105 / 97 Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi
1C.24.340.00 piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto opaco
10.e applicabile su legno, lamiera zincata, leghe leggere, plastica e

polistirolo  (p.s.1,28 kg/l - resa 0,12-0,15 l/m² per due mani)
Parapetti finestre piccole eseguito a disegno, zincato e verniciato
color Ossital BR9 (sviluppo 13kg/m):
E01 7,00 1,30 1,000 9,10
E02 *(par.ug.=4+1) 5,00 0,60 1,000 3,00
E03 7,00 0,90 1,000 6,30
E04 1,00 1,20 1,000 1,20
Parapetti finestre grandi  eseguito a disegno, zincato e verniciato
color Ossital BR9 (sviluppo 40kg/m):
F02-04 4,00 4,00 1,000 16,00
Baraccatura per separazione pompa di calore sviluppo in pianta
150x120 con predisposizione per supportare lamiera coibentata
sandwich *(lung.=1,5+1,2+1,2) 2,00 3,90 3,000 23,40
Armadio contatori ENEL ingresso dimensione 150x150cm con
supporti per ancoraggio rivestimento in legno 7,00
Parapetto scala interna 4,00 3,20 12,80

3,00 0,20 0,60
1,00 1,50 1,50

Sistema facciata interna fragisole:
Cornici per sistema di frandisole facciata lato corte interna *
(par.ug.=8+8) 16,00 3,00 1,000 20,000 960,00
Correnti UPN180 sviluppo 0,48 3,00 11,50 0,480 16,56
quantità per sistemi di vincolo alla facciata 10,00

SOMMANO m² 1´067,46 10,57 11´283,05

106 / 98 Copertura per tetti con pannelli metallici precoibentati, autoportanti
1C.11.150.00 formati da supporto inferiore ricavato mediante profilatura da nastri
30.g di spessore 4/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento

“sendzimir” e preverniciato su lato a vista con colori standard, strato
intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³,
supporto esterno ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 5/
10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e
preverniciato sul lato a vista con colori standard, altezza greca 38/40
mm, passo 250 mm; larghezza utile pannello 1,00 m. Compresi tagli,
adattamenti, sfridi, fissaggio a vista con gruppo completo di fissaggio
alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporto e
sollevamenti. E' esclusa la sola lattoneria accessoria. Con: -
poliuretano s= 120 mm fuori greca
Baraccatura per separazione pompa di calore sviluppo in pianta
150x120 con predisposizione per supportare lamiera coibentata
sandwich *(lung.=1,5+1,2+1,2) 3,90 3,000 11,70

SOMMANO m² 11,70 42,70 499,59

COMMITTENTE: Comune di Ambivere
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107 / 99 Corrimano a sezione circolare, diamentro mm 38 circa, composto da
1C.22.080.01 profilo tubolare in alluminio estruso, adeguatamente resistente alle
00 sollecitazioni meccaniche con rivestimento completo in materiale

acrovinilico di spessore 2-2,5 mm, con superficie goffrata antiscivolo,
colorata in pasta, aporoso, ignifugo, antisettico, resistente agli agenti
disinfettanti. Classificazione al fuoco in euroclasse equivalente alla
classe 1 italiana .Compresa la fornitura, lo sfrido e l'incidenza dei
supporti e dei terminali, la posa in opera, le assistenze murarie ed i
piani di lavoro interni.
Corrimano scala in piatto 30x10mm e ancoraggi a muro realizzati a
disegno come da progetto e indicazioni del DL *(lung.=3,5+3,5+1,2+
1,2+2,8) 2,00 12,20 24,40

SOMMANO m 24,40 54,91 1´339,80

Parziale Edificio - opere in ferro  (Cat 5) euro 85´971,08
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------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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Edificio - serramenti  (Cat 6)

108 / 100 Fornitura e posa di serramenti esterni in alluminio a taglio termico
ZZZ.ED.006. prod. METRA NC 75 STH HES SLIM Linea FERRO o equivalente
001 completi di vetro. I profilati saranno in lega di alluminio EN AW

6060 (EN 573-3 e EN 755-2) con stato fisico di fornitura T5 secondo
EN 515, estrusi nel rispetto delle tolleranze prescritte dalla norma EN
12020-2. Il sistema dovrà prevedere profilati a taglio termico,
realizzati con listelli isolanti in poliammide rinforzati con fibra di
vetro al 25%. Le caratteristiche di resistenza meccanica del giunto
listello - profilato dovranno essere testate e certificate ai sensi della
norma EN 14024 da un Istituto abilitato ed accreditato. I listelli
isolanti dovranno consentire trattamenti di ossidazione e verniciatura
a forno con temperature fino a 180° - 200°C per la durata di 15
minuti senza alterazioni nella qualità del collegamento. I profilati per
Finestre e Portefinestre avranno listelli con una larghezza non
inferiore a 34mm. I profilati saranno del tipo a tre camere in modo da
consentire l'impiego nelle giunzioni di 2 squadrette o 2 cavallotti. I
profilati telaio fisso e telaio mobile potranno alloggiare vetri fino a 48
e 58 mm rispettivamente nella linea base. Possibilità di avere due tipi
di configurazione STANDARD o PLUS, raggiungendo così diversi
valori di trasmittanza termica con la sola sostituzione e/o aggiunta di
guarnizioni.
Prestazioni di tenuta:
Tenuta all'Acqua ( EN 1027 - EN 12208 ) : Classe 9A
Permeabilità all'Aria ( EN 1026 - EN 12207 ) : Classe 4
Resistenza al Vento ( EN 12211 - EN 12210 ) : Classe C5
Caratteristiche:
Finitura lato esterno: Bronzo OSSITAL BR09
Finitura lato interno: Bronzo OSSITAL BR09
Finitura accessori: in tinta o cromati a scelta del DL
Finitura maniglie: cromate
Modello fermavetro: SQUADRATO e comunque a scelta del DL
Composizione vetro: 4+4.1 Acustico Basso Emissivo / 14 Gas Argon
/ 4 mm Extra chiaro /14 Gas Argon/4+4.1 Acustico Basso Emissivo
Composizione vetro serramenti androne di ingresso: 4+4.1 Acustico /
14 Gas Argon / 4+4.1 Acustico Basso Emissivo
Colore canalina interna vetro: NERA
Compresi falsi telai isolati a taglio termico e sistemi di ancoraggio
(staffe e supporoti). Compresi maniglioni antipanico se necessario.
Compreso lo sviluppo progettuale costruttivo e la redazione di
elaborati di dettaglio per tutti i punti significativi al fine di ottenere la
preventiva approvazione da parte del DL. I serramenti devono in ogni
caso corrispondere alle caratteristiche prescritte nelle relazioni
specilistiche di progetto energetica e acustica. Compreso ogni onere,
assistenza ed accessorio atti a rendere il lavoro completo e finito in
ogni sua parte ed eseguito a perfetta regola d'arte secondo le
indicazioni impartite dalla DD.LL.
Vedere analisi per distinta serramenti compresi 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 185´548,71 185´548,71

109 / 101 Fornitura e posa di lucernario tipo Velux o equivalente dimensione
ZZZ.ED.006. 80x120cm in legno stratificato smaltato bianco con doppia apertura
002 vasistas/bilico manuale. Compreso vetro stratificato interno e

temprato antigrandine esterno con trattamento bassoemissivo e
selettivo Uw1.1. Completo di barra di manovra e ventilazione
eribaltamento del battente per la pulizia del vetro esterno. Doppio
Vetro. Rivestimenti esterni in alluminio colore testa di moro.
Compreso ogni onere, assistenza ed accessorio atti a rendere il lavoro
completo e finito in ogni sua parte ed eseguito a perfetta regola d'arte
secondo le indicazioni impartite dalla DD.LL.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´373,35 1´373,35

110 / 102 Fornitura e posa di lucernario tipo Velux o equivalente n°2 moduli di

COMMITTENTE: Comune di Ambivere
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R I P O R T O 1´016´960,55

ZZZ.ED.006. dimensione 55x120cm in legno stratificato smaltato bianco con
003 apertura a bilico INTEGRA completa di motore integrato a

scomparsa, comando a distanza e sensore di pioggia. Compreso vetro
stratificato interno e temprato antigrandine esterno con trattamento
bassoemissivo e selettivo Uw1.1. Completo di barra di manovra e
ventilazione eribaltamento del battente per la pulizia del vetro esterno.
Doppio Vetro. Rivestimenti esterni in alluminio colore testa di moro.
Compreso ogni onere, assistenza ed accessorio atti a rendere il lavoro
completo e finito in ogni sua parte ed eseguito a perfetta regola d'arte
secondo le indicazioni impartite dalla DD.LL.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´246,10 3´246,10

111 / 103 Porte interne a battente ad un'anta, in legno tamburate, con struttura
1C.21.200.00 interna cellulare a nido d'ape, spessore  finito mm 48, intelaiatura
10.a perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con

spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm
80 a 120. Compresa la  maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere
tipo anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi; la
finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche,
la fornitura e posa falso telaio. Compresa la posa in opera nonchè le
prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed
allontanamento dei materiali di risulta. Dimensioni standard da cm
60-65-70-75-80-85-90x210-220.
Rivestite sulle due facce in: - medium density, laccato
porte interne *(par.ug.=3+3) 6,00 6,00
porta speciale locale tecnico da rivestire con rivestimento acustico
computato a parte 2,00

SOMMANO cad 8,00 509,74 4´077,92

112 / 104 Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di contenimento del
1C.21.250.00 battente, per porte scorrevoli ad un'anta, dotato di meccanismo per lo
10.c scorrimento dell'anta, con garanzia di funzionamento di 12 anni.

Adatto per l'impiego sia in tavolati in muratura che di cartongesso,
per spessori da 9 a 14,5 cm.; l'intonaco o cartongesso di contenimento
del telaio si intendono compresi nella valutazione della parete.
Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria
per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di
risulta. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio: - luce
libera cm 90x200-210

15,00

SOMMANO cad 15,00 440,25 6´603,75

113 / 105 Anta scorrevole tamburata, spess. mm 44, finitura in tanganika tinto
1C.21.250.00 chiaro o tinto noce, con stipiti e cornici coprifilo, adatta per il
50.a completamento dei telai incassati di cui a 1C.21.250.0010; cerniere e

serratura in acciaio ottonato, compresa la maniglietta a scomparsa
colore oro lucido. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di
assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei
materiali di risulta. Per le seguenti dimensioni di luce libera di
passaggio: - luce libera cm 70-80-90x200-210
Vedi voce n° 104 [cad 15.00] 15,00
maggiorazione per laccatura colore bianco opaco 15,00 0,300 4,50

SOMMANO cad 19,50 589,74 11´499,93

114 / 106 Imbotti di passaggio, per spessori da 80 a 120 mm, di qualsiasi
1C.21.200.00 dimensione ed in qualsiasi essenza; completi di mostre e
80 contromostre,  verniciatura o lucidatura, fornitura e posa falso telaio.

Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria
per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di
risulta.
Vedi voce n° 104 [cad 15.00] *(lung.=2,1+2,1+1,1) 5,30 0,300 23,85

COMMITTENTE: Comune di Ambivere

A   R I P O R T A R E 23,85 1´042´388,25



pag. 32

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23,85 1´042´388,25

SOMMANO m² 23,85 160,13 3´819,10

115 / 107 Fornitura e posa di Porta Blindata costituita da: controtelaio in acciaio
ZZZ.ED.006. zincato spessore 2mm completa di N°14 zanche di ancoraggio a
005 muro; telaio in metallo duro zincato dello spessore di 2mm verniciato

a fuoco colore bianco; 8 punti di chiusura composti da N°2 doppi
deviatore con chiavistelli in metallo duro zincato e cromato Ø18mm
posti uno in alto ed uno in basso ed una serratura in acciaio a profilo
europeo con N°4 chiavistelli in metallo duro zincato cromati Ø18mm
completa di scrocco; apertura parziale con paletto notte a chiusura
porta con n°1 chiavistello Ø18mm in metallo duro zincato e cromato;
piastra di protezione della serratura in acciaio antitrapano dello
spessore di 2mm; scocca porta in acciaio zincato dello spessore di
1mm; omega interna verticale di rinforzo in metallo duro zincato
larghezza 55cm spessore 1mm; N°2 omega di rinforzo orizzontali in
metallo duro zincate dello spessore di 2mm; tappo superiore ed
inferiore in metallo duro zincato dello spessore di 1mm; N°4 rostri
parastrappi in acciaio zincati Ø14mm saldati sulla scocca; cerniera a
sfera saldate sulle omega di rinforzo orizzontali con registrazione
verticale e orizzontale; guarnizione perimetrale in pivilene;
reggipannelli di rifinitura esterna e interna in lamiera zincata spessore
0,8mm verniciati fuoco; pannello interno/esterno in spessore 7mm
laccato bianco; apertura parziale; paraspiffero autolivellante;
maniglieria cromata completa di pomolo, mostrine e maniglia con
defender cilindro con sistema antishock; occhio magico panoramico
180°; cilindro a profilo europeo con N°1 chiave cantiere e N°5 chiavi
patronali. Compreso ogni onere, assistenza ed accessorio atti a
rendere il lavoro completo e finito in ogni sua parte ed eseguito a
perfetta regola d'arte secondo le indicazioni impartite dalla DD.LL.

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 2´060,03 12´360,18

116 / 108 Fornitura e posa di portone in legno massello e mdf per esterni
ZZZ.ED.006. realizzato a disegno come da elaborati architettonici di dettaglio e
006 secondo indicazioni del DL. Verniciato con 2 mani di fondo e laccatto

opaco con due mani di finitura. Completo di serratura comandata
elettronicamente, chiavistelli di tenuta, cerniere dimensionate a cura
del fornitore. Compreso ogni onere, assistenza ed accessorio atti a
rendere il lavoro completo e finito in ogni sua parte ed eseguito a
perfetta regola d'arte secondo le indicazioni impartite dalla DD.LL.

2,50 2,800 7,00

SOMMANO m2 7,00 811,53 5´680,71

117 / 109 Fornitura e posa di pannelli decorativi di finitura interna con proprietà
ZZZ.ED.009. acustiche realizzati in doghe di legno tipo Esseci Acoustic Panels o
003 equivalente. Compresa sottostruttura di supporto in doghe di legno,

viterie e tasselli per ancoraggi. Finitura a scelta del DL. Compresi
ancoraggi su porte di accesso e sportelli di ispezione. Compresa porta
a scomparsa per locale tecnico impianti. Compreso ogni onere,
assistenza ed accessorio atti a rendere il lavoro completo e finito in
ogni sua parte ed eseguito a perfetta regola d'arte secondo le
indicazioni impartite dalla DD.LL.
(lung.=4,00+,35+1,2+2,5+7,5+1,2) 16,75 1,900 31,83

SOMMANO m2 31,83 149,82 4´768,77

Parziale Edificio - serramenti  (Cat 6) euro 238´978,52
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Ambivere
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R I P O R T O 1´069´017,01

Edificio - impianti elettrici  (Cat 7)

118 / 118 Impianto elettrico da computo metrico specialistico. Si rimanda al
ZZZ.ED.012. computo metrico specialistico.
001 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 113´022,97 113´022,97

Parziale Edificio - impianti elettrici  (Cat 7) euro 113´022,97
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Ambivere

A   R I P O R T A R E 1´182´039,98



pag. 34

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´182´039,98

Edificio - impianti meccanici  (Cat 8)

119 / 119 Impianto meccanico da computo metrico specialistico. Si rimanda al
ZZZ.ED.012. computo metrico specialistico.
002 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 135´142,82 135´142,82

Parziale Edificio - impianti meccanici  (Cat 8) euro 135´142,82

lotto OO.UU.  (SpCat 2)
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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R I P O R T O 1´317´182,80

OOUU - scavi e demolizioni  (Cat 9)

120 / 120 Demolizione vuoto per pieno di edificio con struttura in muratura,
ZZZ.ED.001. sassi, solai in legno, in ferro e tavelloni o misti in laterizio e c.a..
002 Volume indicativo 1800mc. Da eseguirsi con mezzi meccanici

adeguati alla mole delle strutture da demolire, compreso il carico, il
trasporto alle discariche autorizzate e gli oneri di smaltimento.
Comprese le opere provvisionali per puntellature e tenuta dei solai
ove solo parzialmente demoliti. Compreso ogni onere e assistenza per
dare la lavorazione completa ed eseguita a regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 39´952,00 39´952,00

121 / 121 Rimozione e smontaggio arredo urbano (bacheche, sedute, cestini,
ZZZ.OU.001. portabiciclette, parapetti, opere in ferro in genere, ecc...) con
001 conferimento a magazzino comunale. Compresa la eventuale

rimozione successiva delle fondazioni e conferimento a discarica.
Compresi oneri di trasporto e discarica per il conferimento dei
materiali di risulta. Compreso ogni onere e assistenza per un lavoro
eseguito a regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 624,25 624,25

122 / 122 Rimozione di tutti gli impianti e sottoservizi esistenti allo stato di
ZZZ.OU.001. fatto: cavidotti, pozzeti, camerette, chiusini, cavi, ecc..... Compreso il
007 tracciamento delle linee da mantenere di acqua, antincendio e linee

principali in capo agli enti gestori (ENEL, Uniacque). Compreso il
tracciamento preciso del percorso di transito delle rogge Nuova e
Morlana nel sottosuolo. Compreso trasporto e conferimento a
discarica. Compreso ogni onere e assistenza per un lavoro eseguito a
regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´248,50 1´248,50

123 / 123 Rimozione e smontaggio di palo I.P., semaforico o videosorveglainza
ZZZ.OU.001. con conferimento a magazzino comunale dei pali, corpi illuminanti,
004 lanterne e sistema di videosorveglianza. Compresi anche la tipolgia a

portale. Compresa la rimozione successiva dei plinti di fondazione e
conferimento a discarica. Compresi oneri di trasporto e discarica per
il conferimento dei materiali di risulta. Compreso ogni onere e
assistenza per un lavoro eseguito a regola d'arte.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 187,28 749,12

124 / 124 Rimozione di cancelli, cancellate di qualunque forma e dimensione: -
1C.01.150.00 con carico e  trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
40.b discarica.

recinzione e cancello *(lung.=25+30) 55,00 2,000 110,00

SOMMANO m² 110,00 6,67 733,70

125 / 125 Disfacimento di pavimenti in ciottoli e del relativo sottofondo in
1U.04.020.00 sabbia.
50 Compresa cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei

materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle
macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica. In orario normale.
disfacimento pavimentazione in ciottoli nella corte interna edificio 20,00

SOMMANO m² 20,00 7,59 151,80

COMMITTENTE: Comune di Ambivere
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R I P O R T O 1´360´642,17

126 / 126 Demolizione di strutture e murature in  cemento armato, compreso il
1C.01.030.00 taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a
40.a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di

attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione,
compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture
vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro
scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni
intervento con volume: - oltre 5,01 m³
muretto di recinzione (compresa fondazione) *(lung.=25+30) 55,00 0,250 0,700 9,63
(lung.=25+30) 55,00 0,500 0,250 6,88

SOMMANO m³ 16,51 159,70 2´636,65

127 / 127 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5
1U.04.010.00 cm di spessore.
40 300,00 300,00

SOMMANO m 300,00 1,41 423,00

128 / 128 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato
1U.04.010.00 bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina
10.a scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a

discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale
tutta la carreggiata stradale interessata dai gialli/rossi 900,00

SOMMANO m² 900,00 2,72 2´448,00

129 / 129 Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:-
1C.27.050.01 impianti di produzione autorizzati
50.a Vedi voce n° 128 [m² 900.00] 16,00 0,060 864,00

SOMMANO 100 kg 864,00 1,90 1´641,60

130 / 130 Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso,
1U.04.010.00 con mezzi meccanici, compreso  movimentazione, carico e trasporto
20 delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio.

parti localizzate per realizzazione allacci 100,00 0,800 0,150 12,00
sovrapposizioni marciapiedi *(par.ug.=65+20) 85,00 0,150 12,75

SOMMANO m³ 24,75 12,47 308,63

131 / 131 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER
1C.27.050.01 17 03 02), presso: - impianti di produzione autorizzati
40 Vedi voce n° 130 [m³ 24.75] 16,00 396,00

SOMMANO 100 kg 396,00 2,53 1´001,88

132 / 132 Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa
1U.04.010.00 movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a
30.a stoccaggio. - in sede stradale

minime quantità 50,00 0,200 10,00

SOMMANO m³ 10,00 13,54 135,40

133 / 133 Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo
1U.04.020.02 rinfianco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e
50 trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di

COMMITTENTE: Comune di Ambivere
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R I P O R T O 1´369´237,33

protezione e segnaletica. In orario normale
20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 7,33 146,60

134 / 134 Rimozione di chiusini in ghisa, griglie, botole e dei relativi telai in
1U.04.050.00 ferro,  comprese opere di protezione e segnaletica. In orario normale:
20.b - con trasporto a deposito comunale dei materiali riutilizzabili,

compresa  la movimentazione carico e trasporto delle macerie  a
discarica e/o a stoccaggio.

8,00

SOMMANO cad 8,00 31,69 253,52

135 / 135 Rimozione di elementi di pozzetti in conglomerato cementizio di
1U.04.050.00 qualsiasi dimensione. Compresa l'intercettazione dei condotti di
30 afflusso,  la movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a

discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. Esclusi
disfacimenti di pavimenti, scavi. Per ogni anello.
Vedi voce n° 134 [cad 8.00] 2,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 7,10 113,60

136 / 136 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
1C.27.050.01 urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di
00.d costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di

smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di
ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi
del D.M. 27/09/2010
Vedi voce n° 126 [m³ 16.51] 20,000 330,20
cordoli 2,00 16,000 32,00
Vedi voce n° 134 [cad 8.00] 0,400 3,20
Vedi voce n° 135 [cad 16.00] 0,300 4,80

SOMMANO 100 kg 370,20 3,38 1´251,28

137 / 137 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità,
1C.02.050.00 di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati,
10.c melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di

murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e
scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di
segnalazione e protezione. - con carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata,  di materiale non
reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento,
scavo per pozzi perdenti 15,00 3,500 3,500 183,75
pavimentazioni corte interna edificio 72,00 0,200 14,40
scavo intero parcheggio 1200,00 0,550 660,00

SOMMANO m³ 858,15 17,81 15´283,65

138 / 138 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi
1C.02.100.00 meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità fino a m.
10.a 1,20

Si intendono compresi anche gli scavi di pozzetti, caditoie e
camerette:
Linea acque meteoriche *(lung.=50+75,00) 125,00 0,800 1,200 120,00
Linea IP+Fibra 115,00 0,800 0,600 55,20
Predisposizione linea irrigazione 60,00 0,800 0,600 28,80
interramento linea ENEL 100,00 0,800 0,600 48,00

SOMMANO m³ 252,00 6,78 1´708,56

139 / 139 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti

COMMITTENTE: Comune di Ambivere
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R I P O R T O 1´387´994,54

1C.27.050.01 urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze
00.c pericolose (CER  170504), presso impianto di recupero autorizzato,

secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
Vedi voce n° 137 [m³ 858.15] 16,00 13´730,40
terre e rocce da scavo conferite a discarica nella misura del 30% non
riutilizzata
Vedi voce n° 138 [m³ 252.00] 16,00 0,300 1´209,60

SOMMANO 100 kg 14´940,00 2,21 33´017,40

140 / 140 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico
1C.02.350.00 al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a
10.a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del

cantiere
riempimenti eseguiti con massicciate precedentemente accatastate a
bordo scavo calcolate nella misura del 70% del materiale scavato
Vedi voce n° 138 [m³ 252.00] 0,700 176,40

SOMMANO m³ 176,40 2,94 518,62

Parziale OOUU - scavi e demolizioni  (Cat 9) euro 104´347,76
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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------------------------------------------
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R I P O R T O 1´421´530,56

OOUU - opere stradali  (Cat 10)

141 / 141 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte
1C.12.010.00 di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a
40.c bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso

mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 40°. Tubi
con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio,
rinfianco e riempimento. Diametro  esterno (De) e spessore (s): - De
160 - s = 4,0
linee acque meteoriche 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 16,34 817,00

142 / 142 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte
1C.12.010.00 di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a
40.d bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso

mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 40°. Tubi
con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio,
rinfianco e riempimento. Diametro  esterno (De) e spessore (s): - De
200 - s = 4,9
linee acque meteoriche 75,00 75,00
vari per raccordi 20,00 20,00

SOMMANO m 95,00 21,40 2´033,00

143 / 143 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
ZZZ.OU.003. della dimensione interna di cm 50x50xH105 con fondo per acque
001 meteoriche, completo di sifone, compreso scavo e rinterro, la

formazione del fondo di appoggio, le sigillature, l'allaccio e qualsiasi
altra operazione necessaria per dare l'opera finita. Compreso ogni
onere e assistenza.
nuove caditoie 20,00

SOMMANO cad 20,00 187,28 3´745,60

144 / 144 Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane in ghisa sferoidale
ZZZ.OU.003. luce netta 550x550mm, classe D400. Inclusa la movimentazione, la
002 formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida,

la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la
segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento
dell'opera.
Vedi voce n° 143 [cad 20.00] 20,00

SOMMANO cad 20,00 231,26 4´625,20

145 / 145 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di
1C.12.610.00 cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il
10.c calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso

scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 45 cm
(esterno 57x57 cm) - peso kg. 124
minime quantità per intercettazioni linee 5,00
pozzetto per contatore impianto irrigazione 2,00

SOMMANO cad 7,00 40,34 282,38

146 / 146 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti
1C.12.610.00 senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
20.c ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso

scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 50 cm
(esterno 57x57 cm) - peso kg. 110
minime quantità per intercettazioni linee 5,00

SOMMANO cad 5,00 16,94 84,70

COMMITTENTE: Comune di Ambivere
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147 / 147 Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare
1U.04.170.00 perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati
20.b a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con

sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la
formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida,
la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la
segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento
dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 600 x 600 mm, altezza 75 mm,
peso 80 kg
D400
minime quantità per intercettazione linee 5,00
per camerette 3,00

SOMMANO cad 8,00 289,54 2´316,32

148 / 148 Camerette, manufatti d'ispezione realizzate in cemento armato su
1U.01.030.00 condotto di fognatura esistente. Compresi: demolizione del condotto
60.a esistente con carico e trasporto delle macerie ad impianti di

stoccaggio o di recupero; opere provvisionali per deviazione
provvisoria, aggottamenti e spurghi; platea, muri e soletta in cemento
armato con l'esecuzione di salti di fondo, scivoli, raccordi; banchine
in beola dello spessore di 5 cm; rivestimento del fondo con mattoni di
gres o con canali semicircolari in gres; intonaco e lisciatura con malta
cementizia per le tombinature di rogge; intonaco rustico e intonaco
lisciato in malta di cemento per tutte le parti in vista, cappa protettiva
della soletta con malta cementizia lisciata;  Esclusi: scavo, torrini,
chiusino.Misurazioni: a metro cubo vuoto per pieno con riferimento
alle dimensioni esterne di progetto.  - per fognature con fondo in gres,
per tubi con diametro interno fino a 1000 mm
camerette classe D400 di ispezione per nuovi innesti condotti acque
meteoriche via Locatelli 1,50 1,500 1,500 3,38

SOMMANO m³ 3,38 433,41 1´464,93

149 / 149 Torrino d'ispezione realizzato in conglomerato cementizio armato o in
1U.01.030.00 muratura di mattoni pieni a due teste, con diametro interno di 70 cm.
70 Compresi: intonaco rustico esterno; intonaco di cemento lisciato

all'interno, i gradini in acciaio inox.
torrino classe D400 per camerette 1,000 1,00

SOMMANO m 1,00 566,04 566,04

150 / 150 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti
1C.12.610.00 senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
20.b ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso

scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 40x40 cm, h = 45 cm
(esterno 47x47 cm) - peso kg. 72
Linea IP+Fibra *(par.ug.=2*12) 24,00 24,00
Predisposizione linea irrigazione 4,00

SOMMANO cad 28,00 14,42 403,76

151 / 151 Formazione di plinto con calcestruzzo C25/30, compresi tubo di
ZZZ.OU.003. cemento di lunghezza 1 m per innesto pali in ferro, scavo, rinterro,
004 ferro e casseforme: dimensione 100x100x100 cm - tubo diametro 25

cm. Compreso certificazione e calcolo statico a firma di tecnico
abilitato per i pali I.P. di progetto secondo le caratteristiche tecniche
fornite dal costruttore. La dimensione dei plinti potrà anche variare
secondo le indicazioni del costruttore senza oneri aggiuntivi.
Compreso scavo, preparazione piano di posa, reinterro e
costipamento. Compreso ogni onere e assistenza per un lavoro
eseguito a regola d'arte.
Plinti I.P. 7,00

COMMITTENTE: Comune di Ambivere
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R I P O R T O 7,00 1´437´869,49

SOMMANO cadauno 7,00 156,07 1´092,49

152 / 152 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene,
1C.12.150.00 a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di
40.f giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI

EN 50086-1-2-4.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De
110 - Di 94
Quantità per allacci edificio, nel vespaio edificio e in attraversamento
verso la corte interna 30,00 30,00
Linea IP 115,00 115,00
Linea Fibra 115,00 115,00
Predisposizione linea irrigazione 60,00 60,00

SOMMANO m 320,00 6,59 2´108,80

153 / 153 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene,
1C.12.150.00 a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di
40.i giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI

EN 50086-1-2-4.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De
160 - Di 138
Quantità per allacci edificio e nel vespaio edificio 15,00 15,00
interramento linea ENEL 100,00 100,00

SOMMANO m 115,00 10,78 1´239,70

154 / 154 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante
1C.04.010.00 getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di
10.a movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con

cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato
alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C12/15 -
esposizione X0 - consistenza S3
copertura condotti e cavidotti:
Vedi voce n° 141 [m 50.00] 0,080 4,00
Vedi voce n° 142 [m 95.00] 0,080 7,60
Vedi voce n° 152 [m 320.00] 0,080 25,60

SOMMANO m³ 37,20 129,69 4´824,47

155 / 155 Formazione di massicciata mediante: aggregati riciclati per la
ZZZ.OU.002. realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di
001 piazzali civili e industriali (Allegato C2 circolare 15 luglio 2005,

n.5205). Compreso livellamento e costipamento secondo le portate di
progetto. Comprese eventuali prove a piastra richieste dal D.L..
Compreso ogni onere, assistenza ed accessorio atti a rendere il lavoro
completo e finito in ogni sua parte ed eseguito a perfetta regola d'arte
secondo le indicazioni impartite dalla DD.LL.
pavimentazioni corte interna edificio 72,00 0,200 14,40
area parcheggio e marciapiedi 1300,00 0,300 390,00

SOMMANO m3 404,40 17,97 7´267,07

156 / 156 Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in genere, spessore
ZZZ.OU.002. fina a 10cm, da eseguirsi con mezzi meccanici, compresa la
002 sagomatura, secondo le pendenze e la rullatura. Compresa la fornitura

di materiali aridi stabilizzati. Compreso ogni onere e assistenza per
un lavoro eseguito a regola d'arte.
pavimentazioni corte interna edificio 72,00
area parcheggio e marciapiedi 1´300,00

SOMMANO m2 1´372,00 3,75 5´145,00

157 / 157 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio,

COMMITTENTE: Comune di Ambivere
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R I P O R T O 1´459´547,02

1U.04.450.00 formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio,
10.a sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali

fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto
macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e
segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:- fino a
0,25 m²
chiusini esistenti da mantenere 10,00

SOMMANO cad 10,00 47,50 475,00

158 / 158 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio,
1U.04.450.00 formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio,
10.b sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali

fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto
macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e
segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:- oltre a
0,25 m²
chiusini esistenti da mantenere 4,00

SOMMANO cad 4,00 105,75 423,00

159 / 159 Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con
1U.04.140.00 cordoni in granito  di provenienza certificata approvata dalla DL,
20.f anche d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle

parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compresi: lo
scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la
fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la
posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio: - tipi F (sez. 12x25 cm), retti, a raso-
calcestruzzo ÷0,025 m³/ml;
cordoli 12x25cm con finitura bocciardata analoghi a quelli già in uso
sul territorio comunale
parcheggio *(lung.=195,00+15+20+14+24) 268,00 268,00
marciapiede lato edificio 48,00 48,00
corte interna edificio 30,00 30,00

SOMMANO m 346,00 26,79 9´269,34

160 / 160 Sovrapprezzo alle cordonature di qualsiasi dimensione in granito o
1U.04.140.00 altro tipo di pietra dura, per fornitura e posa di cordoni realizzati con
40.c raggio di curvatura variabile. La lavorazione in curva può essere

limitata alla parte esterna vista, mentre il bordo interno che viene
interrato può essere realizzato diritto o a poligonale. Questo
sovrapprezzo non è applicabile alle "curve" realizzate con la parte
vista a poligonale con pezzi diritti. La misurazione dei pezzi in curva
è riferita allo sviluppo della parte in curva visibile. Per raggio di
curvatura:- da 3,01 a 12,00 ml

31,38 10,00 313,80

SOMMANO % 313,80 80,00 251,04

161 / 161 Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo,
1U.04.130.00 dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con
20.b calcestruzzo confezionato in betoniera

marciapiede parcheggio 365,00 10,000 3´650,00
marciapiede edificio 68,00 10,000 680,00
corte interna edificio 72,00 10,000 720,00

SOMMANO m² x cm 5´050,00 1,93 9´746,50

162 / 162 Rete  di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali
1C.04.450.00 Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente
20 e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti

alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di

COMMITTENTE: Comune di Ambivere
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R I P O R T O 1´479´711,90

produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in opera
compreso sormonti, tagli,  sfridi, legature:
per sottofondo rete 20x20cm ø6mm 2.29kg/mq:
marciapiede parcheggio 365,00 2,290 835,85
marciapiede edificio 68,00 2,290 155,72
corte interna edificio 72,00 2,290 164,88

SOMMANO kg 1´156,45 2,20 2´544,19

163 / 163 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-
1U.04.120.00 ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione
10.a LA = 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato

con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con
bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume
totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,
l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80
kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo
di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a
tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte
le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore
compresso: - 8 cm
parcheggio 920,00

SOMMANO m² 920,00 13,82 12´714,40

164 / 164 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti
1U.04.120.03 graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla
00.c frammentazione LA = 20 e resistenza alla levigazione PSV = 44,

compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume
normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del
4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione
("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso
tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN = 62. Compresa
la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in
ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa
potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo,
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a
caldo. Per spessore medio compattato: - 40 mm
carreggiata stradale 1´150,00
parcheggio 920,00

SOMMANO m² 2´070,00 9,22 19´085,40

165 / 165 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti
1U.04.120.03 graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla
00.b frammentazione LA = 20 e resistenza alla levigazione PSV = 44,

compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume
normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del
4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione
("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso
tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN = 62. Compresa
la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in
ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa
potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo,
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a
caldo. Per spessore medio compattato: - 30 mm
marciapiede parcheggio 365,00
marciapiede edificio 68,00

SOMMANO m² 433,00 7,23 3´130,59

COMMITTENTE: Comune di Ambivere
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R I P O R T O 1´517´186,48

166 / 166 Pavimento in ciottoli di fiume posati su letto di sabbia e cemento, di
1C.16.050.01 opportuna pezzatura e colore in relazione all'impiego. Compresi: la
50 regolarizzazione, la costipazione del piano di posa, la sabbia di

sottofondo e la sabbia di intasamento, le opere di protezione e
segnaletica, l'assistenza muraria e la pulizia finale.
corte interna edificio 72,00

SOMMANO m² 72,00 40,28 2´900,16

167 / 167 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita
1U.05.100.00 dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei
10 colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada,

compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto
linee bianche 3,00 120,00 0,120 43,20

2,00 50,00 0,120 12,00
stalli parcheggio *(lung.=5+2,5) 43,00 7,50 0,120 38,70
attraversamenti pedonali 7,00 2,500 17,50
pittogrammi vari (stop, frecce,...) 50,00

SOMMANO m² 161,40 6,47 1´044,26

168 / 168 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio
1U.05.150.00 scatolato spess. 2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al
50.a sostegno: - in pellicola di classe 1

20,00 0,60 0,600 7,20

SOMMANO m² 7,20 199,09 1´433,45

169 / 169 Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato
1U.05.220.00 completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m.,
10.a compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed

il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona
interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:-
palo antirotazione diametro 48 mm

12,00

SOMMANO cad 12,00 86,47 1´037,64

170 / 170 Analisi per classificazione terre di scavo (ogni 500 mc di scavo); da
ZZZ.OU.100. contabilizzare a seguito di esami, classificazioni e relazioni a cura di
002 Ditta certificata per la classificazione delle terre di scavo e dei rifiuti.

E' compresa la caratterizzazione in situ del volume interessato, il
progetto e il piano di campionamento e tutte le analisi necessarie a
garantire la corretta classificazione del materiale di scavo.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 274,67 274,67

171 / 177 Fornitura e posa in opera di anello forato per pozzi perdenti in
1C.12.610.00 calcestruzzo vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a
60.d C28/35 e adeguatamente armato, sovrapponibile mediante

sagomatura superiore a bicchiere, escluso scavo e reinterro;
dimensioni (DN) diametro interno - (h) altezza nominale:- DN 200
cm, h 50 cm
Pozzi perdenti H300 ø200 netta 9,00 6,00 54,00

SOMMANO cad 54,00 140,73 7´599,42

172 / 178 Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di
1C.12.610.00 cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: - DN
30.m 200 cm, h = 20 cm

Pozzi perdenti H300 ø200 netta - SOLETTA 9,00

COMMITTENTE: Comune di Ambivere
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R I P O R T O 9,00 1´531´476,08

SOMMANO cad 9,00 299,02 2´691,18

173 / 179 Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare
1U.04.170.00 perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati
20.b a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con

sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la
formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida,
la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la
segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento
dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 600 x 600 mm, altezza 75 mm,
peso 80 kg
Pozzi perdenti H300 ø200 netta - CHIUSINO 9,00

SOMMANO cad 9,00 289,54 2´605,86

174 / 180 Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con
1C.13.300.00 funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a
20.f secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso

tagli e sormonti: - peso 220 g/m²
Pozzi perdenti H300 ø200 netta 9,00 9,42 4,000 339,12

SOMMANO m² 339,12 2,01 681,63

175 / 181 Per opere di minore entità ed interventi localizzati, non quantificabili
ZZZ.OU.100. allo stato attuale, per imprevisti e arrotondamenti.
001 419,73

SOMMANO a corpo 419,73 1,00 419,73

Parziale OOUU - opere stradali  (Cat 10) euro 116´343,92
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Ambivere
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R I P O R T O 1´537´874,48

OOUU - impianti  (Cat 11)

Fornitura e posa di palo cilindrico in acciaio zincato e verniciato colore grigio grafite con effetto satinato tipo "EC 7000" altezza totale 8000 mm, altezza fuori terra 7000 mm, diametro 102 mm, spessore 4 mm, completo di asola per entrata cavi, bullone di messa terra, portella di chiusura a filo palo verniciata, morsettiera in classe 2 con un portafusibile e guscio in resina per derivazione da montatante (esluso plinto e pozzetto). Sbraccio doppio testa palo.Compreso ogni onere, assistenza ed accessorio atti a rendere il lavoro completo e finito in ogni sua parte ed eseguito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni impartite dalla DD.LL.

176 / 182 Fornitura e posa di palo cilindrico in acciaio zincato e verniciato 
ZZZ.OU.011. colore grigio grafite con effetto satinato tipo "EC 7000" altezza 
001 totale 8000 mm, altezza fuori terra 7000 mm, diametro 102 mm, 

spessore 4 mm, completo di asola per entrata cavi, bullone di messa 
terra, portella di chiusura a filo palo verniciata, morsettiera in classe 
2 con un portafusibile e guscio in resina per derivazione da 
montatante (esluso plinto e pozzetto). Sbraccio doppio testa palo.
Compreso ogni onere, assistenza ed accessorio atti a rendere il 
lavoro completo e finito in ogni sua parte ed eseguito a perfetta 
regola d'arte secondo le indicazioni impartite dalla DD.LL.

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 661,71 5´293,68

177 / 183 Fornitura e posa di corpo illuminante verniciato colore grigio grafite
ZZZ.OU.011. con effetto satinato tipo MOD2.0 URBAN o equivalente completo di
002 dispositivo pe la dimmerazione automatica, cablato in classe 2, 230V-

50Hz, rifasato, incluso di accessori di installazione su palo nelle
tipologie di ottica indicate dallo studio illuminotecnico.Compreso
ogni onere, assistenza ed accessorio atti a rendere il lavoro completo e
finito in ogni sua parte ed eseguito a perfetta regola d'arte secondo le
indicazioni impartite dalla DD.LL.

15,00

SOMMANO cadauno 15,00 561,83 8´427,45

178 / 184 Fornitura e posa in passerella e/o tubazione di conduttori multipolati a
ZZZ.OU.011. doppio isolamento per distribuzione linee di forza motrice del tipo
003 FG16OR16 3G2,5. Compreso ogni onere, assistenza ed accessorio

atti a rendere il lavoro completo e finito in ogni sua parte ed eseguito
a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni impartite dalla DD.LL.

30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 2,43 72,90

179 / 185 Fornitura e posa in passerella e/o tubazione di conduttori multipolati a
ZZZ.OU.011. doppio isolamento per distribuzione linee di forza motrice del tipo
004 FG16OR16 2x16+PE16. Compreso ogni onere, assistenza ed

accessorio atti a rendere il lavoro completo e finito in ogni sua parte
ed eseguito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni impartite
dalla DD.LL.

115,00 115,00

SOMMANO m 115,00 7,99 918,85

180 / 186 Derivazione punto di alimentazione da rete illuminazione pubblica
ZZZ.OU.011. esistente incluso di quanto necessario per la messa in opera della rete.
005 Compreso ogni onere, assistenza ed accessorio atti a rendere il lavoro

completo e finito in ogni sua parte ed eseguito a perfetta regola d'arte
secondo le indicazioni impartite dalla DD.LL.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 374,55 374,55

181 / 187 Smantellamento corpi e pali impianto di illuminazione esistente
ZZZ.OU.011. incluso oneri di disrcarico, trasporto e isolamento linee elettriche,
006 noleggio piattaforma. Compreso ogni onere, assistenza ed accessorio

atti a rendere il lavoro completo e finito in ogni sua parte ed eseguito
a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni impartite dalla DD.LL.

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 37,46 224,76

COMMITTENTE: Comune di Ambivere

A   R I P O R T A R E 1´553´186,67
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R I P O R T O 1´553´186,67

182 / 188 Fornitura e posa pompa per vasca di laminazione con caratteristiche
ZZZ.OU.011. rispondenti alla relazione di invarianza idraulica. Compresa linea di
007 alimentazione, quadro di controllo, armadietto per ospitare il quadro

di controllo (e sua fondazione) e armadietto per ospitare il contatore
enel dedicato. Compreso ogni onere, assistenza ed accessorio atti a
rendere il lavoro completo e finito in ogni sua parte ed eseguito a
perfetta regola d'arte secondo le indicazioni impartite dalla DD.LL.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´618,25 5´618,25

Parziale OOUU - impianti  (Cat 11) euro 20´930,44
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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------------------------------------------
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R I P O R T O 1´558´804,92

OOUU - opere del verde  (Cat 12)

183 / 171 Abbattimento di alberi in sede stradale, compresi lo sradicamento
ZZZ.OU.001. completo del ceppo e delle radici, il riporto di terreno coltivo idoneo e
002 la ricolmatura in caso di eventuale assestamento, il carico, trasporto e

scarico del terreno di scavo, dei materiali e del legname di risulta
(tronco tagliato a spezzoni e rami in fascine se richiesto), e la pulizia
generale del luogo di lavoro; trasporto alle discariche a qualsiasi
distanza: per alberi di altezza oltre m 15,00 e fino a m 20,00.
Compreso il nolo del cestello e ogni presidio di sicurezza. Compreso
ogni onere, assistenza ed accessorio atti a rendere il lavoro completo e
finito in ogni sua parte ed eseguito a perfetta regola d'arte secondo le
indicazioni impartite dalla DD.LL.
alberi nell'area parcheggio 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 224,73 898,92

184 / 172 Rimozione completa di siepi e piccoli arbusti comprese le radici, il
ZZZ.OU.001. riporto di terreno coltivo idoneo e la ricolmatura in caso di eventuale
003b assestamento, il carico, trasporto e scarico del terreno di scavo, dei

materiali e del legname di risulta (rami in fascine se richiesto), e la
pulizia generale del luogo di lavoro; trasporto alle discariche a
qualsiasi distanza: per ogni tipo di apparato radicale. Compreso ogni
onere, assistenza ed accessorio atti a rendere il lavoro completo e
finito in ogni sua parte ed eseguito a perfetta regola d'arte secondo le
indicazioni impartite dalla DD.LL.
varie 200,00

SOMMANO m2 200,00 2,50 500,00

185 / 173 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
1C.27.050.01 urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti di giardini e parchi (inclusi i
00.h rifiuti provenienti da cimiteri)  biodegradabili  (CER 200201)

Vedi voce n° 171 [cadauno 4.00] 2,00 16,000 128,00
Vedi voce n° 172 [m2 200.00] 0,10 16,000 320,00

SOMMANO 100 kg 448,00 10,20 4´569,60

186 / 174 Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino; escluso il
1U.06.010.00 prodotto: - meccanica, con i necessari completamenti a mano
30.b aiuole con riutilizzo terra di coltivo precedentemente accatastata nella

fase di scavo *(par.ug.=28+48+40) 116,00 0,300 34,80

SOMMANO m³ 34,80 5,97 207,76

187 / 175 Piante latifoglie con zolla della specie Acer campestre, Acer
1U.06.210.00 campestre in varietà, Acer freemanii in varietà, Aesculus spp.,
80.g Carpinus betulus in varietà, Cercis siliquastrum in varietà, Crataegus

spp., Fraxinus ornus in varietà, Ginkgo spp., Gleditsia triacantohs in
varietà, Koelreuteria spp, Liquidambar spp, Malus a fiore in varietà,
Perrotia persica, Pyrus a fiore in varietà, Quercus cerris, Quercus
rubra,  con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben
formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con
apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a dimora, a
filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di
tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/
pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 21 ÷ 25
cm

7,00

SOMMANO cad 7,00 313,30 2´193,10

188 / 176 Manutenzione annuale di aiuole e alberi fino a due anni dalla posa.
ZZZ.OU.005. Comprese: pulizia delle aiuole e eliminazione dalle essenze infestanti,

COMMITTENTE: Comune di Ambivere

A   R I P O R T A R E 1´567´174,30
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R I P O R T O 1´567´174,30

050 trattamento antiparassitario, le operazioni di apertura tornelli e
successiva chiusura, la zappatura e il diserbo del tornello, la
concimazione, la spollonatura del colletto e del tronco, il taglio di
correzione dello sviluppo della chioma ed eventuale sostituzione o
rilegatura dei pali tutori. Compresa garanzia per un periodo di 2 anni.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´248,50 1´248,50

Parziale OOUU - opere del verde  (Cat 12) euro 9´617,88

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´568´422,80

T O T A L E   euro 1´568´422,80
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%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 lotto EDIFICIO 1´317´182,80 83,981
  002 lotto OO.UU. 251´240,00 16,019

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´568´422,80 100,000
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 Edificio - scavi e demolizioni 20´031,39 1,277
  002 Edificio - opere strutturali in c.a. 121´593,18 7,753
  003 Edificio - opere strutturali in legno 124´422,99 7,933
  004 Edificio - opere edili 478´019,85 30,478
  005 Edificio - opere in ferro 85´971,08 5,481
  006 Edificio - serramenti 238´978,52 15,237
  007 Edificio - impianti elettrici 113´022,97 7,206
  008 Edificio - impianti meccanici 135´142,82 8,616
  009 OOUU - scavi e demolizioni 104´347,76 6,653
  010 OOUU - opere stradali 116´343,92 7,418
  011 OOUU - impianti 20´930,44 1,334
  012 OOUU - opere del verde 9´617,88 0,613

Totale CATEGORIE euro 1´568´422,80 100,000

     Bergamo, 06/12/2022

Il Tecnico
arch Remo Capitanio
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