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COMUNE DI AMBIVERE
PROVINCIA DI BERGAMO

QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE E DELLE QUANTITA'
STIMA DELLA SICUREZZA DIRETTA E MANUTENZIONE ANNUA

RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO
SISMICO EDIFICIO IN VIA DE GASPERI INTERSEZIONE CON VIA BATTISTI

RIEPILOGO GENERALE

( calcolate su importi lordi )

| Costo di Costruzione Utili e Spese Generali Importo Netto Manodopera Noli Materiali Trasporti Manutenzione (stimata)
DESCRIZIONE importo utili spese generali Importo Netto Incidenza % costo della Incidenza % costo noli Incidenza % costo materiali Incidenza % costo trasporti Incidenza % costo anno
Categorie complessivo manodopera manutenzione
CATEGORIA LAVORI
prevalente OG1 - Edifici civili ed industriali € 1317182,80 | € 119743,89 | € 142 426,65 | € 1055 012,25 28,00% € 295 403,43 28,00% € 295 403,43 38,00% € 400 904,66 6,00% € 63300,74 1,50% € 19757,74
prevalente OGS - Opere stradali e complementari € 251 240,00 | € 22840,00 | € 27166,52 | € 201 233,48 28,00% € 56 345,37 28,00% € 56 345,37 38,00% € 76468,72 6,00% € 12074,01 1,50% € 3768,60
totale | € 1568 422,80 | € 142583,89 | € 169 593,17 | € 1 256 245,73 28,00% € 351748,81 28,00% € 351748,81 38,00% € 477 373,38 6,00% € 7537474 1,50% € 23526,34
ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA
ONERI DELLA SICUREZZA € 16 000,00 | € 145455 | € 173008 | € 12 815,38 28,00% € 358831 28,00% € 3588,31 38,00% € 486984 6,00% € 768,92 0,00% € -
lotale | € 16 000,00 ] € 145455]| € 1730,08] € 12 815,38 28,00% € 3588,31 28,00% € 3588,31 38,00% € 4869,84 6,00% € 768,92 0,00% € -
totale generale | € 1584 422,80 | € 14403844 | € 17132325 ]| € 1269 061,11 28,00% € 355 337,11 28,00% € 355 337,11 38,00% € 482 243,22 6,00% € 76143,67 1,50% € 23526,34
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COMUNE DI AMBIVERE
PROVINCIA DI BERGAMO

RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO IN VIA DE GASPERI INTERSEZIONE
CON VIA BATTISTI

CALCOLO SQUADRA TIPO E UOMINI GIORNO

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Manodopera
Incidenza % costo della CATEGORIE importo utili spese generali| Importo
manodopera complessivo Netto
28,00% € 355337,11 operaio specializzato € 39,15 | € 3,556 | € 464 | € 30,95
operaio comune € 32,81 | € - € 447 | € 28,34
€ -
Calcolo sulla base della squadra tipo 1
squadra tipo n. ore/giorno | costo/ore | costo/giorno | giorni/ costo/ settimana
settimana
16 000 it
operaio specializzato 3 8[€ 3095]|€ 742,77 5|€ 3713,83
operaio comune 3 8[€ 3095]|€ 742,77 5|€ 3713,83
totale squadra 6 € 1485,53 € 7 427,67
costo della costo/ settimana settimane Arrotondamenti in
manodopera eccesso
settimane mesi
€ 355337,11]€ 7 427,67 47,84 52 13,0
Calcolo sulla base della squadra tipo 2
squadra tipo n. ore/giorno | costo/ore | costo/giorno | giorni/ costo/ore
settimana
operaio specializzato 3 8|€ 3095(¢€ 742,77 5|€ 3713,83
operaio comune 4 8|€ 2834|€ 906,75 5] € 4 533,75
totale squadra 7 € 1649,52 € 8 247,58
costo della costo/ settimana settimane Arrotondamenti in
manodopera eccesso
settimane mesi
€ 355337,11] € 8 247,58 43,08 46 11,5
N.B.: MESI gg/mese totale giorni lavorativi
squadra tipo 1 13,0 20 260,00
squadra tipo 2 11,5 20 230,00
durata stimata in eccesso ( utilizzo di circa 6 uomini) 14,0 20 280,00
termine stabilito per la realizzazione dell'opera 14,0 20 280,00

Avendo stabilito di realizzare I'opera in circa 14 mesi, considerando la settimana lavorativa composta da 5 gg. Risultano
in totale 280 gg. lavorativi (CIRCA 420 GIORNI naturali e consecutivi) e di conseguenza la presenza media di uomini
giorno necessari € pari a circa 6.




