
Committente:

AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
DI PONTEVICO (BS) 

Piazza Comune 5 – 25026 Pontevico (BS)

Progetto di: 

LAVORI DI RIFACIMENTO ED EFFICIENTAMENTO 
IMPIANTO TERMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA 
PRIMARIA MARIO CICOGNINI - CUP G24D22002710004 

Ubicazione cantiere: 

Via M. Cicognini 5 

Pontevico (BS)

Relazione:
COSTI PER LA SICUREZZA

Commessa n° Prog
.

Specialità Elaborato n. St. Rev
.

Var
.

0 0 4 9 5 E P S 0 0 C P 0 0
Eseguito da:Magri Geom. Giordano  

Rev. Data di emissione Eseguito Verificato Approvato

Novembre 2022

IL RUP/RESPONSABILE DEI LAVORI 
ARCH MARGHERITA SECCAMANI 

______________________ 
Firma

IMPRESA CAPOFILA 

_____________________ 
Timbro e firma

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE

IMPRESA SUBAPPALTO 

______________________ 
Firma 

IMPRESA SUBAPPALTO 

______________________ 
Firma

 IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN 
FASE DI ESECUZIONE

N.B.: CONTROFIRMANDO LA PRESENTE COPERTINA LE DITTE DICHIARANO DI AVER ESAMINATO IL P.S.C. IN OGGETTO ED I SUOI

 ALLEGATI, COMPRENDENDONE OGNI PARTE ED APPROVANDOLI SENZA RISERVE ALCUNE, SOTTOSTANDO NEL CONTEMPO A 

 QUANTO PREVISTO E CONTENUTO NEGLI STESSI 
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COSTI DELLA SICUREZZA

u.  

m.
nr. Lungh. Larg. Altezza Quantità

Prezzo 

Unitario 
Importo

mq. 0 3,00€   -€   
mq. 0 0,50€   -€   

mq. 0 3,20€ -€   
mq. 0 0,50€   -€   

mq. 0 4,00€   -€   
mq. 0 0,50€   -€   

mq. 0 12,00€   -€   
mq. 0 0,50€   -€   

mq. 0 10,00€   -€   
mq. 0 0,50€   -€   

mq. 0 9,00€   -€   
mq. 0 0,50€   -€   

n° 5 15,00€   75,00€   
n° 15 1,00€   15,00€   

ml. 0 5,70€   -€   
ml. 0 0,50€   -€   

ml. 0 8,50€   -€   
ml. 0 0,70€   -€   

nr. 10 2,00€   20,00€   

ml. 0 6,00€   -€   

nr. 0 10,00€   -€   

mq. 0 3,70€   -€   

mq. 0 6,25€   -€   

mc. 0 118,00€   -€   

ALLESTIMENTO CANTIERE

Descrizione  

Realizzazione RECINZIONE di cantiere costituita da:
- rete plastificata h 180 sorretta da piantini in legno, uno
ogni 180/200 cm
a) per il primo mese
b) per ogni mese successivo

- rete plastificata h 180 sorretta da piantini in ferro, uno ogni
180/200 cm
a) per il primo mese
b) per ogni mese successivo

- rete elettrosaldata Ø 6 mm maglia 20x20 cm sorretta da
piantini in ferro, uno ogni 180 cm
a) per il primo mese
b) per ogni mese successivo

- tavolato in legno (barriera cieca) costituito da assi larghe
fino a 25 cm, sorretto da piantoni in legno, uno ogni 180/200
cm
a) per il primo mese
b) per ogni mese successivo

- tavolato in legno (barriera cieca) costituito da pannello
fenolico da 12,5 mm di spessore, sorretto da piantoni in
legno, uno ogni 180/200 cm
a) per il primo mese
b) per ogni mese successivo

- lamiera metallica (barriera cieca) sorretta da piantoni in
ferro, uno ogni 180/200 cm
a) per il primo mese
b) per ogni mese successivo

- recinzione mobile costituita da recinzione e paletti in
acciaio inseriti in basamenti in blocchi di cls, dimensioni
350x200 cm
a) per il primo mese
b) per ogni mese successivo

- new jersey in polietilene riempiti con acqua o sabbia
a) per il primo mese
b) per ogni mese successivo

- new jersey in c.a. prefabbricati
a) per il primo mese
b) per ogni mese successivo

Posa di SEGNALETICA di sicurezza per cantiere:
- cartelli di obbligo, divieto, pericolo, informazione,
salvataggio

- impianto di luminosità notturna

- luci notturne

Realizzazione VIABILITA' di cantiere e BASAMENTI 
costituiti da:
- sottofondo in ghiaia spess. fino a cm. 15 per strade

- sottofondo in ghiaia spess. cm. 25 per baraccamenti

- basamento in c.a. per gru a torre e/o silos Rck 300 kg/cmq

Collegio Geometri della Provincia di Brescia Commissione  Sicurezza
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COSTI DELLA SICUREZZA

nr. 4 100,00€   400,00€   

nr. 0 160,00€   -€   

nr. 0 160,00€   -€   

nr. 0 160,00€   -€   

nr. 0 40,00€   -€   

nr. 4 120,00€   480,00€   

nr. 0 80,00€   -€   

nr. 0 100,00€   -€   

nr. 0 125,00€   -€   
nr. 0 95,00€   -€   
nr. 0 50,00€   -€   
ton. 0 12,00€   -€   
nr. 0 120,00€   -€   

nr. 0 12,00€   -€   

nr. 0 25,00€   -€   

Approntamento BARACCAMENTI:

- baracca di cantiere per attrezzi costituita da box
prefabbricato in lamiera, dimensioni medie 240x450x240 cm

a) per ogni mese, escluso il trasporto

- ufficio di cantiere arredato e riscaldato, con struttura
costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in
pannelli autoportanti sandwich in lamiera zincata con
isolante, pavimento rivestito in PVC, infissi in alluminio
anodizzato, completo di impianto elettrico, dimensioni medie
240x450x240 cm
a) per ogni mese, escluso il trasporto

- mensa di cantiere arredata e riscaldata, con struttura
costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in
pannelli autoportanti sandwich in lamiera zincata con
isolante, pavimento rivestito in PVC, infissi in alluminio
anodizzato, completo di impianto elettrico, dimensioni medie
240x450x240 cm

a) per ogni mese, escluso il trasporto

- spogliatoio di cantiere fino a 5 addetti arredato e
riscaldato, con struttura costituita da profili metallici,
tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich 
in lamiera zincata con isolante, pavimento rivestito in PVC,
infissi in alluminio anodizzato, completo di impianto elettrico,
dimensioni medie 240x450x240 cm

a) per ogni mese, escluso il trasporto

- w.c. di cantiere costituito da box in lamiera, completo di
turca, lavello e collegamento alla fognatura
a) per ogni mese, escluso il trasporto

- w.c. chimico di cantiere prefabbricato compreso prelievo e
spurgo settimanale dei liquami, reintegro dei materiali di
consumo, installazione e rimozione
a) per ogni mese

- doccia di cantiere con struttura costituita da profili metallici,
tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich 
in lamiera zincata con isolante, pavimento rivestito in PVC,
infissi in alluminio anodizzato, completo di impianto elettrico,
riscaldamento e collegamento alla fognatura

a) per ogni mese, escluso il trasporto

- tettoia protezione addetto betoniera costituita da copertura
in alluminio o in legno con tavole della sezione pari a 25x5
cm, sorretta da pilastri in ferro, dimensioni medie
400x250x300 cm
a) per ogni mese, escluso il trasporto

Approntamento CONTAINERS:
- in lamiera per la raccolta di inerti, max 20 mc
a) trasporto in cantiere (max 30 km)
b) posizionamento
c) noleggio mensile
d) smaltimento rifiuti
e) trasporto in sede (max 30 km)

- fusti in lamiera verniciata per la raccolta di olii minerali, per
ogni mese

- vaschette in lamiera verniciata per la raccolta di scarti di
prodotti chimici, per ogni mese

Collegio Geometri della Provincia di Brescia Commissione  Sicurezza
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COSTI DELLA SICUREZZA

ml. 0 7,00€   -€   

mq. 0 3,20€   -€   

nr. 0 8,70€   -€   

nr. 0 10,80€   -€   

ml. 0 1,80€   -€   

a/c 0 75,00€   -€   

990,00€   

Realizzazione di BARRIERE di PROTEZIONE:
- parapetto in legno per interclusione gru, altezza 1 mt

- recinzione in rete plastificata sorretta da rete elettrosaldata
e da piantini in legno o in ferro per interclusione gru

Realizzazione di impianto di MESSA a TERRA costituito 
da:
- dispersori di terra a croce in acciaio dim. mm. 50x50x5

- dispersori di terra a picchetto con tubo in acciaio diam.
mm. 48 spess. mm. 5

- rete di collegamento equipotenziale completa costituita da
conduttore tondo diam. mmq. 50

- rilascio certificato di conformità e misurazione M.T.

 COSTO TOTALE =

Collegio Geometri della Provincia di Brescia Commissione  Sicurezza
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COSTI DELLA SICUREZZA

u. 

m.
nr. Lungh. Larg. Altezza Quantità

Prezzo 

Unitario 
Importo

mq. 0 16,00€   -€   
mq. 0 2,00€   -€   

mq. 0 14,40€   -€   
mq. 0 1,14€   -€   

mq. 0 7,00€   -€   
mq. 0 1,00€   -€   

ml. 0 15,00€   -€   
ml. 0 1,00€   -€   

mq. 0 2,00€   -€   
mq. 0 0,10€   -€   

mq. 0 4,50€   -€   
mq. 0 0,15€   -€   

a/c 0 -€   

mq. 0 8,00€   -€   

mq. 0 9,50€   -€   

nr. 200 10,20€   2.040,00€   

nr. 0 12,50€   -€   

APPRESTAMENTI PER LAVORAZIONI IN QUOTA INTERNE

Descrizione  

Realizzazione di PONTEGGIO costituito da:

- tubolari a telai prefabbricati completo in opera, compreso
trasporto, montaggio e smontaggio, escluso
l'approntamento dei piani di lavoro e la tassa comunale per
l'occupazione del suolo pubblico, fino ad un'altezza di 20 mt

a) per il primo mese
b) per ogni mese successivo

- tubolari a sistema giunto / tubo completo in opera,
compreso trasporto, montaggio e smontaggio, escluso
l'approntamento dei piani di lavoro e la tassa comunale per
l'occupazione del suolo pubblico, fino ad un'altezza di 20 mt

a) per il primo mese
b) per ogni mese successivo

- piano di lavoro e di sottoponti corredati di fermapiede,
parapetto e da scale interne, misurato in proiezione
orizzontale, fino ad un'altezza di mt 20
a) per il primo mese
b) per ogni mese successivo

- parasassi (mantovana) in tavolato aggettante verso
l'esterno tra i 110 e i 150 cm, compresa la struttura di
supporto in legno o in ferro
a) per il primo mese
b) per ogni mese successivo

- teli di protezione o reti traspiranti per contenimento polveri
ed oggetti minuti
a) per il primo mese
b) per ogni mese successivo

- teli o reti impermeabili per contenimento spruzzi
a) per il primo mese
b) per ogni mese successivo

- costo di progettazione per altezze superiori a 20 mt

Realizzazione di PONTE SU CAVALLETTI costituito da:

- piano di lavoro/deposito poggiante su tre cavalletti

- piano di lavoro/deposito poggiante su tre cavalletti e da
parapetto, per altezze superiori a 2 mt

Realizzazione di PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO) 
costituito da:
- piano di lavoro/deposito di dimensioni 160x80 cm e
parapetto, per un'altezza fino a 6 mt, correlato di ruote con
bloccaggio e scala per accesso ai piani

- piano di lavoro/deposito di dimensioni 200x120 cm e
parapetto, per un'altezza fino a 6 mt, correlato di ruote con
bloccaggio e scala per accesso ai piani

Realizzazione di TAVOLATO DI PROTEZIONE costituito 

Collegio Geometri della Provincia di Brescia Commissione  Sicurezza
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COSTI DELLA SICUREZZA Prezziario 2007

mq. 0 7,00€   -€   
mq. 0 1,00€   -€   

ml. 0  €  9,30 -€   
ml.  €  0,50 -€   

ml. 0  €  20,00 -€   
ml. 0  €  5,00 -€   

0

mq. 0 8,40€   -€   
ml. 1,50€   -€   

ml. 0 19,00€   -€   
ml. 0 1,50€   -€   

mq. 0 14,40€   -€   
mq. 0 1,14€   -€   

mq. 0 7,00€   -€   
mq. 0 3,00€   -€   

mq. 0 8,00€   -€   

- tavole di legno con relativo sottoponte, parapetti di 120 cm, 
struttura in tubolari metallici giuntati, con elementi di 
controventatura sia in pianta che lateriali, fino ad uno sbalzo 
massimo di 120 cm
a) per il primo mese
b) per ogni mese successivo

Realizzazione di PARAPETTO per protezione aperture 
verso il vuoto:

- in legno costituito da tavola corrimano collocata all'altezza
di 1 mt dal piano di calpestio, tavola intermedia collocata
all'altezza di 60 cm, tavola fermapiede alta cm 20:

a) per il primo mese
b) per ogni mese successivo

- in ferro costituito da tubolare corrimano collocato
all'altezza di 1 mt dal piano di calpestio, corrente intermedio
collocato all'altezza di 60 cm, tavola fermapiede in legno o
in ferro alta cm 20:

a) per il primo mese
b) per ogni mese successivo

Realizzazione di TAVOLATO DI CALPESTIO SOPRA 
ZONA CENTRALE TEATRO costituite da:
- piano di calpestio e/o lavoro, parapetto di protezione e
struttura portante principale, per larghezza di passaggio fino
a 90 cm
a) per il primo mese
b) per ogni mese successivo

- piano di calpestio e/o lavoro, parapetto di protezione e
struttura portante principale, per larghezza di passaggio fino
a 120 cm
a) per il primo mese
b) per ogni mese successivo

Realizzazione di PONTE DI SERVIZIO costituito da:

- piano di lavoro e/o deposito, parapetto di protezione su
ogni lato libero e sottostruttura portante principale con
resistenza di 1000 kg/mq (misurata per volume di ingombro)

Messa in opera di PROTEZIONE ANTISCIVOLO su 
materiali lapidei costituite da:
- rete di rinforzo stesa in rotoli con applicazione di
soprastante maschera protettiva pellabile, compresa la
successiva rimozione

a) per il primo mese
b) per ogni mese successivo

Messa in opera di RETI DI PROTEZIONE anticaduta 
costituite da:
- rete con ralinga di perimetro chiusa da piombatura e
fissata agli agganci previsti all'incirca ogni 100 cm, maglia
intrecciata poliamminica del diametro 5x5 cm

a) per il primo mese
b) per ogni mese successivo

Collegio Geometri della Provincia di Brescia Commissione  Sicurezza
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COSTI DELLA SICUREZZA Prezziario 2007

2.040,00€    COSTO TOTALE =

Collegio Geometri della Provincia di Brescia Commissione  Sicurezza
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COSTI DELLA SICUREZZA

u. 

m.
nr. Lungh. Larg. Altezza Quantità

Prezzo 

Unitario 
Importo

nr. 3 15,00€   45,00€   

nr. 3 10,00€   30,00€   

nr. 3 10,00€   30,00€   

nr. 100 0,20€   20,00€   

nr. 95 0,20€   19,00€   

nr. 3 15,00€   45,00€   

nr. 3 30,00€   90,00€   

nr. 3 9,00€   27,00€   

nr. 3 10,00€   30,00€   

nr. 3 50,00€   150,00€   

nr. 3 24,00€   72,00€   

nr. 3 25,00€   75,00€   

nr. 3 25,00€   75,00€   

nr. 1 24,00€   24,00€   

nr. 42,00€   -€   

nr. 1 58,00€   58,00€   

nr. 2 50,00€   100,00€   

nr. 0 4,00€   -€   

nr. 0 6,00€   -€   

nr. 0 8,00€   -€   

890,00€   

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

Descrizione  

ELMETTO di protezione:

VISIERA di sicurezza:

OCCHIALI di sicurezza:

MASCHERINE:

TAPPI AURICOLARI:

CUFFIE AURICOLARI:

TUTA protettiva:

GUANTI:
- contro le intemperie

- contro i rischi da taglio

CALZATURE DI SICUREZZA
- scarpe

- stivali

DISPOSITIVI CONTRO LA CADUTA DALL'ALTO

- estintore carrellato a polvere classe B, C, E, carica
nominale 30 kg, per ogni mese

- cinture di trattenuta

- imbragatura anticaduta

- anticaduta con recupero automatico di caduta

EQUIPAGGIAMENTO PRONTO SOCCORSO
- pacchetto di pronto soccorso completo, fino a 2 addetti

- estintore carrellato a polvere classe B, C, E, carica
nominale 50 kg, per ogni mese

 COSTO TOTALE =

- cassetta di pronto soccorso completa, oltre 3 addetti

EQUIPAGGIAMENTO ANTINCENDIO
- estintore a polvere portatile tipo A, B, C, carica nominale 4
kg, per ogni mese

- estintore a polvere portatile tipo A, B, C, carica nominale 9
kg, per ogni mese

Collegio Geometri della Provincia di Brescia Commissione  Sicurezza
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COSTI DELLA SICUREZZA

u. 

m.
nr. Lungh. Larg. Altezza Quantità

Prezzo 

Unitario 
Importo

ore 2 30,00€   60,00€   

ore 2 30,00€   60,00€   

ore 1 30,00€   30,00€   

ore 1 30,00€   30,00€   

180,00€   

- fra responsabile delle imprese e il C.S.E.

- fra lavoratori autonomi e il C.S.E.

 COSTO TOTALE =

RIUNIONI DI COORDINAMENTO

Descrizione  

RIUNIONI DI COORDINAMENTO in cantiere:
- fra responsabile delle imprese e il C.S.E.

- fra lavoratori autonomi e il C.S.E.

RIUNIONI DI COORDINAMENTO presso la sede del 
C.S.E.:

Collegio Geometri della Provincia di Brescia Commissione  Sicurezza
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COSTI DELLA SICUREZZA

Importo

990,00€   
-€   
-€   

2.040,00€   
-€   
-€   
-€   
-€ 
-€   
-€   
-€   

890,00€   
180,00€   

4.100,00€   

RIEPILOGO COSTI DELLA SICUREZZA

Descrizione  

Allestimento cantiere

Apprestamenti per lavorazioni in quota interne

Dispositivi di protezione collettiva
Riunioni di coordinamento

 COSTO TOTALE DELLA SICUREZZA =

Collegio Geometri della Provincia di Brescia Commissione  Sicurezza




