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AREA TECNICA-  SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

31/01/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Lavori a misura

01 DEMOLIZIONI-RIMOZIONE-SCARIFICHE

1

1C.01.030.0040.a

Demolizione di strutture e murature in  cemento armato, compreso il taglio dei ferri di 
armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e 
rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della 
demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani 
porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la 
movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il 
carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni 
intervento con volume: - oltre 5,01 m³

TAV STD 14. DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI

Demolizione muro recinzione Italmarmi

Fra sezione 1 - sezione 2 1 * 35 * 0,20 * 0,8 5,60

fondazione 1 * 35 * 0,8 * 0,2 5,60

Fra sezione 2.1 -  sezione 3 1 * 29,20 * 0,2 * 1 5,84

fondazione 1 * 29,20 * 0,8 * 0,2 4,67

Fra sezione 3.1 -  sezione 4 1 * 40,85 * 0,2 * 1,25 10,21

fondazione 1 * 40,85 * ,8 * 0,2 6,54

Demolizione muro recinzione Foglio18 part.88

Cinta 1 * 40, * 0,2 * 0,3 2,40

Fondazione 1 * 40 * 0,4 * 0,2 3,20

Partitore

1 * 2,35 * 0,25 * 1 0,59

1 * 1,50 * 0,25 * 1 0,38

1 * ,3 * 0,25 * 0,8 0,06

1 * 1,55 * 0,25 * 1 0,39

1 * 0,75 * 0,25 * 0,5 0,09

1 * 1,05 * 0,25 * 1 0,26

Rimozione e demolizione di canaletta 1 * 81 * 2,90 * 0,11 25,84

Blocchi fondazioni canaletta 1 * (81/5) * (0,5*0,5) * 0,2 0,81

Totale m³ 72,48 159,70 11.575,06

2

1C.01.150.0090

Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi pali e saette, con carico e trasporto ad 
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

TAV STD 14. DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI

Rimozione recinzione Foglio 18- particella 88 1 * 40,10 * 1,5 60,15

Totale mq 60,15 3,31 199,10

3

1U.04.010.0010.a

Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con 
fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e 
trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede 
stradale

TAV STD 14. DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI

SCAIOLA SUD fra le sezioni 41-44 (m2) 1 * 120 120,00

SP 116 SUD fra le sezioni 1-5 (m2) 1 * 140 140,00

SCAIOLA NORD fra le sezioni 118-123 (m2) 1 * 130 130,00

Totale mq 390,00 2,72 1.060,80

4

1U.04.010.0020

Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, 
compreso  movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio.

TAV STD 14. DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI

SP116 SUD 1 * 505 * 0,17 85,85

SP116 NORD 1 * 546 * 0,17 92,82

SCAIOLA SUD 1 * 580 * 0,17 98,60

AREA INTERSEZIONE  1 * 490 * 0,17 83,30

Totale mq 360,57 12,47 4.496,31

5

1U.04.010.0040

Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.

A RIPORTARE 17.331,27

 SP116  "VIRLE TREPONTI - VISP 116 " VIRLE TREPONTI - VILLANUOVA S/C". Cricolazione rotatoria intersezione con bretella di collegamento  alla SS 45 bis, località scaiola
in Comune di Nuvolera
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AREA TECNICA-  SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

31/01/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 17.331,27

TAGLIO ASFALTO 1 * 200 200,00

Totale m 200,00 1,41 282,00

6

1U.04.010.0100.a

Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni 
esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa  
movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio: - fino a 12 
cm

TAV STD 14. DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI

AIUOLA 1 (superficie) 1 * 41,80 41,80

AIUOLA 2 (superficie) 1 * 49,80 49,80

AIUOLA 3 (superficie) 1 * 21,10 21,10

AIUOLA4 (superficie) 1 * 12,70 12,70

AIUOLA 5 (superficie) 1, * 16 16,00

MARCIAPIEDE RISTORANTE SCAIOLA (superficie) 1 * 39,50 39,50

PIAZZOLA FIUME (superficie) 1 * 29,65 29,65

MARCIAPIEDE SCAIOLA SUD - SP116 (superficie) 1 * 330 330,00

Totale mq 540,55 8,76 4.735,22

7

1U.04.020.0250

Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco in calcestruzzo. 
Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio; 
opere di protezione e segnaletica. In orario normale

TAV STD 14. DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI

 AIUOLA 1 1 * 40 40,00

 AIUOLA 2 1 * 33 33,00

 AIUOLA 3 1 * 41,35 41,35

 AIUOLA 4 1 * 16,25 16,25

 AIUOLA 5 1 * 21,65 21,65

CORDONATURA MARCIAPIEDE

SCAIOLA SUD-SP116 NORD  1 * 122,70 122,70

SP116 SUD dx 1 * 58 58,00

SP116 NORD ( ristorante Scaiola) 1 * 28,30 28,30

Totale m 361,25 7,33 2.647,96

8

1U.04.030.0010

Rimozione di barriera elastica di qualunque classe, compreso smontaggio, demolizione dei 
basamenti, ripristino delle sedi, movimentazione carico e trasporto delle macerie  a 
discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale:

TAV STD 14. DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI

SP116 SUD SX 1 * 91,60 91,60

SP116 SUD DX - SCAIOLA SUD 1 * 140 140,00

Totale m 231,60 17,26 3.997,42

9

1U.04.040.0020

Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di qualsiasi natura e dimensione. Compreso 
lo scavo, la demolizione del rinfianco, la fornitura e posa di ghiaia o di mista per il 
riempimento dello scavo, il carico e trasporto e scarico dei manufatti riutilizzabili ai 
depositi comunali, la movimentazione carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a 
stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale:

TAV STD 14. DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI

Scaiola Sud 5 5,00

Scaiola Nord 1 1,00

Aiuole 8 8,00

SP116 Nord 4 4,00

SP116 Sud 2 2,00

Totale Cadauno 20,00 19,29 385,80

10

1U.04.040.0030

Rimozione di archetti metallici ad U rovescia di qualsiasi dimensione e dei relativi 
basamenti. Compreso il carico, trasporto a deposito comunale dei manufatti riutilizzabili, il 
ripristino della pavimentazione, la movimentazione carico e trasporto delle macerie  a 
discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale:

SP116 NORD

archetti singoli 5 5,00

archetti doppi 11 * 2 22,00

A RIPORTARE 29.379,67

 SP116  "VIRLE TREPONTI - VISP 116 " VIRLE TREPONTI - VILLANUOVA S/C". Cricolazione rotatoria intersezione con bretella di collegamento  alla SS 45 bis, località scaiola
in Comune di Nuvolera
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AREA TECNICA-  SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

31/01/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 29.379,67

Totale Cadauno 27,00 16,56 447,12

02 SCAVI

11

1C.02.050.0010.b

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di 
qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i 
trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la 
configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le 
sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con 
carico, trasporto  ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile

SISTEMAZIONE TERRE DI SCAVO

STD07.01.SEZIONI ASSE SP 116 SUD

dalla prog. 0+025 alla prog.0+030 (1.46+1.75)/2*5 1 * ((1,46+1,75)/2) * 5 8,05

dalla prog. 0+030 alla prog.0+0325 (1.75+2.10)/2*2.5 1 * ((1,75+2,10)/2) * 2,50 4,83

dalla prog. 0+0325 alla prog.0+035 (2.10+1.85)/2*2.5 1 * ((2,10+1,85)/2) * 2,50 4,95

dalla prog. 0+035 alla prog.0+038 (1.85+1.70)/2*3 1 * ((1,85+1,70)/2) * 3 5,34

dalla prog. 0+038 alla prog.0+042 (1.70+1.55)/2*4 1 * ((1,70+1,55)/2) * 4 6,52

dalla prog. 0+042 alla prog.0+045 (1.55+1.25)/2*3 1 * ((1,55+1,25)/2) * 3 4,20

dalla prog. 0+045 alla prog.0+048 (1.25+1.20)/2*3 1 * ((1,25+1,20)/2) * 3 3,69

dalla prog. 0+048 alla prog.0+051 (1.20+0.75)/2*3 1 * ((1,20+0,75)/2) * 3 2,94

dalla prog. 0+051  alla prog.0+054 (0.75+0.65)/2*3 1 * ((0,75+0,65)/2) * 3 2,10

dalla prog. 0+054  alla prog.0+057 (0.65+0.65)/2*3 1 * 0,65 * 3 1,95

dalla prog. 0+057  alla prog.0+060 (0.65+0.56)/2*3 1 * ((0,65+0,56)/2) * 3 1,83

dalla prog. 0+060  alla prog.0+0687 (0.56+0.38)/2*8.70 1 * ((0,56+0,38)/2) * 8,7 4,09

TAV STD07.01 SP116 sx

dalla prog. 0+050  alla prog.0+053 (0.75+1.10)/2*3 1 * ((0,75+1,10)/2) * 3 2,79

dalla prog. 0+053  alla prog.0+056 (1.10+1.10)/2*3 1 * 1,10 * 3 3,30

dalla prog. 0+056  alla prog.0+059 (1.10+1.30)/2*3 1 * ((1,1+1,3)/2) * 3 3,60

dalla prog. 0+059  alla prog.0+062 (1.30+1.45)/2*3 1 * ((1,30+1,45)/2) * 3 4,14

dalla prog. 0+062  alla prog.0+065 (1.45+1.40)/2*3 1 * 1,425 * 3 4,29

dalla prog. 0+065  alla prog.0+0675 (1.40+1.30)/2*2.50 1 * ((1,40+1,30)/2) * 2,50 3,38

TAV STD07.03 - SCAIOLA SUD

dalla prog. 0+030  alla prog.0+035 (0.40+0.80)/2*5.00 1 * ((0,4+0,80)/2) * 5 3,00

dalla prog. 0+035  alla prog.0+040 (0.80+0.78)/2*5.00 1 * ((0,78+0,8)/2) * 5 3,95

dalla prog. 0+040  alla prog.0+045 (0.78+0.70)/2*5.00 1 * ((0,78+0,7)/2) * 5 3,70

dalla prog. 0+045 alla prog.0+050 (0.70+0.70)/2*5.00 1 * 0,7 * 5 3,50

dalla prog. 0+050 alla prog.0+0534 (0.70+0.76)/2*5.00 1 * ((0,7+0,76)/2) * 3,4 2,48

Aiuola Centrale - verso il canale

dalla prog. 0+065 alla prog. 0+070 (1.07+1.43)/2*5 1 * ((1,07+1,43)/2) * 5 6,25

dalla prog. 0+070 alla prog. 0+075 (1.43+1.55)/2*5 1 * ((1,43+1,55)/2) * 5 7,45

dalla prog. 0+075 alla prog. 0+080 (1.55+1.41)/2*5 1 * ((1,55+1,41)/2) * 5 7,40

dalla prog. 0+080 alla prog. 0+085 (1.41+1.44)/2*5 1 * ((1,41+1,44)/2) * 5 7,15

dalla prog. 0+085 alla prog. 0+090 (1.44+1.69)/2*5 1 * ((1,44+1,69)/2) * 5 7,85

Aiuola Centrale  anello circolare fino a quota cordolo sormotabile

superficie 242 m2 /2 spessore medio 80cm 1 * (242/2) * 0,8 96,80

superficie 242 m2 /2 spessore medio 40cm 1 * (242/2) * 0,4 48,40

riempimento ultimo strato aiuola spessore medio 50cm 1 * 301 * 0,5 150,50

aiuola scaiola sud pelizzari (58.60mq+4.30mq) 1 * (58,60+4,30) * 0,25 15,73

aiuola scaiola sud pista ciclopedonale 1 * 10,65 * 0,25 2,66

aiuola SP116 NORD 1 * 35,45 * 0,25 8,86

Totale m³ 447,67 10,80 4.834,84

12

1C.02.050.0010.c

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di 
qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i 
trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la 
configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le 
sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con 
carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata,  di 

A RIPORTARE 34.661,63

 SP116  "VIRLE TREPONTI - VISP 116 " VIRLE TREPONTI - VILLANUOVA S/C". Cricolazione rotatoria intersezione con bretella di collegamento  alla SS 45 bis, località scaiola
in Comune di Nuvolera
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AREA TECNICA-  SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

31/01/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 34.661,63

materiale non reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento,

ASSE ROTATORIA TAV. STD07.05

dalla prog.0+00 alla prog.0.005 (0.763+1.4)/2*5 1 * ((0,763+1,4)/2) * 5 5,40

dalla prog.0+005 alla prog.0.010 (1.4+6.25)/2*5 1 * ((1,4+6,25)/2) * 5 19,15

dalla prog.0+010 alla prog.0.015 (6.25+10.7)/2*5 1 * ((6,25+10,70)/2) * 5 42,40

dalla prog.0+015 alla prog.0.020 (10.7+10.35)/2*5 1 * ((10,70+10,35)/2) * 5 52,65

dalla prog.0+020 alla prog.0.025 (10.35+12.40)/2*5 1 * ((10,35+12,40)/2) * 5 56,90

dalla prog.0+025 alla prog.0.045 (12.40+5.50)/2*20 1 * ((12,40+5,50)/2) * 20 179,00

dalla prog.0+045 alla prog.0.050 (5.50+3.70)/2*5 1 * ((5,5+3,7)/2) * 5 23,00

dalla prog.0+050 alla prog.0.055 (3.70+5.00)/2*5 1 * ((3,7+5)/2) * 5 21,75

dalla prog.0+055 alla prog.0.060 (5.00+7.25)/2*5 1 * ((5+7,25)/2) * 5 30,65

dalla prog.0+060 alla prog.0.065 (7.25+1.6)/2*5 1 * ((7,25+1,6)/2) * 5 22,15

dalla prog.0+065 alla prog.0.070 (1.60+0)/2*5 1 * (1,6/2) * 5 4,00

dalla prog.0+090 alla prog.0.095 (0+1.00)/2*5 1 * (1/2) * 5 2,50

dalla prog.0+095 alla prog.0+100 (1.00+0.90)/2*5 1 * ((1+0,9)/2) * 5 4,75

dalla prog.0+100 alla prog.0+105 (0.90+0.55)/2*5 1 * ((0,9+0,55)/2) * 5 3,65

dalla prog.0+105 alla prog.0+110 (0.55+0.35)/2*5 1 * ((0,55+0,35)/2) * 5 2,25

dalla prog.0+110 alla prog.0+115 (0.35+0.30)/2*5 1 * ((0,35+0,3)/2) * 5 1,65

dalla prog.0+115 alla prog.0+120 (0.30+0.25)/2*5 1 * ((0,30+0,25)/2) * 5 1,40

dalla prog.0+120 alla prog.0+125 (0.25+0)/2*5 1 * (0,25/2) * 5 0,65

TAV STD07.01- SP116 SUD dx

dalla prog. 0+025 alla prog. 0+030 (2.05+1.75)/2*5 1 * ((2,05+1,75)/2) * 5 9,50

dalla prog. 0+030 alla prog. 0+0325 (1.75+1.95)/2*2.50 1 * ((1,75+1,95)/2) * 2,50 4,63

dalla prog. 0+0325 alla prog. 0+035 (1.95+2.10)/2*2.50 1 * ((1,95+2,10)/2) * 2,50 5,08

dalla prog. 0+035 alla prog. 0+038 (2.10+2.20)/2*3 1 * ((2,1+2,2)/2) * 3 6,45

dalla prog. 0+038 alla prog. 0+042 (2.20+2.25)/2*4 1 * ((2,20+2,25)/2) * 4 8,92

dalla prog. 0+042 alla prog. 0+045 (2.25+2.45)/2*3 1 * ((2,25+2,45)/2) * 3 7,05

dalla prog. 0+045 alla prog. 0+048 (2.45+2.70)/2*3 1 * ((2,45+2,70)/2) * 3 7,74

dalla prog. 0+048 alla prog. 0+051 (2.70+2.85)/2*3 1 * ((2,70+2,85)/2) * 3 8,34

dalla prog. 0+051 alla prog. 0+054 (2.85+3.30)/2*3 1 * ((2,85+3,30)/2) * 3 9,24

dalla prog. 0+054 alla prog. 0+057 (3.30+3.40)/2*3 1 * ((3,30+3,40)/2) * 3 10,05

dalla prog. 0+057 alla prog. 0+060 (3.40+3.75)/2*3 1 * ((3,40+3,75)/2) * 3 10,74

dalla prog. 0+060 alla prog. 0+068 (3.75+4.55)/2*8 1 * ((3,75+4,55)/2) * 8 33,20

TAV STD07.01- SP116 SUD sx

dalla prog. 0+050 alla prog. 0+053 (0.15+0.25)/2*3 1 * ((0,15+0,25)/2) * 3 0,60

dalla prog. 0+053 alla prog. 0+056 (0.25+0.32)/2*3 1 * ((0,25+0,35)/2) * 3 0,90

dalla prog. 0+056 alla prog. 0+059 (0.32+0.94)/2*3 1 * ((0,32+0,94)/2) * 3 1,89

dalla prog. 0+059 alla prog. 0+062 (0.94+1.15)/2*3 1 * ((0,94+1,15)/2) * 3 3,15

dalla prog. 0+062 alla prog. 0+065 (0.94+1.15)/2*3 1 * 1,5 * 3 4,50

dalla prog. 0+065 alla prog. 0+0675 (1.15+1.05)/2*2.75 1 * ((1,15+1,05)/2) * 2,75 3,03

TAV STD07.03- SCAIOLA SUD sx

dalla prog. 0+005 alla prog. 0+010 (0.65+0.65)/2*5 1 * 0,65 * 5 3,25

dalla prog. 0+010 alla prog. 0+015 (0.65+0.55)/2*5 1 * ((0,65+0,55)/2) * 5 3,00

dalla prog. 0+015 alla prog. 0+020 (0.55+0.35)/2*5 1 * ((0,55+0,35)/2) * 5 2,25

dalla prog. 0+020 alla prog. 0+025 (0.35+1.15)/2*5 1 * ((0,35+1,15)/2) * 5 3,75

dalla prog. 0+025 alla prog. 0+030 (1.15+2.25)/2*5 1 * ((1,15+2,25)/2) * 5 8,50

dalla prog. 0+030 alla prog. 0+035 (2.25+4.55)/2*5 1 * ((2,55+4,55)/2) * 5 17,75

dalla prog. 0+035 alla prog. 0+040 (4.55+5.55)/2*5 1 * ((4,55+5,55)/2) * 5 25,25

dalla prog. 0+040 alla prog. 0+045 (5.55+6.25)/2*5 1 * ((5,55+6,25)/2) * 5 29,50

dalla prog. 0+045 alla prog. 0+050 (6.25+6.50)/2*5 1 * ((6,25+6,50)/2) * 5 31,90

dalla prog. 0+050 alla prog. 0+054 (6.50+5.05)/2*4 1 * ((6,50+5,05)/2) * 4 23,12

TAV STD07.03- SCAIOLA SUD dx

dalla prog. 0+030 alla prog. 0+035 (0.55+0.45)/2*5 1 * ((0,55+0,45)/2) * 5 2,50

dalla prog. 0+035 alla prog. 0+040 (0.45+0.70)/2*5 1 * ((0,45+0,70)/2) * 5 2,90

A RIPORTARE 34.661,63

 SP116  "VIRLE TREPONTI - VISP 116 " VIRLE TREPONTI - VILLANUOVA S/C". Cricolazione rotatoria intersezione con bretella di collegamento  alla SS 45 bis, località scaiola
in Comune di Nuvolera
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AREA TECNICA-  SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

31/01/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 34.661,63

dalla prog. 0+040 alla prog. 0+045 (0.70+1.05)/2*5 1 * ((0,70+1,05)/2) * 5 4,40

dalla prog. 0+045 alla prog. 0+050 (1.05+1.15)/2*5 1 * ((1,05+1,15)/2) * 5 5,50

dalla prog. 0+050  alla prog. 0+0534 (1.15+0.78)/2*5 1 * ((1,15+0,78)/2) * 3,4 3,30

TAV STD07.02- SP116 NORD sx

dalla prog. 0+017 alla prog. 0+025 (0.55+0.75)/2*8 1 * ((0,55+0,75)/2) * 8 5,20

dalla prog. 0+025 alla prog. 0+031 (0.75+0.8)/2*6 1 * ((0,75+0,8)/2) * 6 4,68

dalla prog. 0+031 alla prog. 0+038 (0.8+1.00)/2*7 1 * ((1+0,8)/2) * 7 6,30

dalla prog. 0+038 alla prog. 0+041 (1.00+1.00)/2*3 1 * 1 * 3 3,00

dalla prog. 0+041 alla prog. 0+047 (1.00+1.15)/2*6 1 * ((1+1,15)/2) * 6 6,48

dalla prog. 0+047 alla prog. 0+054 (1.15+1.30)/2*7 1 * ((1,15+1,3)/2) * 7 8,61

dalla prog. 0+054 alla prog. 0+057 (1.30+1.40)/2*3 1 * ((1,3+1,40)/2) * 3 4,05

dalla prog. 0+057 alla prog. 0+060 (1.40+1.10)/2*3 1 * ((1,4+1,10)/2) * 3 3,75

dalla prog. 0+060 alla prog. 0+063 (1.10+0.95)/2*3 1 * ((1,10+0,95)/2) * 3 3,09

dalla prog. 0+063 alla prog. 0+0655 (0.95+0.95)/2*2.50 1 * 0,95 * 2,50 2,38

TAV STD07.02- SP116 NORD dx

dalla prog. 0+016 alla prog. 0+023 (0.45+0.50)/2*7 1 * ((0,45+0,5)/2) * 7 3,36

dalla prog. 0+023 alla prog. 0+034 (0.50+0.40)/2*9 1 * ((0,5+0,4)/2) * 9 4,05

dalla prog. 0+034 alla prog. 0+041 (0.40+0.40)/2*7 1 * 0,4 * 7 2,80

dalla prog. 0+041 alla prog. 0+045 (0.40+0.57)/2*4 1 * ((0,4+0,57)/2) * 4 1,96

dalla prog. 0+045 alla prog. 0+057  (0.57+0.75)/2*12 1 * ((0,57+0,75)/2) * 12 7,92

dalla prog. 0+057 alla prog. 0+065  (0.75+0.8)/2*8 1 * ((0,75+0,8)/2) * 8 6,24

vedi articolo 1C.02.050.0010.b -1 -447,67

Totale m³ 401,98 17,81 7.159,26

13

1C.02.100.0030.b

Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 
1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, 
asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di 
murature fino a 0.75 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le 
sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e trasporto delle terre ad impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi eventuali oneri di smaltimento.

TAV. STD 10.01

Nuova recinzione muro Italmarmi

fino alla sezione 1 1 * 10,15 * 1,20 * 0,9 10,96

dalla sez. 1 alla sez.2 1 * 26,50 * 1,2 * 0,9 28,62

dalla sez. 2.1 alla sez.3 1 * 25 * 1,2 * 0,70 21,00

dalla sez. 3.1 alla sez.4 1 * 24 * 1,20 * 0,45 12,96

Magrone condotta - canaletta

canaletta 1 * 50 * 1,0 * 0,10 5,00

condotta 1000mm 1 * 14,50 * 0,9 * 0,10 1,31

collegamento a rete esistete condotta 800mm 1 * 13 * 0,80 * 0,1 1,04

condotta 800mm 1 * 17 * 0,8 * 0,1 1,36

scatolare (10.55+8.50)m 1 * (10,55+8,50) * 2,7 * 0,84 43,21

Muretto recinzione F18-PAR88

fondazione 1 * 42 * 0,8 * 0,45 15,12

TAV. STD 09 - STD 07

PARTITORI

Partitore 1 1 * 2 * 2,4 * 0,80 3,84

Partitore 2 1 * 2,4 * 2 * 1,15 5,52

Partitore 3 1 * 5,20 * 1,30 6,76

Partitore 4 1 * 2 * 2 * 0,8 3,20

Totale m³ 159,90 24,77 3.960,72

03 ONERI DISCARICA

14

1C.27.050.0100.c

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non 
pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER  170504), presso 
impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato 
dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

A RIPORTARE 45.781,61
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AREA TECNICA-  SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

31/01/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 45.781,61

vedi articolo 1C.02.100.0030.b - (1,6t/mc)-159.90 m3 1 * 16 2.558,400

vedi articolo 1C.05.050.0010. c  (1,6t/mc) -401.98 M3 1 * 16 6.431,680

Totale 100 kg 8.990,080 2,21 19.868,08

15

1C.27.050.0100.d

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non 
pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso 
impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in 
discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

TAV STD 14. DEMOLIZIONI - RIMOZIONI  - art.1U.04.020.0250

 AIUOLA 1 (Superficie cordolo 0.12 m2)- peso specifico 2,4 t/m3 1 * 40 * 0,12 * 24 115,200

 AIUOLA 2 1 * 33 * 0,12 * 24 95,040

 AIUOLA 3 1 * 41,35 * 0,12 * 24 119,088

 AIUOLA 4 1 * 16,25 * 0,12 * 24 46,800

 AIUOLA 5 1 * 21,65 * 0,12 * 24 62,352

CORDONATURA MARCIAPIEDE (superficie cordolo 0.085m2)- peso specifico 2,4 t/m3

SCAIOLA SUD-SP116 NORD  1 * 122,70 * 0,085 * 24 250,308

SP116 SUD dx 1 * 58 * 0,085 * 24 118,320

SP116 NORD ( ristorante Scaiola) 1 * 28,30 * 0,085 * 24 57,732

vedi voce n. 1 - Demolizioni - art. 1C.01.030.0040.a - peso specifico 2,4 t/m3 1 * 24 1.739,520

vedi voce n. 3 - Demolizione di massetto - art. 1U.04.010.0100.a - spesore medio 10 cm-
peso specifico 2,4t/m3 1 * 24 * 0,10

1.297,320

Totale 100 kg 3.901,680 3,38 13.187,68

16

1C.27.050.0140

Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - 
impianti di produzione autorizzati

art. riferimento 1U.04.010.020 - Disfacimento sovrastruttura  ( peso specifico 2,2t/m3) 1 *
360,57 * 22

7.932,540

Totale 100 kg 7.932,540 2,53 20.069,33

17

1C.27.050.0150.a

Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti di produzione 
autorizzati

art. riferimento 1U.04.010.0010.a -Smaltimento fresatura spessore medio 4 cm ( peso
specifico 2,2 t/m3) 1 * 397 * 22 * 0,04

349,360

Totale 100 kg 349,360 1,90 663,78

04 OPERE C.A

18

1C.04.015.0020.b

Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo 
preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con 
materie prime in possesso della Marcatura CE; rispondente ai criteri riportati nel punto 
2.4.2.1 di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del 
Territorio e del Mare " I calcestruzzi usati per il progetto devono essere prodotti con un 
contenuto di materiale riciclato (sul secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto  (inteso  
come  somma  delle  singole  componenti). Al  fine  del calcolo della massa di materiale 
riciclato va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale”, con 
l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Classe di consistenza S4, Dmax 
32 mm, compresa vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di 
esposizione:- C28/35- XC1 e XC2

TAV. STD 10- MURO ITALMARMI - FONDAZIONE 1 * 85,5 * 1 * 0,3 25,65

TAV. STD 10.01- MURETTO F.18-PART.88 - FONDAZIONE 1 * 42 * 0,6 * 0,3 7,56

TAV. STD 11- PARTITORE 1 1 * 2,4 * 2 * 0,25 1,20

TAV. STD 11- PARTITORE 2 1 * 2,4 * 2 * 0,25 1,20

TAV. STD 11- PARTITORE 3 1 * 5,15 * 0,25 1,29

TAV. STD 11- PARTITORE 4 1 * 2, * 2,0 * 0,25 1,00

TAV. STD 10.01-CORDOLO - PARTICOLARE G- PARAPETTO 1 * 21 * 0,4 * 0,3 2,52

Totale m³ 40,42 171,45 6.930,01

19

1C.04.015.0030.b

Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo 
preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con 
materie prime in possesso della Marcatura CE; rispondente ai criteri riportati nel punto 
2.4.2.1 di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del 
Territorio e del Mare " I calcestruzzi usati per il progetto devono essere prodotti con un 
contenuto di materiale riciclato (sul secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto  (inteso  

A RIPORTARE 106.500,49
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AREA TECNICA-  SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

31/01/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 106.500,49

come  somma  delle  singole  componenti). Al  fine  del calcolo della massa di materiale 
riciclato va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale”, con 
l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Classe 
di consistenza S4, Dmax 32 mm; per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la 
vibratura,  esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C28/35 -
XC1 e XC2

TAV. STD 10. MURO ITALMARMI  1 * 85,50 * 0,2 * 1,3 22,23

TAV. STD 10.01- FOGLIO 18 - PART.88 1 * 42 * 0,2 * 0,5 4,20

TAV. STD 11- PARTITORE 1 1 1,00

MURI 2 * 2,4 * 0,25 * 1,75 2,10

4 * 0,3 * 0,25 * 1,75 0,53

TAV. STD 11- PARTITORE 2

MURI 1 * 2,4 * 0,25 * 1,60 0,96

2 * 0,3 * 0,25 * 1,6 0,24

2 * 0,15 * 0,25 * 1,60 0,12

TAV. STD 11- PARTITORE 3

MURI 1 * 2,75 * 0,25 * 2 1,38

1 * 1,10 * 0,25 * 2 0,55

1 * 2,25 * 0,25 * 2 1,13

TAV. STD 10. PARTITORE 4

MURI 2 * 2 * 0,25 * 1,35 1,35

4 * 0,15 * 0,25 * 1,35 0,20

Totale m³ 35,99 193,66 6.969,82

20

1C.04.020.0010.b

Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione 
garantita, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:- 
C20/25

TAV. STD 10. MURO ITALMARMI 1 * (26,50+10+25+24) * 1,1 * 0,1 9,41

TAV. STD 10. 01- MURETTO FOG.18 PART.88-PARTICOLARE C 1 * 42,00 * 0,7 * 0,1 2,94

TAV. STD 10. 01- CORDOLO - PARTICOLARE G 1 * 21 * 0,5 * 0,1 1,05

TAV. STD 11. PARTITORE 1 1 * 2,6 * 2,2 * 0,1 0,57

TAV. STD 11. PARTITORE 2 1 * 2,6 * 2,2 * 0,1 0,57

TAV. STD 11. PARTITORE 3 1 * 5,95 * 0,1 0,60

TAV. STD 11. PARTITORE 4 1 * 2,2 * 2,2 * 0,1 0,48

TAV. STD 9. CONDOTTA 800mm 1 * (17+13) * 0,8 * 0,1 2,40

TAV. STD 9. CONDOTTA 1000mm 1 * 14,50 * 0,9 * 0,1 1,31

TAV. STD 9. SCATOLARE 1 1 * 19,10 * 1,6 * 0,2 6,11

Totale m³ 25,44 159,16 4.049,03

21

1C.04.400.0010.a

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con 
impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, 
manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

TAV. STD.10 - MURO ITALMARMI 2 * (26,50+10+25+24) * 0,3 51,30

TAV. STD.10.01 - MURETTO F. 18 PART.88 2 * 42 * 0,3 25,20

TAV. STD.11. - PARTITORI

PARTITORE 1 2 * 2,40 * 0,25 1,20

2 * 2 * 0,25 1,00

PARTITORE 2 2 * 2,4 * 0,25 1,20

2 * 2 * 0,25 1,00

PARTITORE 3 1 * (2,72+1,08) * 0,25 0,95

1 * (1,94+0,3) * 0,25 0,56

PARTITORE4 4 * 2 * 0,25 2,00

Totale mq 84,41 18,72 1.580,16

22

1C.04.400.0010.b

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con 
impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, 
manutenzione e disarmo: - per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi 
spessore

TAV. STD.10.  MURO ITALMARMI 2 * (26,50+10+24+25) * 1,30 222,30

A RIPORTARE 119.099,50
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AREA TECNICA-  SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

31/01/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 119.099,50

TAV. STD.10.01-  MURETTO FG.18 PART.88 2 * 42 * 0,5 42,00

TAV. STD 10.01- CORDOLO PARAPETTO - PARTICOLARE G 2 * 21 * 0,3 12,60

TAV. STD 11

PARTITORE 1- esterno 2 * 2,40 * 2 9,60

2 * 2 * 2 8,00

PARTITORE 1- interno 2 * 1,90 * 1,75 6,65

2 * 1,5 * 1,75 5,25

PARTITORE 2 -esterno 2 * 2,4 * 1,85 8,88

2 * 2 * 1,85 7,40

PARTITORE 2- interno 2 * 1,90 * 1,65 6,27

2 * 1,50 * 1,65 4,95

PARTITORE 3 -  esterno 1 * 7,75 * 2,25 17,44

PARTITORE 3 - interno 1 * 7,45 * 2 14,90

PARTITORE 4 -  esterno 4 * 2 * 1,60 12,80

PARTITORE 4 -  interno 4 * 1,5 * 1,35 8,10

Totale mq 387,14 21,87 8.466,75

23

1C.04.450.0010.a

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali 
Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del 
Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto 
con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in opera 
compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C

TAV. STD.10 MURO ITALMARMI

Fondazione muro

staffe ( peso 0.395kg/ml) (85,50/0,15) * 2,4 * 0,395 547,20

correnti (peso 0.395 kg/ml) 14 * 85,50 * 0,395 478,80

Muro

Armatura inferiore ( peso 0.395 kg/ml) (85,50/0,15) * 1,65 * 0,395 376,20

Armatura superiore ( peso 0.395 kg/ml) (85,50/0,15) * 2,65 * 0,40 604,20

correnti 16 * 85,5 * 0,4 547,20

collegamenti (5*85,5*1,3) * 0,2 * 0,40 44,46

TAV. STD.10.01- MURETTO F. 18- PART.88

Fondazione muretto

staffe ( peso 0.395kg/ml) (42/0,15) * 1,58 * 0,395 176,96

correnti (peso 0.395 kg/ml) 8 * 42 * 0,395 134,40

Staffa  verticale (42/0,15) * 1,80 * 0,395 201,60

correnti 8 * 42 * 0,395 134,40

TAV. STD 10.01- CORDOLO - PARTICOLARE G

staffe (21/0,15) * 1,25 * 0,62 108,50

correnti 4 * 21 * 0,62 52,08

PARTITORE 2

Soletta

staffe 10 * 5,00 * 0,62 31,00

arm. trasversale 26 * 1,94 * 0,62 31,27

Lato 1

Staffe orizzontalii 16 * 3,40 * 0,62 33,73

arm. verticali inferiori 13 * 1,82 * 0,62 14,67

armatura 26 * 1,56 * 0,62 25,15

arm. vert. chiusura 13 * 0,95 * 0,62 7,66

Lato 1.1

Staffe orizzontali 8 * 1,05 * 0,62 5,21

arm.verticali inferiori 2 * 1,82 * 0,62 2,26

armatura 4 * 1,56 * 0,62 3,87

arm. verticali chiusura 2 * 0,95 * 0,62 1,18

armatura angolo 8 * 1,05 * 0,62 5,21

Lato 1.2

A RIPORTARE 127.566,25
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AREA TECNICA-  SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

31/01/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 127.566,25

Staffe orizzontali 8 * 0,83 * 0,62 4,12

arm. verticali inferiori 1 * 1,82 * 0,62 1,13

armartura  2 * 1,56 * 0,62 1,93

arm. verticali chiusura 1 * 0,95 * 0,62 0,59

armatura angolo 8 * 1,05 * 0,62 5,21

Lato 2

arm. orizzontale 1 8 * 1,06 * 0,62 5,26

arm. orizzontale 2 8 * 0,95 * 0,62 4,71

armatura angolo  8 * 0,95 * 0,62 4,71

arm.verticali inferiori 5 * 1,82 * 0,62 5,64

armatura verticale 10 * 1,56 * 0,62 9,67

arm. verticali superiori 5 * 0,95 * 0,62 2,95

Lato 3

arm. orizzontale 1 8 * 0,82 * 0,62 4,07

arm. orizzontale 2 8 * 0,95 * 0,62 4,71

raccondo angolare 8 * 0,72 * 0,62 3,57

arm. verticali inferiori 4 * 1,82 * 0,62 4,51

arm. verticale 8 * 1,56 * 0,62 7,74

arm. verticali superiori 4 * 0,95 * 0,62 2,36

PARTITORE 1

soletta 12 * 4,40 * 0,62 32,74

armatura longitudinale 22 * 1,94 * 0,62 26,46

Lato 1

staffe orizzontali 1+2 18 * 3,40 * 0,62 37,94

arm. orizzontali 3 9 * 1,04 * 0,62 5,80

armatura angolare 9 * 1,05 * 0,62 5,86

arm. orizzontali 4 9 * 1,04 * 0,62 5,80

armatura angolare 9 * 1,05 * 0,62 5,86

arm.verticali inferiori 12 * 1,82 * 0,62 13,54

armatura verticale 24 * 1,70 * 0,62 25,30

arm. verticali superiore 12 * 0,95 * 0,62 7,07

Lato 2

staffe orizzontali 1+2 18 * 3,27 * 0,62 36,49

arm. orizzontali 3 9 * 1,04 * 0,62 5,80

armatura angolare 9 * 1,05 * 0,62 5,86

arm. orizzontali 4 9 * 1,04 * 0,62 5,80

armatura angolare 9 * 1,05 * 0,62 5,86

arm. verticali inferiori 12 * 1,82 * 0,62 13,54

armatura verticale 24 * 1,70 * 0,62 25,30

arm.verticali superiore 12 * 0,95 * 0,62 7,07

PARTITORE 3

soletta

staffe  15 * 3,7 * 0,62 34,41

armatura longitudinale 6 * 3 * 0,62 11,16

Lato 1

arm. orizzontale 1 10 * 0,86 * 0,62 5,33

arm. orizzontale 2 10 * 1,42 * 0,62 8,80

arm. orizzontale 3 20 * 1,95 * 0,62 24,18

raccordi angolari 10 * 0,98 * 0,62 6,08

raccordi angolari 10 * 0,8 * 0,62 4,96

arm. verticali inferiori 12 * 1,82 * 0,62 13,54

armatura verticale 24 * 1,95 * 0,62 29,02

arm. verticali superiore 12 * 0,95 * 0,62 7,07

Lato 2

A RIPORTARE 127.566,25
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AREA TECNICA-  SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

31/01/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 127.566,25

arm.orizzontale 1 10 * 1,42 * 0,62 8,80

arm. orizzontale 2 10 * 2,11 * 0,62 13,08

armatura orizzontale 20 * 2,62 * 0,62 32,49

raccordi angolari 20 * 1,20 * 0,62 14,88

arm. verticali inferiori 20 * 1,82 * 0,62 22,57

armatura verticale 40 * 1,95 * 0,62 48,36

arm. verticali superiore 20 * 0,95 * 0,62 11,78

PARTITORE 4

Soletta 10 * 4,30 * 0,62 26,66

armatura longitudinale 22 * 1,94 * 0,62 26,46

Lato 1

staffe orizzontali 1+2 (2*7) * 2,95 * 0,62 25,61

arm. orizzontali 3 7 * 0,74 * 0,62 3,21

arm.orizzontali 4 7 * 0,74 * 0,62 3,21

raccordi angolari (2*7) * 0,9 * 0,62 7,81

arm.verticali inferiori 14 * 1,82 * 0,62 15,80

armatura verticale 28 * 1,29 * 0,62 22,39

arm. verticali superiori 14 * 0,95 * 0,62 8,25

Lato 2

staffe orizzontali 1+2 (2*7) * 2,95 * 0,62 25,61

arm. orizzontali 3 7 * 0,74 * 0,62 3,21

arm. orizzontali 4 7 * 0,74 * 0,62 3,21

raccordi angolari (2*7) * 0,9 * 0,62 7,81

arm. verticali inferiori 14 * 1,82 * 0,62 15,80

armatura verticale 28 * 1,29 * 0,62 22,39

arm. verticali superiori 14 * 0,95 * 0,62 8,25

Totale kg 4.434,37 2,24 9.932,99

24

1C.04.450.0020

Rete  di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 
ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con 
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di 
produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in opera compreso sormonti, tagli,  
sfridi, legature:

TAV STD09 -  SCATOLARE 1 * 19,10 * 1,6 * 2,2 67,23

Totale kg 67,23 2,20 147,91

25

1C.04.500.0010.b

Giunto di costruzione e connessione realizzato con profilati in PVC speciale per realizzare 
giunti di ripresa e di dilatazione nei getti in cemento armato, assicurando la perfetta 
tenuta idraulica fino a 3 atm. - giunto di dilatazione di 2/4 cm con profilo in PVC

TAV STD 10

FRA SEZ 2- SEZ 2.1 1 * 1,3 1,30

1 * 1 1,00

FRA SEZ 2.1- SEZ 3 1 * 1,3 1,30

1 * 1 1,00

Totale m 4,60 19,62 90,25

05 PROLUNGAMENTO MURETTO

26

1C.01.030.0030.b

Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato, totale o 
parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con 
l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, 
compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, 
fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con 
qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle 
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - 
da 0,501 a 5,01 m³

TAV STD 10

Demolizione per prolungamento muretto  1 * 30 * 0,2 * 0,2 1,20

Totale m³ 1,20 170,80 204,96

A RIPORTARE 137.942,36
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RIPORTO 137.942,36

27

1C.01.040.0120.a

Perforazioni  su conglomerati cementizi  eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione 
a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, 
legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.  Comprese assistenze murarie, 
opere provvisionali, piani  di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento 
macerie: - con diametro fino a 20 mm

TAV STD 10

150 staffe 300 * 0,15 45,00

Totale m 45,00 34,46 1.550,70

28

1C.04.020.0020.b

Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo 
preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di 
movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e 
casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C28/35- XC1 e XC2

TAV STD 10. PROLUNGAMENTO MURETTO RIST. SCAIOLA 1 * 30 * 0,2 * 0,4 2,40

Totale m³ 2,40 187,03 448,87

29

1C.04.400.0020.b

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con 
impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e 
disarmo: - per muri di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore

TAV STD 10

2 * 30 * 0,4 24,00

Totale mq 24,00 29,68 712,32

30

1C.04.450.0010.a

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali 
Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del 
Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto 
con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in opera 
compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C

TAV STD 10

arm. verticale 150 * 0,95 * 0,40 57,00

correnti 2 * 31,28 * 0,4 25,02

Totale kg 82,02 2,24 183,72

31

1C.04.600.0010.c

Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino epossidico a base di resina 
epossidica bicomponente ed aggregati silicei di opportuna granulometria ed in corretto 
rapporto di peso in relazione all'impiego, provvisto di marcatura CE e conforme ai requisiti 
prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio) : - betoncino 
epossidico bicomponente con inerti selezionati ed additivi,  per ancoraggi speciali

TAV STD 10

150 staffe (15 cm di profondità x 3.14* 0.5^2)

300 * 0,01 * 1,5 4,500

Totale dm³ 4,500 20,34 91,53

32

1C.08.710.0030

Trattamento consolidante indurente su massetti spolveranti, mediante stesura a pennello 
o spazzolone di primer a base di sali minerali in dispersione acquosa sulla superficie 
esistente.

TAV STD 10 1 * 30 * 0,2 6,00

Totale mq 6,00 4,63 27,78

33

1C.27.050.0100.d

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non 
pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso 
impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in 
discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

vedi voce n. 121 (peso especifico 2400Kg/m3) 1 * 2400 * 0,01 28,800

Totale 100 kg 28,800 3,38 97,34

06 PAVIMENTAZIONE-FONDAZIONE-CORPO STRADLE

34

1C.13.300.0020.g

Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di 
separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente 
livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 260 g/m²

TAV STD03

Italmarmi 1 * 782 782,00

Totale mq 782,00 2,18 1.704,76

35 Preparazione  con compattazione del piano di posa per appoggio di rilevati, anche stradali, 
con taglio di alberi e cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto alle discariche A RIPORTARE 142.759,38
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RIPORTO 142.759,38

1U.04.110.0020.a con taglio di alberi e cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto alle discariche 
autorizzate o di reimpiego delle materie di risulta, su strati superficiali di terreno tipo A1, 
A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo strato superficiale, compreso 
eventuale materiale di conguaglio: - con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi, 
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

TAV STD 14. DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI

PREPARAZIONE PIANO DI POSA  1300 1.300,00

Totale mq 1.300,00 1,14 1.482,00

36

1U.04.110.0050.a

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei provenienti anche dagli 
scavi, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere le densità prescritte, 
compreso l'eventuale inumidimento, la sagomatura e la profilatura dei cigli delle banchine 
e delle scarpate rivestite con terre vegetali, esclusa la fornitura del materiale da 
compensare con l'apposita voce di elenco: - appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, 
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria

ASSE ROTATORIA TAV. STD07.05

dalla prog.0+010 alla prog.0.015 (6.95+10.30)/2*5 1 * ((6,95+10,30)/2) * 5 43,15

dalla prog.0+015 alla prog.0.020 (10.3+10.30)/2*5 1 * ((10,30+10,30)/2) * 5 51,50

dalla prog.0+020 alla prog.0.025 (10.30+15.10)/2*5 1 * ((10,30+15,10)/2) * 5 63,50

dalla prog.0+025 alla prog.0.045 (15.10+12.75)/2*20 1 * ((15,10+12,75)/2) * 20 278,60

dalla prog.0+045 alla prog.0.050 (12.75+10.35)/2*5 1 * ((12,75+10,35)/2) * 5 57,75

dalla prog.0+050 alla prog.0.055 (10.35+10.35)/2*5 1 * 10,35 * 5 51,75

dalla prog.0+055 alla prog.0.060 (10.35+14.50)/2*5 1 * ((10,35+14,50)/2) * 5 62,15

dalla prog.0+060 alla prog.0.065 14.50+3.15)/2*5 1 * ((14,50+3,15)/2) * 5 44,15

dalla prog.0+065 alla prog.0.070 (3.15+3.30)/2*5 1 * ((3,15+3,30)/2) * 5 16,15

dalla prog.0+070 alla prog.0.075 (3.30+4.65)/2*5 1 * ((3,3+4,65)/2) * 5 19,90

dalla prog.0+075 alla prog.0+080 (4.65+4.15)/2*5 1 * ((4,65+4,15)/2) * 5 22,00

dalla prog.0+080 alla prog.0+085 (4.15+2.80)/2*5 1 * ((4,15+2,8)/2) * 5 17,40

dalla prog.0+085 alla prog.0+090 (2.80+1.5)/2*5 1 * ((2,8+1,5)/2) * 5 10,75

dalla prog.0+090 alla prog.0+095 (1.50+1.05)/2*5 1 * ((1,5+1,05)/2) * 5 6,40

dalla prog.0+095 alla prog.0+100 (1.05+1.00)/2*5 1 * ((1,05+1,00)/2) * 5 5,15

dalla prog.0+100 alla prog.0+105 (1+0.85)/2*5 1 * ((1+0,85)/2) * 5 4,65

dalla prog.0+105 alla prog.0+110 (0.85+1.72)/2*5 1 * ((0,85+1,72)/2) * 5 6,45

dalla prog.0+110 alla prog.0+115 (1.72+1.60)/2*5 1 * ((1,72+1,6)/2) * 5 8,30

dalla prog.0+115 alla prog.0+120 (1.60+1.45)/2*5 1 * ((1,6+1,45)/2) * 5 7,65

dalla prog.0+120 alla prog.0+125 (1.45+1.35)/2*5 1 * ((1,45+1,35)/2) * 5 7,00

SP116 SUD  TAV. STD07.01 dx

dalla prog. 0+025 alla 0+030 (3.80+4.25)/2*5 1 * ((3,80+4,25)/2) * 5 20,15

dalla prog. 0+030 alla 0+0325 (4.25+4.85)/2*2.5 1 * ((4,25+4,85)/2) * 2,50 11,38

dalla prog. 0+035 alla 0+038 (4.5+4.75)/2*3 1 * ((4,5+4,75)/2) * 3 13,89

dalla prog. 0+038 alla 0+042 (4.75+5.65)/2*4 1 * ((4,75+5,65)/2) * 4 20,80

dalla prog. 0+042 alla 0+045 (5.65+7)/2*4 1 * ((4,75+5,65)/2) * 4 20,80

dalla prog. 0+045 alla 0+048 (7+8.15)/2*3 1 * ((7+8,15)/2) * 3 22,74

dalla prog. 0+048 alla 0+051 (8.15+8.60)/2*3 1 * ((8,15+8,60)/2) * 3 25,14

dalla prog. 0+051 alla 0+054 (8.60+9.85)/2*3 1 * ((8,60+9,85)/2) * 3 27,69

dalla prog. 0+054 alla 0+057 (9.85+11.35)/2*3 1 * ((9,85+11,65)/2) * 3 32,25

dalla prog. 0+057 alla 0+060 (11.35+12.30)/2*3 1 * ((11,35+12,30)/2) * 3 35,49

dalla prog. 0+060 alla 0+063 (12.30+4.65)/2*3 1 * ((12,30+4,65)/2) * 3 25,44

dalla prog. 0+063 alla 0+0687 (4.65+8.55)/2*5.70 1 * ((4,65+8,55)/2) * 5,70 37,62

SP116 SUD  TAV. STD07.01 sx

dalla prog. 0+059 alla 0+062 (0.32+0.60)/2*3 1 * ((0,32+0,60)/2) * 3 1,38

dalla prog. 0+062 alla 0+065 (0.60+0.60)/2*3 1 * 0,6 * 3 1,80

dalla prog. 0+065 alla 0+0675 (0.60+0.60)/2*3 1 * ((0,60+0,35)/2) * 2,50 1,20

SCAIOLA SUD TAV. 07.03 sx

dalla prog. 0+005 alla 0+010 (0.56+0.70)/2*5 1 * ((0,56+0,70)/2) * 5 3,15

dalla prog. 0+010 alla 0+015 (0.70+0.75)/2*5 1 * ((0,75+0,70)/2) * 5 3,65

dalla prog. 0+015 alla 0+020 (0.75+0.8)/2*5 1 * ((0,75+0,8)/2) * 5 3,90

A RIPORTARE 144.241,38
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RIPORTO 144.241,38

dalla prog. 0+020 alla 0+025 (0.80+1.55)/2*5 1 * ((0,80+1,55)/2) * 5 5,90

dalla prog. 0+025 alla 0+030 (1.55+2.60)/2*5 1 * ((1,55+2,60)/2) * 5 10,40

dalla prog. 0+030 alla 0+035 (2.60+4.45)/2*5 1 * ((2,60+4,45)/2) * 5 17,65

dalla prog. 0+035 alla 0+040 (4.45+5.70)/2*5 1 * ((4,45+5,70)/2) * 5 25,40

dalla prog. 0+040 alla 0+045 (5.70+7.70)/2*5 1 * ((5,70+7,70)/2) * 5 33,50

dalla prog. 0+045 alla 0+050 (7.70+8.35)/2*5 1 * ((7,70+8,35)/2) * 5 40,15

dalla prog. 0+050 alla 0+0534 (8.35+6.95)/2*5 1 * ((8,35+6,95)/2) * 3,40 26,01

SCAIOLA SUD TAV. 07.03 dx

dalla prog. 0+030 alla 0+035 (0.11+0.17)/2*5 1 * ((0,11+0,17)/2) * 5 0,70

dalla prog. 0+035 alla 0+040 (0.17+0.20)/2*5 1 * ((0,17+0,20)/2) * 5 0,95

dalla prog. 0+040 alla 0+045 (0.20+0.40)/2*5 1 * ((0,2+0,40)/2) * 5 1,50

dalla prog. 0+045 alla 0+050 (0.40+0.65/2*5 1 * ((0,40+0,65)/2) * 5 2,65

dalla prog. 0+050 alla 0+0534 (0.65+0.70/2*3.40 1 * ((0,65+0,70)/2) * 3,4 2,31

SISTEMAZIONE TERRE DI SCAVO

TAV STD07.01 SP116 dx

dalla prog. 0+025 alla prog.0+030 (1.46+1.75)/2*5 1 * ((1,46+1,75)/2) * 5 8,05

dalla prog. 0+030 alla prog.0+0325 (1.75+2.10)/2*2.5 1 * ((1,75+2,10)/2) * 2,50 4,83

dalla prog. 0+0325 alla prog.0+035 (2.10+1.85)/2*2.5 1 * ((2,10+1,85)/2) * 2,50 4,95

dalla prog. 0+035 alla prog.0+038 (1.85+1.70)/2*3 1 * ((1,85+1,70)/2) * 3 5,34

dalla prog. 0+038 alla prog.0+042 (1.70+1.55)/2*4 1 * ((1,70+1,55)/2) * 4 6,52

dalla prog. 0+042 alla prog.0+045 (1.55+1.25)/2*3 1 * ((1,55+1,25)/2) * 3 4,20

dalla prog. 0+045 alla prog.0+048 (1.25+1.20)/2*3 1 * ((1,25+1,20)/2) * 3 3,69

dalla prog. 0+048 alla prog.0+051 (1.20+0.75)/2*3 1 * ((1,20+0,75)/2) * 3 2,94

dalla prog. 0+051  alla prog.0+054 (0.75+0.65)/2*3 1 * ((0,75+0,65)/2) * 3 2,10

dalla prog. 0+054  alla prog.0+057 (0.65+0.65)/2*3 1 * 0,65 * 3 1,95

dalla prog. 0+057  alla prog.0+060 (0.65+0.56)/2*3 1 * ((0,65+0,56)/2) * 3 1,83

dalla prog. 0+060  alla prog.0+0687 (0.56+0.38)/2*8.70 1 * ((0,56+0,38)/2) * 8,7 4,09

TAV STD07.01 SP116 sx

dalla prog. 0+050  alla prog.0+053 (0.75+1.10)/2*3 1 * ((0,75+1,10)/2) * 3 2,79

dalla prog. 0+053  alla prog.0+056 (1.10+1.10)/2*3 1 * 1,10 * 3 3,30

dalla prog. 0+056  alla prog.0+059 (1.10+1.30)/2*3 1 * ((1,1+1,3)/2) * 3 3,60

dalla prog. 0+059  alla prog.0+062 (1.30+1.45)/2*3 1 * ((1,30+1,45)/2) * 3 4,14

dalla prog. 0+062  alla prog.0+065 (1.45+1.40)/2*3 1 * 1,425 * 3 4,29

dalla prog. 0+065  alla prog.0+0675 (1.40+1.30)/2*2.50 1 * ((1,40+1,30)/2) * 2,50 3,38

TAV STD07.03 - SCAIOLA SUD

dalla prog. 0+030  alla prog.0+035 (0.40+0.80)/2*5.00 1 * ((0,4+0,80)/2) * 5 3,00

dalla prog. 0+035  alla prog.0+040 (0.80+0.78)/2*5.00 1 * ((0,78+0,8)/2) * 5 3,95

dalla prog. 0+040  alla prog.0+045 (0.78+0.70)/2*5.00 1 * ((0,78+0,7)/2) * 5 3,70

dalla prog. 0+045 alla prog.0+050 (0.70+0.70)/2*5.00 1 * 0,7 * 5 3,50

dalla prog. 0+050 alla prog.0+0534 (0.70+0.76)/2*5.00 1 * ((0,7+0,76)/2) * 3,4 2,48

Aiuola Centrale - verso il canale

dalla prog. 0+065 alla prog. 0+070 (1.07+1.43)/2*5 1 * ((1,07+1,43)/2) * 5 6,25

dalla prog. 0+070 alla prog. 0+075 (1.43+1.55)/2*5 1 * ((1,43+1,55)/2) * 5 7,45

dalla prog. 0+075 alla prog. 0+080 (1.55+1.41)/2*5 1 * ((1,55+1,41)/2) * 5 7,40

dalla prog. 0+080 alla prog. 0+085 (1.41+1.44)/2*5 1 * ((1,41+1,44)/2) * 5 7,15

dalla prog. 0+085 alla prog. 0+090 (1.44+1.69)/2*5 1 * ((1,44+1,69)/2) * 5 7,85

Aiuola Centrale  anello circolare fino a quota cordolo sormotabile

superficie 242 m2 /2 spessore medio 80cm 1 * (242/2) * 0,8 96,80

superficie 242 m2 /2 spessore medio 40cm 1 * (242/2) * 0,4 48,40

riempimento ultimo strato aiuola spessore medio 50cm 1 * 301 * 0,5 150,50

aiuola scaiola sud pelizzari (58.60mq+4.30mq) 1 * (58,60+4,30) * 0,25 15,73

aiuola scaiola sud pista ciclopedonale 1 * 10,65 * 0,25 2,66

aiuola SP116 NORD 1 * 35,45 * 0,25 8,86

Totale m³ 1.707,61 1,85 3.159,08

A RIPORTARE 147.400,46
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RIPORTO 147.400,46

37

1U.04.110.0160

Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela di 
inerti di dimensione massima di 30 mm (peso specifico medio asciutto 1.500 Kg/m³), 
acqua e cemento tipo CEM II/A-L, classe 32.5 (norma UNI EN 197-1) nella misura del 5% 
sul peso degli inerti asciutti, compreso l'onere del successivo spandimento, sulla superficie 
dello strato, di una mano di emulsione bituminosa nella misura di kg. 1 per m², saturata 
da uno strato di sabbia. Comprensiva di fornitura dei materiali, le prove in laboratorio ed 
in sito, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere 
per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo 
compressione.

TAV STD05

SP116 SUD- 488m2 + isola spartitraffico 37.12m2 1 * (488+37,12) * 0,2 105,02

a dedurre fra le sezioni 2-5 -1 * 105 * 0,2 -21,00

ANELLO 1 * 805 * 0,2 161,00

SCAIOLA SUD 416m2 + isola spartitraffico 46m2 1 * (416+46) * 0,2 92,40

a dedurre fra le sezioni 41-44 -1 * 120 * 0,2 -24,00

SP116 NORD + SCAIOLA NORD (10.35m2+48m2+240m2+273m2+22m2) 1 * (48+273+
240+22+10,35) * 0,2

118,67

a dedurre fra sezione 118 -123 -1 * 50 * 0,2 -10,00

isola spartitraffico SP116 nord 1 * 80,65 * 0,2 16,13

isola spartitraffico scaiola nord 1 * (18-5,65) * 0,2 2,47

BANCHINE 1 * 283 * 0,2 56,60

Totale m³ 497,29 42,09 20.930,94

38

1U.04.120.0010.b

Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-
venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un 
massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), 
impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume 
totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di 
adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la 
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 
kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo 
peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o 
additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per 
spessore compresso: - 10 cm

TAV STD05

SP116 SUD 1 * (488+66,80-30) 524,80

a dedurre fra le sezioni 2-5 -1 * 105 -105,00

ANELLO 1 * 805 805,00

SCAIOLA SUD 1 * (416+86-40) 462,00

a dedurre fra le sezioni 41-44 -1 * 120 -120,00

SP116 NORD + SCAIOLA NORD 1 * (48+273+240+22) 583,00

a dedurre fra sezione 118 -123 -1 * 50 -50,00

isola spartitraffico SP116 nord 1 * (35+87-50) 72,00

isola spartitraffico scaiola nord 1 * (18-5,65) 12,35

BANCHINE 1 * 283 283,00

Totale mq 2.467,15 16,95 41.818,19

39

1U.04.120.0230.a

Strato di binder  a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti 
graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso 
fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali 
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio 
minimo di bitume totale del 4,20% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante 
l'adesione ("dopes" di adesività) e  elevata additivazione con compound polimerico a 
basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase 
produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale);  con 
percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, 
l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la 
stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La 
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, 
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore 
compresso cm. 5 : - in sede stradale

TAV STD05

SP116 SUD 1 * (488+66,80-30) 524,80

A RIPORTARE 210.149,59
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AREA TECNICA-  SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

31/01/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 210.149,59

ANELLO 1 * 805 805,00

SCAIOLA SUD 1 * (416+86-40) 462,00

SP116 NORD + SCAIOLA NORD 1 * (48+273+240+22) 583,00

isola spartitraffico SP116 nord 1 * (35+87-50) 72,00

isola spartitraffico scaiola nord 1 * (18-5,65) 12,35

BANCHINE 1 * 283 283,00

Totale mq 2.742,15 10,73 29.423,27

40

1U.04.120.0230.c

Strato di binder  a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti 
graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso 
fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali 
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio 
minimo di bitume totale del 4,20% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante 
l'adesione ("dopes" di adesività) e  elevata additivazione con compound polimerico a 
basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase 
produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale);  con 
percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, 
l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la 
stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La 
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, 
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore 
compresso cm. 5 : - sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 
cm, in sede stradale o in sede tram

TAV STD05

SP116 SUD 1 * (488+66,80-30) * 1 524,800

ANELLO 1 * 805 * 1 805,000

SCAIOLA SUD 1 * (416+86-40) * 1 462,000

SP116 NORD + SCAIOLA NORD 1 * (48+273+240+22) * 1 583,000

isola spartitraffico SP116 nord 1 * (35+87-50) * 1 72,000

isola spartitraffico scaiola nord 1 * (18-5,65) * 1 12,350

BANCHINE 1 * 283 * 1 283,000

Totale m² x cm 2.742,150 1,90 5.210,09

41

1U.04.120.0330

Strato di usura a elevata aderenza in conglomerato bituminoso costituito da inerti 
graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e 
resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato 
rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume 
normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 5,4% su miscela 
con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e compound di 
polimeri e fibre in pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva 
in percentuale pari a 0,2-0,6% sul peso degli aggregati; con percentuale dei vuoti in 
opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 66. Compresa la 
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 
0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di 
idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi 
tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta 
a caldo. Per spessore medio compattato - 40 mm

TAV STD05

SP116 SUD 1 * (488+66,80-30) 524,80

ANELLO 1 * 805 805,00

SCAIOLA SUD 1 * (416+86-40) 462,00

SP116 NORD + SCAIOLA NORD 1 * (48+273+240+22) 583,00

isola spartitraffico SP116 nord 1 * (35+87-50) 72,00

isola spartitraffico scaiola nord 1 * (18-5,65) 12,35

BANCHINE 1 * 283 283,00

ACCESSI VARI

foglio 88- part 88 1 * 8,75 8,75

pellizzari 1 * 24,80 24,80

Totale mq 2.775,70 11,69 32.447,93

42

MC.01.050.0050

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati provenienti anche da 
demolizioni, classificati secondo la noma UNI 10006 A.1a, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la 
cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto da qualsiasi distanza e lo scarico nel 
luogo d'impiego del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.

A RIPORTARE 277.230,88
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AREA TECNICA-  SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

31/01/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 277.230,88

vedi voce n. 510 1.259,94

Totale m³ 1.259,94 9,69 12.208,82

07 SMALTIMENTO DELLE ACQUE

43

1C.02.100.0010.a

Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale 
depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20

SCAVO TUBAZIONE 1 * 240 * 0,5 * 0,7 84,00

Totale m³ 84,00 6,78 569,52

44

1C.04.015.0010.a

Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione 
garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso della 
Marcatura CE; rispondente ai criteri riportati nel punto 2.4.2.1 di cui al Decreto 11 ottobre 
2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare " I calcestruzzi 
usati per il progetto devono essere prodotti con un contenuto di materiale riciclato (sul 
secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto  (inteso  come  somma  delle  singole  
componenti). Al  fine  del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la 
quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale”. Classe di consistenza S4, Dmax 
32 mm;  classe di resistenza - classe di esposizione:- C16/20 - X0

SOTTOFONDO-RINFIANCO E CAPPA

diam. 160 80 * 0,11 8,80

diam.200 80 * 0,13 10,40

diam.250 80 * 0,15 12,00

Totale m³ 31,20 143,51 4.477,51

45

1C.04.015.0010.b

Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione 
garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso della 
Marcatura CE; rispondente ai criteri riportati nel punto 2.4.2.1 di cui al Decreto 11 ottobre 
2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare " I calcestruzzi 
usati per il progetto devono essere prodotti con un contenuto di materiale riciclato (sul 
secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto  (inteso  come  somma  delle  singole  
componenti). Al  fine  del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la 
quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale”. Classe di consistenza S4, Dmax 
32 mm;  classe di resistenza - classe di esposizione:- C20/25 - X0

RINFIANCO POZZETTI 18 * 0,61 * 1,05 11,53

Totale m³ 11,53 147,30 1.698,37

46

1C.12.010.0040.c

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o 
suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 
1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 40°. Tubi con 
classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. 
Diametro  esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s = 4,0

TUBAZIONI SMALTIMENTO ACQUE 1 * 80 80,00

Totale m 80,00 16,34 1.307,20

47

1C.12.010.0040.d

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o 
suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 
1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 40°. Tubi con 
classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. 
Diametro  esterno (De) e spessore (s): - De 200 - s = 4,9

TUBAZIONI SMALTIMENTO ACQUE 1 * 80 80,00

Totale m 80,00 21,40 1.712,00

48

1C.12.010.0040.e

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o 
suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 
1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 40°. Tubi con 
classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. 
Diametro  esterno (De) e spessore (s): - De 250 - s = 6,2

TUBAZIONI SMALTIMENTO ACQUE 1 * 80 80,00

Totale m 80,00 30,71 2.456,80

49

1C.12.620.0130.b

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione 
interna di cm 45x45, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e 
rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione 
necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più 
un anello da cm 50 di prolunga e chiusino, altezza cm 105 circa

SMALTIMENTO ACQUE 18 18,00

A RIPORTARE 301.661,10
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AREA TECNICA-  SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

31/01/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 301.661,10

Totale Cadauno 18,00 96,90 1.744,20

50

E.05.002

Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere 
provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera.

CHIUSINI PER CADITOIE D400 18 * 60 1.080,00

Totale kg 1.080,00 3,05 3.294,00

08 PREFABBRICATI

51

1C.12.080.0020.F

Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature 
elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere 
sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) 
e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della 
compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di 
resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 
premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa 
spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN 800 - p = 660 kg/m

TAV. STD.09

condotta 800mm 1 * 17 17,00

allacciamento a canale esistente condotta 800mm 1 * 13 13,00

Totale m 30,00 146,43 4.392,90

52

1C.12.080.0020.g

Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature 
elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere 
sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) 
e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della 
compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di 
resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 
premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa 
spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN 1.000 - p = 1.000 kg/m

TAV. STD.09  - condotta 1000mm 1 * 14,50 14,50

Totale m 14,50 199,84 2.897,68

53

1U.04.145.0010.a

Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con 
superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo 
scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a 
disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - 
sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025  m³/ml;

STD 14 - DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI

 MARCIAPIEDE RISTORANTE SCAIOLA 1 * 31 31,00

 MARCIAPIEDE SCAIOLA NORD CANALE 1 * 23 23,00

SCAIOLA SUD FINO A PELIZZARI 1 * (34+4) 38,00

AIUOLA SCAIOLA SUD VERSO STRADA 1 * 25,20 25,20

AIUOLA SCAIOLA SUD INTERNA 1 1 * 29,50 29,50

AIUOLA SCAIOLA SUD INTERNA 2 1 * 6,85 6,85

SCAIOLA SUD -SP116 NORD 1 * 67 67,00

AIUOLA SP116 NORD 1 * 27,40 27,40

Totale m 247,95 23,00 5.702,85

54

1U.04.145.0050

Fornitura e posa cordoni in conglomerato vibrocompresso, con superficie liscia,  retti o 
con qualsiasi raggio di curvatura, di qualsiasi dimensione, del tipo sormontabile, per aiuola 
spartitraffico.  Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, 
la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la 
pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.

TAV. STD 05. PLANIMETRIA DI PROGETTO

Aiuola SP 116 SUD 1 * 26 26,00

Aiuola SP 116 NORD 1 * 17,20 17,20

1 * 44,60 44,60

Aiuola SCAIOLA SUD 1 * 28,15 28,15

A RIPORTARE 319.692,73
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AREA TECNICA-  SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

31/01/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 319.692,73

Aiuola SCAIOLA NORD 1 * 9,50 9,50

Totale m 125,45 29,36 3.683,21

55

B.08.050.B

Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad 
alta resistenza ai solfati, vibrocompresso, con armatura idonea e sistema di giunzione con 
incastro a bicchiere. I manufatti dovranno essere costruiti in conformità alle Norme 
vigenti, marcati CE, per carichi stradali di prima categoria. È a carico dell’impresa produrre 
tutti i calcoli di verifica statica dei manufatti. Il prezzo è comprensivo di eventuale 
stivaggio, calo dei manufatti nello scavo previa formazione di idonea soletta armata di 
sottofondo. La soletta dovrà risultare perfettamente piana per consentire la corretta posa 
in opera dei manufatti. I punti di giunzione ed eventuali fori predisposti per il calaggio dei 
manufatti dovranno essere sigillati con apposite malte espansive. È esclusa la 
realizzazione dello scavo e la soletta armata di sottofondo, da computarsi con le relative 
voci di elenco.
È inoltre compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d’arte. Per ogni ml e per superficie interna.

TAV. STD 09.SPOSTAMENTO ROGGIA ABATE 1 * (8,6+10,50) 19,10

Totale m 19,10 156,79 2.994,69

56

I.02.126.E.BS

IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS - CANALETTA 
IRRIGUA - - AREA LIQUIDA MQ 0,96 CONTORNO BAGANTO ML 2,70
Fornitura  e posa in opera di canalette in calcestruzzo armato vibrato, in elementi della 
lunghezza utile pari a 5,00 metri, con giunto a bicchiere, gettate con calcestruzzo classe 
C32/40, armate con acciaio B450C e calcolate per sopportare un sovraccarico => 100 
kg/ml. oltre al peso proprio e dell'acqua interna, conformi al D.M. 14/01/2008.  La 
canaletta con finitura della superficie bagnata in  calcestruzzo vibrato, sella  incorporata  e  
coefficiente Bazin di scabrezza  c=0,16 dovrà essere completa  di apposita guarnizione 
adesiva e delle eventuali  bocche  di  irrigazione  laterali  con paratie  in lamiera zincata, il 
tutto compreso nel presente prezzo. E' altresì compreso nel prezzo lo scavo, il reinterro, la 
formazione in corrispondenza di ogni giunzione fra le canalette di dado di fondazione in 
calcestruzzo classe C25/30, eventualmente  anche armato, di cm. 40 di lunghezza, 
larghezza pari a quella del canale e spessore superiore a cm. 20, la fornitura e posa in 
opera dei piedritti e di tutto quanto necessita per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

TAVOLA STD09. SPOSTAMENTO ROGGIA ABATE

canaletta  1 * 50 50,00

Totale m 50,00 109,98 5.499,00

10 ELEMENTI IN GHISA

57

1C.22.060.0010.a

Grigliato di tipo pressato in acciaio zincato a caldo, in pannelli bordati, pedonali e carrabili, 
con piatti portanti e maglia dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi 
portanti, in opera completi di ganci fermagrigliato, controtelai ed accessori, compresa 
posa e assistenza muraria: - spessore 2 mm

TAV STD 05

PARTITORE 1  (maglia 15x76 mm- altezza pari a 25 mm spessore 2 mm peso
28.50Kg/m2) 1 * 1,92 * 1,52 * 28,50

83,17

PARTITORE 2 (maglia 15x76 mm- altezza pari a 25 mm spessore 2 mm peso 28.50Kg/m2)
1 * 1,92 * 1,52 * 28,50

83,17

PARTITORE 4 (maglia 15x76 mm- altezza pari a 25 mm spessore 2 mm peso 28.50Kg/m2)
1 * 1,52 * 1,52 * 28,50

65,85

Totale kg 232,19 7,91 1.836,62

58

1C.22.060.0010.b

Grigliato di tipo pressato in acciaio zincato a caldo, in pannelli bordati, pedonali e carrabili, 
con piatti portanti e maglia dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi 
portanti, in opera completi di ganci fermagrigliato, controtelai ed accessori, compresa 
posa e assistenza muraria: - spessore 3 mm

TAV STD 05

PARTITORE 3 (AREA) (maglia 15x76 mm - altezza pari a 40 mm, spessore 3 mm peso
66.80 kg/m2) 1 * 3,10 * 66,80

207,08

Totale kg 207,08 7,07 1.464,06

59

1C.22.080.0030.a

Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di 
qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in opera, 
compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in ferro

TAV STD 05. PARAPETTO SCAIOLA NORD ( 30 Kg/ml) 1 * 21 * 30 630,00

PARAPETTO RISTORANTE SCAIOLA (30kg/ml) 1 * 19,35 * 30 580,50

Totale kg 1.210,50 8,18 9.901,89

A RIPORTARE 345.072,20
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AREA TECNICA-  SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

31/01/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 345.072,20

60

1C.22.450.0050.a

Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata, filo Ø 2 mm, pali e saette in profilati 
a T 30 x 30 x 4 mm, collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati ad 
interesse di 50 cm circa. Compresa la posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia 
ed allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi: - a maglia 50 x 50 cm circa

TAV STD 05

Fg. 18 partc. 88 1 * 42,50 * 1,50 63,75

Totale mq 63,75 14,43 919,91

61

1U.04.450.0010.a

Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo 
piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per 
ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto 
macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione 
luce netta chiusino. Per superfici:- fino a 0,25 m²

Messa in quota chiusini 7 7,00

Totale Cadauno 7,00 47,50 332,50

62

1U.04.450.0010.b

Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo 
piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per 
ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto 
macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione 
luce netta chiusino. Per superfici:- oltre a 0,25 m²

Messa in quota chiusini 3 3,00

Totale Cadauno 3,00 105,75 317,25

63

E.05.021.BS

LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA - RECINZIONI - RIMOZIONE E 
RIPOSIZIONAMENTO DI RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO
Asportazione  di  recinzione esistente (ringhiere e/o cancelli)   in  ferro o prefabbricata   in 
calcestruzzo di qualsiasi altezza   compreso l'arretramento, l'adattamento  della  stessa  
alla nuova  posizione  arretrata,  compresa la tinteggiatura di tutta la recinzione con più 
mani di vernice  e  tutti gli oneri necessari ad una corretta   installazione.

TAV STD 14. DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

Rimozione cancellata muro Italmarmi 1 * 95,9 95,90

Rimozione cancellata F18- part.88 1 * 3 3,00

Rimozione cancelli proprietà F18 part.88 1 * 1,5 1,50

Totale m 100,40 48,47 4.866,39

11 VERDE

64

1U.06.180.0040.c

Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante 
lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio 
di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi 
eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: 
- prato fiorito per singole superfici fino a 1000 m².

ROTATORIA 0,01 * 242 2,420

ISOLE SPARTITRAFFICO

Scaiola sud 0,01 * 24,75 0,248

Scaiola nord 0,01 * 1,6 0,016

SP116 sud 0,01 * 11 0,110

SP116 nord 0,01 * 15,60 0,156

aiuola scaiola sud pelizzari (58.60mq+4.30mq) 0,01 * (58,60+4,30) 0,629

aiuola scaiola sud pista ciclopedonale 0,01 * 10,65 0,107

aiuola SP116 NORD 0,01 * 35,45 0,355

Totale 100 m² 4,041 189,23 764,68

14 BARRIERE STRADALI - ARREDO URBANO

65

1U.04.150.0040.c

Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare 
su banchina in terra. Costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in 
acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti; compreso il nolo dell'attrezzatura per 
l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere per dare il lavoro finito secondo le 
norme in vigore: - classe H1, profondità banchina normale all'asse stradale non superiore 
a  50 cm, peso minimo 26 kg/m, Lc ≥ 127 kj

TAV. STD 05 1 * 113 113,00

TAV STD05 1 * 76,20 76,20

A RIPORTARE 352.272,93
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AREA TECNICA-  SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

31/01/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 352.272,93

Totale m 189,20 77,36 14.636,51

66

1U.04.250.0010.c

Fornitura e posa  archetti ad U rovescia in tubi di acciaio inox realizzati come da disegni 
dell' Amministrazione, compresa demolizione, scavetti, basamento in calcestruzzo, 
ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori e allontanamento delle macerie, 
sbarramenti e segnaletica: - diam. 60.3 mm larghezza 200 cm x  h 60 cm

TAV STD 05

Scaiola nord 10 10,00

Scaiola sud - SP 116 nord 9 9,00

Totale Cadauno 19,00 191,59 3.640,21

Totale Lavori a misura EURO 370.549,65

Lavori a corpo

09 PISTA CICLOPEDONALE-ISOLE-MARCIAPIEDE

Z. PISTC Formazione di marciapiede, pista ciclopedonale e isole spartitraffico come da
voci sotto elencate e dalle tavole progettuali STD05, STD06, STD07, STD08,
STD15

67

1C.04.450.0020

Rete  di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 
ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con 
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di 
produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in opera compreso sormonti, tagli,  
sfridi, legature:

TAV. STD 05- STD 08 rete 20x20 diam.6  pesso 2.2 kg/m2

Pista ciclopedonale Scaiola sud - SP116 nord 1 * 330 * 2,22 732,60

Marciapiede Rist. Scaiola 1 * 42 * 2,22 93,24

Marciapiede scaiola nord 1 * 33 * 2,22 73,26

Totale kg 899,10 2,20 1.978,02

68

1U.04.110.0150

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la 
eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea 
granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato con 
idonee macchine. Compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro 
compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento.

TAV. STD 05- STD 08

Pista ciclopedonale Scaiola sud - SP116 nord 1 * 330 * 0,2 66,00

Marciapiede Rist. Scaiola 1 * 42 * 0,20 8,40

Marciapiede scaiola nord 1 * 33 * 0,2 6,60

Totale m³ 81,00 26,25 2.126,25

69

1U.04.130.0020.a

Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di 
cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato

TAV. STD 05- STD 08

Pista ciclopedonale Scaiola sud - SP116 nord 1 * 330 * 12 3.960,000

Marciapiede Rist. Scaiola 1 * 42 * 12 504,000

Marciapiede scaiola nord 1 * 33 * 12 396,000

Totale m² x cm 4.860,000 1,09 5.297,40

70

1U.04.130.0030

Manto in asfalto colato per marciapiedi su sottofondo in calcestruzzo, conforme alla 
normativa UNI EN 13108-6:2016, nelle dovute proporzioni con bitumi penetrazione 35/50, 
dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti di adeguata granulometria, 
completamente impermeabile, resistente all'usura, compreso fino ad un massimo di 10% 
di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), compresa sabbia, 
graniglia, lo spargimento manuale della graniglia, le difese delle aree di lavoro, la pulizia 
del fondo ed ogni altro onere relativo, spessore medio di 2 cm

TAV. STD 05- STD 08

Pista ciclopedonale Scaiola sud - SP116 nord 1 * 330 330,00

Marciapiede Rist. Scaiola 1 * 42 42,00

Marciapiede scaiola nord 1 * 33 33,00

Totale mq 405,00 11,04 4.471,20

Totale Z. PISTC EURO 13.872,87

12 ANELLO SORMONTABILE

Z. ANELLO Formazione d'anello sormontabile in rotatoria come da voci sotto elencate ed

A RIPORTARE 384.422,52
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AREA TECNICA-  SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 384.422,52

elaborati grafici STD05, STD06, STD07, STD08, STD15

71

1C.04.015.0020.A

Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo 
preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con 
materie prime in possesso della Marcatura CE; rispondente ai criteri riportati nel punto 
2.4.2.1 di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del 
Territorio e del Mare " I calcestruzzi usati per il progetto devono essere prodotti con un 
contenuto di materiale riciclato (sul secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto  (inteso  
come  somma  delle  singole  componenti). Al  fine  del calcolo della massa di materiale 
riciclato va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale”, con 
l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Classe di consistenza S4, Dmax 
32 mm, compresa vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di 
esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2

TAV STD 05- STD08

Anello sormontabile 1 * 170 * 0,2 34,00

Totale m³ 34,00 163,86 5.571,24

72

1C.04.450.0020

Rete  di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 
ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con 
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di 
produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in opera compreso sormonti, tagli,  
sfridi, legature:

TAV STD 05- STD08

Anello sormontabile RETE 15x15diam. 8 1 * 170 * 5,30 901,00

Totale kg 901,00 2,20 1.982,20

73

1C.16.050.0030.d

Pavimenti in cubetti di porfido, posati su letto di sabbia e cemento soffice dello spessore 
di 10 cm. Compresi: la sabbia e il cemento per il sottofondo, la posa ad archi contrastanti 
o a ventaglio, la battitura, la bagnatura, la sabbia per l'intasamento delle connessure, 
l'assistenza muraria: - del Trentino Alto Adige pezzatura 10/12 cm

TAV STD 05- STD08

Anello sormontabile 1 * 125 125,00

Totale mq 125,00 92,27 11.533,75

74

1U.04.140.0020.g

Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito  di 
provenienza certificata approvata dalla DL, anche d'importazione, con sezione, 
caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. 
Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione 
ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con 
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - tipi G (sez. 15x25 cm), 
retti, a vista - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml;

ANELLO ESTERNO ROTATORIA 1 * 75 75,00

ANELLO ESTERNO ROTATORIA 1 * 63 63,00

Totale m 138,00 32,45 4.478,10

75

1U.04.230.0050

Sigillatura dei giunti delle pavimentazioni in cubetti di porfido con boiacca di cemento 
R32,5 fluida eseguita per una profondità non inferiore a 3 cm, compresi: la pulizia 
preliminare delle fughe, la stesa con idonei attrezzi, la pulizia finale con spazzole e 
segatura della boiacca in eccesso.

TAV STD 05- STD08

Anello sormontabile 1 * 125 125,00

Totale mq 125,00 10,66 1.332,50

Totale Z. ANELLO EURO 24.897,79

13 ILLUMINAZIONE

Z.ILL Formazione d'impianto d'illuminazione pubblica come da voci sotto elencate e
dalle tavole progettuali, NVR_ES_00_g_E_ SQE_001_00, NVR_ES_00_g_E_PSP
-LIN_001_00 e le relazioni tecniche AMM_03

76

1C.02.100.0010.a

Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale 
depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20

Esecuzione scavi per cavidotti - cavidotto  1 * 330 * 0,5 * 0,7 115,50

Totale m³ 115,50 6,78 783,09

77

1C.02.100.0060.d

Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, in presenza di reti 
di servizi,  eseguito a macchina e con interventi manuali,  comprese le opere provvisionali 
di protezione e segnalazione, di puntellazione e sospensione delle reti,  escluse le 
armature degli scavi: - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio o di 

A RIPORTARE 410.103,40
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 410.103,40

recupero

PROGETTO IP 1 * 22,80 22,80

Totale m³ 22,80 37,52 855,46

78

1C.04.015.0010.a

Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione 
garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso della 
Marcatura CE; rispondente ai criteri riportati nel punto 2.4.2.1 di cui al Decreto 11 ottobre 
2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare " I calcestruzzi 
usati per il progetto devono essere prodotti con un contenuto di materiale riciclato (sul 
secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto  (inteso  come  somma  delle  singole  
componenti). Al  fine  del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la 
quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale”. Classe di consistenza S4, Dmax 
32 mm;  classe di resistenza - classe di esposizione:- C16/20 - X0

PROGETTO IP 1 * 39,60 39,60

Totale m³ 39,60 143,51 5.683,00

79

1C.12.150.0040.g

Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, 
corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo 
incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4.  Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 125 - Di 107

PROGETTO IP 1 * 330, 330,00

Totale m 330,00 7,59 2.504,70

80

1C.27.050.0100.c

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non 
pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER  170504), presso 
impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato 
dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

PROGETTO IP  1 * 2212,8 2.212,800

Vedi articolo 13. Illuminazione art. 1C.02.100.0010.a (115.50m3) + 1C.02.100.0060.d
(22.28 m3)

Totale 100 kg 2.212,800 2,21 4.890,29

81

1E.02.040.0035.b

Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea 
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con 
materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qualità 
R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 
kV, sezione nominale:- 2x2,5 mm²

PROGETTO IP 1 * 258,30 258,30

Totale m 258,30 2,34 604,42

82

1E.02.040.0035.e

Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea 
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con 
materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qualità 
R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 
kV, sezione nominale:- 2x10 mm²

PROGETTO IP 1 * 330 330,00

Totale m 330,00 5,83 1.923,90

83

023265

Kit giunzione per cavi B.T., tensione di isolamento in aria 1 kV, con corpo sagomatotrasparente e 
tappo di chiusura, distanziale per 4 conduttori ad innesto, resina bicomponente, 1 giunzione 
principale e 2 derivazioni, per conduttori di sezione fino a:giunzione principale 10 mmq, 
derivazioni 10 mmq

PROGETTO IP 25 25,00

Totale Cadauno 25,00 75,33 1.883,25

84

055031

Unità per il telecontrollo di apparecchi illuminanti provvisti di sorgente a scarica o led; 
alimentazione 230 V c.a.; installata all'interno di corpi illuminanti, scatole di derivazione, asole o 
pozzetti; funzioni di accensione e spegnimento del corpo illuminante, misura dei parametri
 tensione, corrente e potenza attiva; presenza di interfaccia per la regolazione di alimentatori 
elettronici dimmerabili; funzionamento per temperature comprese tra -40 °C e +60 °C; 
rendimento maggiore del 95%; conforme alle normative EN 61000-6-2 ed EN 61000-6-3; per 
potenze assorbite fino a 150 W

PROGETTO IP 21 21,00

Totale Cadauno 21,00 120,89 2.538,69

85

055032

Unità di interfaccia da quadro per sistemi di telecontrollo di apparecchi illuminanti, alimentazione 
230 V c.a.; in contenitore termoplastico modulare installata su barra DIN; funzioni di controllo e 
raccolta dati per 256 apparecchi; completo di modem per controllo remoto mediante sistema 

A RIPORTARE 430.987,11
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RIPORTO 430.987,11

GSM, GPRS, collegamento locale tramite porta RS232 o RS485; tre relè telecontrollabili in modo 
indipendente; funzionamento per temperature comprese tra -40 °C e +60 °C; rendimento 
maggiore del 95%; conforme alle normative EN 61000-6-2 ed EN 61000-6-3, compresa 
l'attivazione dell'impianto

PROGETTO IP 1 1,00

Totale Cadauno 1,00 2.126,00 2.126,00

86

055058a

Morsettiera da incasso palo, per feritoia 38 x 132 mm, per cavi di sezione fino a 6 mmq, 
contenitore e morsettiera in resina autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN 
60439-1, morsetti in ottone, grado di protezione coperchio IP 43 ed ingresso cavi IP 23 secondo 
norma CEI EN 60529, tensione nominale 450 V:per linee trifasi in cavo quadripolare, sezione fino 
a 6 mmq, con 1 portafusibile sezionabile per fusibile cilindrico 5 x 20, tensione 250 V portata 10 A

PROGETTO IP

21 21,00

Totale Cadauno 21,00 29,56 620,76

87

055061b

Quadro elettrico preassemblato, per impianti di pubblica illuminazione, armadio a parete in 
vetroresina IP 44 dimensioni 700 x 500 x 250 mm con portello di chiusura lucchettabile, dotato di 
interruttore crepuscolare astronomico, contattore adeguato alla potenza del carico, 
commutatore a 3 posizioni, accensione automatica, spento e acceso, morsettiera ingresso e 
uscita per un circuito luce:alimentazione monofase, potenza nominale del carico 5 kW, con 
interruttore generale magnetotermico 2 x 32 A potere d'interruzione 10 kA, completo di 
sganciatore a lancio di corrente e relè differenziale a riarmo automatico, interruttore di manovra 
sezionatore bipolare 25 A, interruttore di manovra sezionatore bipolare 16 A

PROGETTO IP 1 1,00

Totale Cadauno 1,00 1.309,02 1.309,02

88

075022a

Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, 
munito di bandierina con 2 fori Ø 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato 
in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello 
scavo e del rinterro per la posa di quest'ultimo:lunghezza 1,5 m

PROGETTO IP 1 1,00

Totale Cadauno 1,00 110,83 110,83

89

075048a

Scaricatore combinato, modulare, con contatto di telesegnalamento; SPD Tipo 1 + Tipo 2 + Tipo 3 
in accordo a CEI EN 61643-11; Tecnologia spinterometrica RAC per la limitazione della corrente 
susseguente Tensione massima continuativa: 255 V AC, Livello di protezione:
<= 1,5 kV, corrente impulsiva di fulmine (10/350): 100 kA, estinzione corrente susseguente di 
rete: fino a 100 kAeff., involucro in tecnopolimero tipo modulare in opera su guida DIN questa 
esclusa:bipolare

IP 1 1,00

Totale Cadauno 1,00 1.004,51 1.004,51

90

205009

Rimozione di cavo rigido multipolare con conduttori in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento 
al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di
 carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:sezione fino a 6 mmq

PROGETTO IP 1 * 165 165,00

Totale kg 165,00 1,67 275,55

91

205016b

Rimozione di palo tubolare di acciaio diritto o curvato con recupero del materiale e 
avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, inclusi il sezionamento delle linee 
nella morsettiera a bordo palo e la demolizione parziale del basamento, escluso il
 riempimento dello scavo con ghiaia o pietrisco bagnato:altezza fuori terra oltre 7 m

PROGETTO IP 5 5,00

Totale Cadauno 5,00 121,48 607,40

92

205018

Rimozione di armatura di illuminazione stradale con recupero del materiale e avvicinamento al 
luogo di deposito nell'ambito del cantiere, incluso il sezionamento delle linee nella morsettiera a 
bordo palo

PROGETTO IP 5 5,00

Totale Cadauno 5,00 40,94 204,70

93

205019

Sostituzione di armatura di illuminazione stradale con recupero del materiale e avvicinamento al 
luogo di deposito nell'ambito del cantiere, incluso il sezionamento e lo sfilaggio delle linee dalla 
morsettiera a bordo palo, esclusi l'installazione, il cablaggio e la fornitura di nuovo apparecchio 
da conteggiare a parte

A RIPORTARE 437.245,88
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AREA TECNICA-  SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

31/01/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 437.245,88

PROGETTO IP 2 2,00

Totale Cadauno 2,00 92,39 184,78

94

P.01.002.B

POZZETTO IN CEMENTO – CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1917 - Diametro interno 40*40 ed 
altezza compresa tra 35 e 45 cm- carrabile

PROGETTO IP 4 4,00

Totale Cadauno 4,00 55,92 223,68

95

P.01.013.1.b

CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o 
prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento 
(UNI EN 124), classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione. Sono 
compresi nel prezzo
il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.In 
ghisa sferoidale - Conforme alla norma UNI EN 1563.Per pozzetto 40x40 cm, predisposto nel 
plinto prefabbricato

PROGETTO IP 19 19,00

Totale Cadauno 19,00 152,70 2.901,30

96

P.01.015.1.b

CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400 Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o 
prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento 
(UNI EN 124), classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione. Sono 
compresi nel prezzo
il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In 
ghisa sferoidale - Conforme alla norma UNI EN 1563. Per pozzetto 40x40 cm

PROGETTO IP 4 4,00

Totale Cadauno 4,00 244,02 976,08

97

P.05.065

ARMADIO STRADALE SMC IN VETRORESINA A DOPPIO VANO PER Q.E e POD. Dalle dimensioni 
comprese: base da 500 a 600mm; altezza da 750 a 1400mm; Profondità da 250a 400mm. 
Compresa fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio

PROGETTO IP 1 1,00

Totale Cadauno 1,00 1.133,70 1.133,70

98

P.06.06.010.2.i

PALO DI LAMIERA IN ACCIAIO S235 – Con diametro in sommità 60 mm- troncoconico a 
diritto a sezione circolare. Lunghezza 10,80 m, altezza fuori terra 10,00 m, diametro di 
base 168 mm, spessore 4 mm.

PROGETTO IP 19 19,00

Totale Cadauno 19,00 864,44 16.424,36

99

P.06.012

Fornitura e posa di etichette

PROGETTO IP 21 21,00

Totale Cadauno 21,00 23,33 489,93

100

P.06.015.e

PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls 
vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mmq per pali di illuminazione con e 
senza sbraccio tale da garantire la facilità di posa dei servizi grazie ai fori predisposti. Il plinto 
deve essere realizzato da azienda in possesso di certificazione di Sistema Qualità aziendale UNI 
EN ISO 9001. I plinti dovranno essere realizzati per un rapido e preciso posizionamneto dei pali 
stradali nelle varie dimensioni per garantire la portata dei pali nelle varie altezze. Devono essere 
dimensionati in funzione dell'altezza del palo e della zona
sismica (DM 20/02/2018 e s.m.i. e circolare esplicativa correlata) e devono essere certificati 
secondo le norma UNI NTC del 2008. Nel plinto dovranno essere ricavati: un pozzetto 
ispezionabile con fori laterali per l'innesto dei cavidotti; un foro perdente alla base; fori passacavi, 
foro alloggiamento del palo. Inoltre
dovrà essere utilizzabile con chiusini sia in ghisa che in cls, esclusi nel prezzo. E' comprensivo nel 
prezzo il ripristino dei fianchi con terreno arido.Volume esterno (vuoto per pieno) oltre 0,940 mc 
fino a 1,20 mc

PROGETTO IP 19 19,00

Totale Cadauno 19,00 501,59 9.530,21

101

P.06.018.1

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED PER ESTERNO - SOLO FORNITURA – Flusso luminoso 
netto reso all'esterno del proiettore. Apparecchio fornito con driver elettronico per applicazione 
outdoor, cablato iin classe 2.

PROGETTO IP 21 21,00

Totale Cadauno 21,00 359,59 7.551,39

A RIPORTARE 476.661,31
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AREA TECNICA-  SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

31/01/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 476.661,31

102

P.06.018.2

Posa in opera comprensiva di cablaggio

PROGETTO IP 21 21,00

Totale Cadauno 21,00 17,42 365,82

103

POD

Pratiche amministrative per richiesta ed allaccio nuovo punto di fornitura

PROGETTO IP 1 1,00

Totale Cadauno 1,00 1.000,00 1.000,00

Totale Z.ILL EURO 68.706,82

15 SEGNALETICA STRADALE

Z.SEG Formazione di segnaletica orizzonatale e verticale come da voci sotto elencate
e dalle tavole progettuali STD12

104

1U.05.100.0010

Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo 
premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento 
d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle 
zone di impianto

STRISCE DI MARGINE

SP116 SUD + SCAIOLA NORD 1 * 112 * 0,12 13,440

SP116 NORD + SCAIOLA NORD 1 * 60 * 0,12 7,200

SCAIOLA SUD + SP116 NORD 1 * 140 * 0,12 16,800

SCAIOLA SUD + SP116 SUD 1 * 105 * 0,12 12,600

STRISCI LONGITUDINALI - ISOLE SPARTITRAFICO

SP116 SUD 1 * 80 * 0,12 9,600

SCAIOLA SUD 1 * 95 * 0,12 11,400

SP116 NORD 1 * 130 * 0,12 15,600

SCAIOLA NORD 1 * 41 * 0,12 4,920

ANELLO 1 * 82 * 0,12 9,840

ISOLE SPARTITRAFFICO

SP116 SUD 1 * 18,50 18,500

SCAIOLA SUD 1 * 23,50 23,500

SP116 NORD 1 * 35,60 35,600

SCAIOLA NORD 1 * 5,50 5,500

STRISCE PEDONALI 2 * 8 * 1,25 20,000

DARE PRECEDENZA 3 3 * 0,45 1,350

3 * 2 * 0,12 * 2 1,440

3 * 0,65 1,950

STOP 1 * 2 2,000

Totale m1 211,240 6,47 1.366,72

105

1U.05.150.0010.b

Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, 
compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2

TAV STD12

Figura II-238 3 * 2 * 1,5 9,000

Figura II-253 3 * 1,5 * (0,35*4) 6,300

Figura II-92/b 1 * 3,14 * (0,3*0,3) 0,283

Figura II-303 4 * 0,9 * 0,9 3,240

Figura II-81b 1 * 3,14 * (0,3*0,3) 0,283

Figura II-80/c 3 * 3,14 * (0,3*0,3) 0,848

Figura II-84 3 * 3,14 * (0,3*0,3) 0,848

Figura II-27 3 * 0,9 * 0,5 * 0,9 1,215

Figura II-38 3 * 0,9 * 0,5 * 0,9 1,215

cartello integrativo 3 * 0,9 * 0,27 0,729

Figura II-39 1 * 0,9 * 0,5 * 0,9 0,405

cartello integrativo 1 * 0,9 * 0,27 0,243

Figura II-36 3 * 0,9 * 0,5 * 0,9 1,215

A RIPORTARE 479.393,85
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AREA TECNICA-  SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

31/01/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 479.393,85

Figura II-472 4 * 3,14 * (0,3*0,3) 1,130

Figura II-37 1 * 0,67 0,670

Totale m1 27,624 241,75 6.678,10

106

1U.05.220.0010.b

Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, 
di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la fondazione, 
la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata 
e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:- palo antirotazione diametro 60 
mm

TAV STD12

Figura II-92/b 1 1,00

Figura II-303 4 4,00

Figura II-81b 1 1,00

Figura II-80/c 3 3,00

Figura II-84+36 3 3,00

Figura II-27-38 3 3,00

Figura II-31 1 1,00

Figura II-472 4 4,00

Figura II-37 1 1,00

Totale Cadauno 21,00 89,03 1.869,63

107

1U.05.220.0010.c

Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, 
di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la fondazione, 
la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata 
e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:- palo diametro 90 mm

TAV STD12

Figura II-238 3*2 6,00

Figura II-253 3*2 6,00

Totale Cadauno 12,00 116,57 1.398,84

Totale Z.SEG EURO 11.313,29

Totale Lavori a corpo EURO 118.790,77

Importo Lavori  EURO 489.340,42
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AREA TECNICA-  SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

31/01/2023

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

Lavori a misura 370.549,65

01 - DEMOLIZIONI-RIMOZIONE-SCARIFICHE 29.826,79

02 - SCAVI 15.954,82

03 - ONERI DISCARICA 53.788,87

04 - OPERE C.A 38.166,92

05 - PROLUNGAMENTO MURETTO 3.317,22

06 - PAVIMENTAZIONE-FONDAZIONE-CORPO STRADLE 148.385,08

07 - SMALTIMENTO DELLE ACQUE 17.259,60

08 - PREFABBRICATI 25.170,33

10 - ELEMENTI IN GHISA 19.638,62

11 - VERDE 764,68

14 - BARRIERE STRADALI - ARREDO URBANO 18.276,72

Lavori a corpo 118.790,77

09 - PISTA CICLOPEDONALE-ISOLE-MARCIAPIEDE 13.872,87
Formazione di marciapiede, pista ciclopedonale ... 13.872,87

12 - ANELLO SORMONTABILE 24.897,79
Formazione d'anello sormontabile in rotatoria c... 24.897,79

13 - ILLUMINAZIONE 68.706,82
Formazione d'impianto d'illuminazione pubblica ... 68.706,82

15 - SEGNALETICA STRADALE 11.313,29
Formazione di segnaletica orizzonatale e vertic... 11.313,29

IMPORTO LAVORI  EURO 489.340,42

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  EURO 489.340,42
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