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STIMA INCIDENZA MANO D'OPERA

30/01/2023

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1
1C.01.030.0030.b

2
1C.01.030.0040.a

Demolizione di strutture e murature
in conglomerato cementizio non
armato, totale o parziale, entro e
fuori terra, a qualsiasi altezza, con
relativi intonaci e rivestimenti, con
I'impiego di attrezzature
meccaniche adeguate alla
dimensione  della  demolizione,
compreso ogni intervento manuale,
per tagli di murature, aperture vani
porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro
SCopo. Compresa la
movimentazione con  qualsiasi
mezzo manuale o meccanico
nell'ambito del cantiere, il carico ed
il trasporto  alle discariche
autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per ogni intervento
con volume: - da 0,501 a 5,01 m3

TAV STD 10

Demolizione per prolungamento
muretto 1 *30* 0,2 *0,2
Totale m3

Demolizione di strutture e murature
in cemento armato, compreso il
taglio dei ferri di armatura, totale o
parziale, entro e fuori terra, a
qualsiasi  altezza, con relativi
intonaci e  rivestimenti, con
I'impiego di attrezzature
meccaniche adeguate alla
dimensione  della  demolizione,
compreso ogni intervento manuale,
per tagli di murature, aperture vani
porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro
SCOpO. Compresa la
movimentazione con  qualsiasi
mezzo manuale o meccanico
nell'ambito del cantiere, il carico ed
il trasporto alle discariche
autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per ogni intervento
con volume: - oltre 5,01 m3

TAV STD 14. DEMOLIZIONI -
RIMOZIONI

Demolizione muro recinzione
Italmarmi

Fra sezione 1 - sezione 2 1 * 35 *
0,20 *0,8

fondazione 1 * 35 * 0,8 * 0,2

Fra sezione 2.1 - sezione 31 *
29,20*0,2* 1

fondazione 1 * 29,20 * 0,8 * 0,2

Fra sezione 3.1 - sezione 41 *
40,85 * 0,2 * 1,25

fondazione 1 * 40,85 * ,8 * 0,2

Demolizione muro recinzione
Foglio18 part.88

Cinta1*40,*0,2*0,3
Fondazione 1 * 40 * 0,4 * 0,2
Partitore
1*235%0,25*1
1*1,50%*0,25*1
1*,3%*0,25*0,8

A RIPORTARE

5,60

5,60
5,84

4,67
10,21

6,54

2,40
3,20

0,59
0,38
0,06

170,80

73,82

126,08

151,30

204,96
(0,04%)

204,96
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STIMA INCIDENZA MANO D'OPERA

30/01/2023

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

3
1C.01.040.0120.a

4
1C.01.150.0090

5
1C.02.050.0010.b

RIPORTO
1*1,55%0,25*1
1*0,75*0,25*0,5
1*1,05*0,25*1

Rimozione e demolizione di
canaletta 1 * 81 * 2,90 * 0,11

Blocchi fondazioni canaletta 1 *
(81/5) * (0,5*0,5) * 0,2

Totale m3

Perforazioni su conglomerati
cementizi  eseguite con idonea
attrezzatura a sola rotazione a
velocita ridotta, a qualsiasi altezza,
profondita e giacitura,  per
spinottature, cuciture, legamenti
murari, tirantature, iniezioni,
canalizzazioni. Comprese
assistenze murarie, opere
provvisionali, piani di lavoro,
apparecchi guida, pulizia del
perforo, allontanamento macerie: -
con diametro fino a 20 mm

TAV STD 10
150 staffe 300 * 0,15
Totale m

Rimozione di recinzione in rete
metallica, inclusi pali e saette, con
carico e trasporto ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a
discarica.

TAV STD 14. DEMOLIZIONI -
RIMOZIONI

Rimozione recinzione Foglio 18-
particella 88 1 * 40,10 * 1,5

Totale mq

Scavo di sbancamento con mezzi
meccanici, a qualunque profondita,
di materiali di qualsiasi natura e
consistenza,  asciutti,  bagnati,
melmosi, esclusa la roccia, inclusi i
trovanti rocciosi o i relitti di
murature fino a 0.750 m3.
Compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche a
gradoni, la profilatura di pareti e
scarpate; le sbadacchiature ove
occorrenti; le opere provvisionali di
segnalazione e protezione. - con
carico, trasporto ed
allontanamento dal cantiere di
materiale reimpiegabile

SISTEMAZIONE TERRE DI SCAVO
TAV STD07.01 SP116 dx

dalla prog. 0+025 alla prog.0+030
(1.46+1.75)/2*5 1 * ((1,46+1,75)
/2)*5

dalla prog. 0+030 alla prog.0+0325
(1.7542.10)/2*2.5 1 * ((1,75+2,10)
/2) * 2,50

dalla prog. 0+0325 alla prog.0+035
(2.10+1.85)/2*2.5 1 * ((2,10+1,85)
/2) * 2,50

dalla prog. 0+035 alla prog.0+038

A RIPORTARE

0,39
0,09
0,26
25,84

0,81

72,48

45,00

45,00

60,15

60,15

8,05

4,83

4,95

5,34

159,70

34,46

3,31

73,05

76,78

76,74

116,66

26,46

2,54

8.455,52

1.190,70

152,78

204,96

11.575,06
(2,37%)

1.550,70
(0,32%)

199,10
(0,04%)

13.529,82
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STIMA INCIDENZA MANO D'OPERA

30/01/2023

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

RIPORTO
(1.85+1.70)/2*3 1 * ((1,85+1,70)
/2)*3
dalla prog. 0+038 alla prog.0+042
(1.70+1.55)/2*4 1 * ((1,70+1,55)
12)* 4
dalla prog. 0+042 alla prog.0+045
(1.55+1.25)/2*3 1 * ((1,55+1,25)
/2)*3
dalla prog. 0+045 alla prog.0+048
(1.25+1.20)/2*3 1 * ((1,25+1,20)
/2)*3
dalla prog. 0+048 alla prog.0+051
(1.20+0.75)/2*3 1 * ((1,2040,75)
/2)*3
dalla prog. 0+051 alla prog.0+054
(0.75+0.65)/2*3 1 * ((0,75+0,65)
/2)*3
dalla prog. 0+054 alla prog.0+057
(0.65+0.65)/2*3 1 * 0,65 * 3

dalla prog. 0+057 alla prog.0+060
(0.65+0.56)/2*3 1 * ((0,65+0,56)
12)*3

dalla prog. 0+060 alla prog.0+
0687 (0.56+0.38)/2*8.70 1 * ((0,56
+0,38)/2) * 8,7

TAV STD07.01 SP116 sx

dalla prog. 0+050 alla prog.0+053
(0.75+1.10)/2*3 1 * ((0,75+1,10)
/2)*3

dalla prog. 0+053 alla prog.0+056
(1.10+1.10)/2*¥3 1 * 1,10 * 3

dalla prog. 0+056 alla prog.0+059
(1.10+1.30)/2*3 1 * ((1,1+1,3)/2)
*3

dalla prog. 0+059 alla prog.0+062
(1.30+1.45)/2*3 1 * ((1,30+1,45)
/2)*3

dalla prog. 0+062 alla prog.0+065
(1.45+1.40)/2*3 1 * 1,425 * 3

dalla prog. 0+065 alla prog.0+
0675 (1.40+1.30)/2*2.50 1 * ((1,40
+1,30)/2) * 2,50

TAV STD07.03 - SCAIOLA SUD

dalla prog. 0+030 alla prog.0+035
(0.40+0.80)/2*5.00 1 * ((0,4+0,80)
/2)*5

dalla prog. 0+035 alla prog.0+040
(0.80+0.78)/2*5.00 1 * ((0,78+0,8)
/2)*5

dalla prog. 0+040 alla prog.0+045
(0.78+0.70)/2*5.00 1 * ((0,78+0,7)
/2)*5

dalla prog. 0+045 alla prog.0+050
(0.70+0.70)/2*5.00 1 * 0,7 * 5

dalla prog. 0+050 alla prog.0+0534
(0.70+0.76)/2*5.00 1 * ((0,7+0,76)
/2)* 3,4

Aiuola Centrale - verso il canale

dalla prog. 0+065 alla prog. 0+070
(1.07+1.43)/2*5 1 * ((1,07+1,43)
/2)*5

dalla prog. 0+070 alla prog. 0+075
(1.43+1.55)/2*5 1 * ((1,43+1,55)
/2)*5

dalla prog. 0+075 alla prog. 0+080
(1.55+1.41)/2*5 1 * ((1,55+1,41)
/2)*5

A RIPORTARE

6,52

4,20

3,69

2,94

2,10

1,95

1,83

4,09

2,79

3,30

3,60

4,14

4,29

3,38

3,00

3,95

3,70

3,50

2,48

6,25

7,45

7,40

13.529,82

13.529,82
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STIMA INCIDENZA MANO D'OPERA

30/01/2023

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

6

1C.02.050.0010.c

RIPORTO

dalla prog. 0+080 alla prog. 0+085
(1.41+1.44)/2*5 1 * ((1,41+1,44)
/2)*5

dalla prog. 0+085 alla prog. 0+090
(1.44+1.69)/2*5 1 * ((1,44+1,69)
/2)*5

Aiuola Centrale anello circolare fino
a quota cordolo sormotabile

superficie 242 m2 /2 spessore
medio 80cm 1 * (242/2) * 0,8
superficie 242 m2 /2 spessore
medio 40cm 1 * (242/2) * 0,4
riempimento ultimo strato aiuola
spessore medio 50cm 1 * 301 * 0,5

aiuola scaiola sud pelizzari
(58.60mg+4.30mq) 1 * (58,60+
4,30) * 0,25

aiuola scaiola sud pista
ciclopedonale 1 * 10,65 * 0,25

aiuola SP116 NORD 1 * 35,45 *
0,25

Totale m3

Scavo di sbancamento con mezzi
meccanici, a qualunque profondita,
di materiali di qualsiasi natura e
consistenza, asciutti, bagnati,
melmosi, esclusa la roccia, inclusi i
trovanti rocciosi o i relitti di
murature fino a 0.750 m3.
Compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche a
gradoni, la profilatura di pareti e
scarpate; le sbadacchiature ove
occorrenti; le opere provvisionali di
segnalazione e protezione. - con
carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a
discarica autorizzata, di materiale
non reimpiegabile, esclusi eventuali
oneri di smaltimento,

ASSE ROTATORIA TAV. STD07.05

dalla prog.0+00 alla prog.0.005
(0.763+1.4)/2*5 1 * ((0,763+1,4)
/2)*5

dalla prog.0+005 alla prog.0.010
(1.4+6.25)/2*¥5 1 * ((1,4+6,25)/2)
*5

dalla prog.0+010 alla prog.0.015
(6.25+10.7)/2*5 1 * ((6,25+10,70)
/2)*5

dalla prog.0+015 alla prog.0.020
(10.7+10.35)/2*5 1 * ((10,70+
10,35)/2) * 5

dalla prog.0+020 alla prog.0.025
(10.35+12.40)/2*5 1 * ((10,35+
12,40)/2) * 5

dalla prog.0+025 alla prog.0.045
(12.40+5.50)/2*20 1 * ((12,40+
5,50)/2) * 20

dalla prog.0+045 alla prog.0.050
(5.50+3.70)/2*5 1 * ((5,5+3,7)/2)
*5

dalla prog.0+050 alla prog.0.055
(3.70+5.00)/2*5 1 * ((3,7+5)/2) *
5

dalla prog.0+055 alla prog.0.060
A RIPORTARE

7,15

7,85

96,80

48,40

150,50

15,73

2,66

8,86

447,67

5,40

19,15

42,40

52,65

56,90

179,00

23,00

21,75

30,65

10,80

36,94

3,99

1.786,20

13.529,82

4.834,84
(0,99%)

18.364,66
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STIMA INCIDENZA MANO D'OPERA

30/01/2023

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

RIPORTO
(5.00+7.25)/2*%5 1 * ((5+7,25)/2) *
5

dalla prog.0+060 alla prog.0.065
(7.25+1.6)/2*5 1 * ((7,25+1,6)/2)
*5

dalla prog.0+065 alla prog.0.070
(1.60+0)/2*¥51 * (1,6/2) * 5

dalla prog.0+090 alla prog.0.095 (0
+1.00)/2*5 1 * (1/2) * 5

dalla prog.0+095 alla prog.0+100
(1.00+0.90)/2*5 1 * ((1+0,9)/2) *
5

dalla prog.0+100 alla prog.0+105
(0.90+0.55)/2*5 1 * ((0,940,55)/2)
*5

dalla prog.0+105 alla prog.0+110
(0.55+0.35)/2*5 1 * ((0,55+0,35)
/2)*5

dalla prog.0+110 alla prog.0+115
(0.35+0.30)/2*5 1 * ((0,35+0,3)/2)
*5

dalla prog.0+115 alla prog.0+120
(0.30+0.25)/2*5 1 * ((0,30+0,25)
/2)*5

dalla prog.0+120 alla prog.0+125
(0.25+0)/2*5 1 * (0,25/2) * 5

TAV STD07.01- SP116 SUD dx

dalla prog. 0+025 alla prog. 0+030
(2.05+1.75)/2*5 1 * ((2,05+1,75)
/2)*5

dalla prog. 0+030 alla prog. 0+
0325 (1.75+1.95)/2*2.50 1 * ((1,75
+1,95)/2) * 2,50

dalla prog. 0+0325 alla prog. 0+
035 (1.95+2.10)/2*2.50 1 * ((1,95
+2,10)/2) * 2,50

dalla prog. 0+035 alla prog. 0+038
(2.10+2.20)/2*3 1 * ((2,1+2,2)/2)
*3

dalla prog. 0+038 alla prog. 0+042
(2.20+2.25)/2*4 1 * ((2,20+2,25)

/2)* 4

dalla prog. 0+042 alla prog. 0+045
(2.25+2.45)/2*3 1 * ((2,25+2,45)

/2)*3

dalla prog. 0+045 alla prog. 0+048
(2.45+2.70)/2*3 1 * ((2,45+2,70)

/2)*3

dalla prog. 0+048 alla prog. 0+051
(2.70+2.85)/2*3 1 * ((2,70+2,85)

/2)*3

dalla prog. 0+051 alla prog. 0+054
(2.85+3.30)/2*3 1 * ((2,85+3,30)

12)*3

dalla prog. 0+054 alla prog. 0+057
(3.30+3.40)/2*3 1 * ((3,30+3,40)

/2)*3

dalla prog. 0+057 alla prog. 0+060
(3.40+3.75)/2*3 1 * ((3,40+43,75)

/2)*3

dalla prog. 0+060 alla prog. 0+068
(3.75+4.55)/2*8 1 * ((3,75+4,55)

/2)*8

TAV STD07.01- SP116 SUD sx

dalla prog. 0+050 alla prog. 0+053
(0.15+0.25)/2*3 1 * ((0,15+0,25)
/2)*3

A RIPORTARE

22,15

4,00

2,50

4,75

3,65

2,25

1,65

1,40

0,65

9,50

4,63

5,08

6,45

8,92

7,05

7,74

8,34

9,24

10,05

10,74

33,20

0,60

18.364,66

18.364,66
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STIMA INCIDENZA MANO D'OPERA

30/01/2023

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

RIPORTO
dalla prog. 0+053 alla prog. 0+056
(0.25+0.32)/2*3 1 * ((0,25+0,35)
/2)*3
dalla prog. 0+056 alla prog. 0+059
(0.32+0.94)/2*3 1 * ((0,32+0,94)
/2)*3
dalla prog. 0+059 alla prog. 0+062
(0.94+1.15)/2*3 1 * ((0,94+1,15)
/2)*3
dalla prog. 0+062 alla prog. 0+065
(0.94+1.15)/2%31 *1,5* 3

dalla prog. 0+065 alla prog. 0+
0675 (1.15+1.05)/2*2.75 1 * ((1,15
+1,05)/2) * 2,75

TAV STD07.03- SCAIOLA SUD sx

dalla prog. 0+005 alla prog. 0+010
(0.65+0.65)/2*51 * 0,65 * 5

dalla prog. 0+010 alla prog. 0+015
(0.65+0.55)/2*5 1 * ((0,65+0,55)
/2)*5

dalla prog. 0+015 alla prog. 0+020
(0.55+0.35)/2*5 1 * ((0,55+0,35)
/2)*5

dalla prog. 0+020 alla prog. 0+025
(0.35+1.15)/2*5 1 * ((0,35+1,15)
/2)*5

dalla prog. 0+025 alla prog. 0+030
(1.15+2.25)/2*5 1 * ((1,15+2,25)
/2)*5

dalla prog. 0+030 alla prog. 0+035
(2.25+4.55)/2*5 1 * ((2,55+4,55)
/2)*5

dalla prog. 0+035 alla prog. 0+040
(4.55+5.55)/2*5 1 * ((4,55+5,55)
/2)*5

dalla prog. 0+040 alla prog. 0+045
(5.55+6.25)/2*5 1 * ((5,55+6,25)
/2)*5

dalla prog. 0+045 alla prog. 0+050
(6.25+6.50)/2*5 1 * ((6,25+6,50)
/2)*5

dalla prog. 0+050 alla prog. 0+054
(6.50+5.05)/2*4 1 * ((6,50+5,05)
/2)* 4

TAV STD07.03- SCAIOLA SUD dx

dalla prog. 0+030 alla prog. 0+035
(0.55+0.45)/2*5 1 * ((0,55+0,45)
/2)*5

dalla prog. 0+035 alla prog. 0+040
(0.45+0.70)/2*5 1 * ((0,45+0,70)
/2)*5

dalla prog. 0+040 alla prog. 0+045
(0.70+1.05)/2*5 1 * ((0,70+1,05)
/2)*5

dalla prog. 0+045 alla prog. 0+050
(1.05+1.15)/2*5 1 * ((1,05+1,15)
/2)*5

dalla prog. 0+050 alla prog. 0+
0534 (1.15+0.78)/2*¥5 1 * ((1,15+
0,78)/2) * 3,4

TAV STD07.02- SP116 NORD sx

dalla prog. 0+017 alla prog. 0+025
(0.55+0.75)/2*8 1 * ((0,55+0,75)
/2)*8

dalla prog. 0+025 alla prog. 0+031
(0.75+0.8)/2*6 1 * ((0,75+0,8)/2)
*6

A RIPORTARE

0,90

1,89

3,15

4,50

3,03

3,25

3,00

2,25

3,75

8,50

17,75

25,25

29,50

31,90

23,12

2,50

2,90

4,40

5,50

3,30

5,20

4,68

18.364,66

18.364,66
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PROVINCIA
DIBRESCIA
EEEE—

STIMA INCIDENZA MANO D'OPERA

30/01/2023

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

7
1C.02.100.0010.a

8
1C.02.100.0010.a

9
1C.02.100.0030.b

RIPORTO
dalla prog. 0+031 alla prog. 0+038
(0.8+1.00)/2*7 1 * ((1+0,8)/2) * 7
dalla prog. 0+038 alla prog. 0+041
(1.00+1.00)/2*¥3 1 * 1 * 3

dalla prog. 0+041 alla prog. 0+047
(1.00+1.15)/2*%6 1 * ((1+1,15)/2) *
6

dalla prog. 0+047 alla prog. 0+054
(1.15+1.30)/2*7 1 * ((1,15+1,3)/2)
*7

dalla prog. 0+054 alla prog. 0+057
(1.30+1.40)/2*3 1 * ((1,3+1,40)/2)
*3

dalla prog. 0+057 alla prog. 0+060
(1.40+1.10)/2*3 1 * ((1,4+1,10)/2)
*3

dalla prog. 0+060 alla prog. 0+063
(1.10+0.95)/2*3 1 * ((1,10+0,95)
/2)*3

dalla prog. 0+063 alla prog. 0+
0655 (0.95+0.95)/2*2.50 1 * 0,95
* 2,50

TAV STD07.02- SP116 NORD dx

dalla prog. 0+016 alla prog. 0+023

(0.45+0.50)/2*7 1 * ((0,45+0,5)/2)
*7

dalla prog. 0+023 alla prog. 0+034
(0.50+0.40)/2*9 1 * ((0,5+0,4)/2)

*9

dalla prog. 0+034 alla prog. 0+041

(0.40+0.40)/2%7 1 * 0,4 * 7

dalla prog. 0+041 alla prog. 0+045
(0.40+0.57)/2*4 1 * ((0,4+0,57)/2)
* 4

dalla prog. 0+045 alla prog. 0+057

(0.57+0.75)/2*12 1 * ((0,57+0,75)

/2) * 12

dalla prog. 0+057 alla prog. 0+065

(0.75+0.8)/2*8 1 * ((0,75+0,8)/2)

*8

vedi articolo 1C.02.050.0010.b -1
Totale m3

Scavo non armato per tubazioni e
collettori, eseguito con mezzi
meccanici e materiale depositato a
bordo scavo: - profondita fino a m.
1,20

Esecuzione scavi per cavidotti -
cavidotto 1 * 330 * 0,5 * 0,7

Totale m3

Scavo non armato per tubazioni e
collettori, eseguito con mezzi
meccanici e materiale depositato a
bordo scavo: - profondita fino a m.
1,20

SCAVO TUBAZIONE 1 * 240 * 0,5 *
0,7

Totale m3

Scavo parziale di fondazione a
sezione obbligata con pareti a
scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di
profondita con mezzi meccanici, di

A RIPORTARE

6,30

3,00

6,48

8,61

4,05

3,75

3,09

2,38

3,36

4,05

2,80

1,96

7,92

6,24

-447,67

401,98

115,50

115,50

84,00

84,00

17,81

6,78

6,78

35,65

48,53

48,53

6,35

3,29

3,29

2.552,57

380,00

276,36

18.364,66

7.159,26
(1,46%)

783,09
(0,16%)

569,52
(0,12%)

26.876,53




PROVINCIA

DIBRESCIA
I
30/01/2023
STIMA INCIDENZA MANO D'OPERA
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E 0 ®
ARTICOLO DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 26.876,53
materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte, bagnate,
melmose, esclusa la roccia, inclusi i
trovanti rocciosi o i relitti di
murature fino a 0.75 m3, comprese
le opere provvisionali di
segnalazione e protezione, le
sbadacchiature leggere ove
occorrenti: - con carico e trasporto
delle terre ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a
discarica; esclusi eventuali oneri di
smaltimento.
TAV. STD 10
Nuova recinzione muro Italmarmi
fino alla sezione 1 1 * 10,15 * 1,20 10,96
*0,9
dalla sez. 1 alla sez.2 1 * 26,50 * 28,62
1,2*0,9
dalla sez. 2.1 allasez.31*25*1,2 21,00
*0,70
dalla sez. 3.1 allasez.4 1 * 24 * 12,96
1,20 * 0,45
Magrone condotta - canaletta
canaletta 1 * 50 * 1,0 * 0,10 5,00
condotta 1000mm 1 * 14,50 * 0,9 * 1,31
0,10
collegamento a rete esistete 1,04
condotta 800mm 1 * 13 * 0,80 *
0,1
condotta 800mm 1 * 17 * 0,8 * 0,1 1,36
scatolare (10.55+8.50)m 1 * (10,55 43,21
+8,50) * 2,7 * 0,84
Muretto recinzione F18-PAR88
fondazione 1 * 42 * 0,8 * 0,45 15,12
TAV. STD 09 - STD 07
PARTITORI
Partitore 1 1 * 2 * 2,4 ¥ 0,80 3,84
Partitore 21 * 2,4 * 2 * 1,15 5,52
Partitore 31 * 5,20 * 1,30 6,76
Partitore41*2*2*0,8 3,20
Totale m3 159,90 24,77 38,31 9,49 1.517,45 3.960,72
(0,81%)
10 Scavo a sezione obbligata in
1C.02.100.0060.d terreno di qualsiasi natura e
consistenza, in presenza di reti di
servizi, eseguito a macchina e con
interventi manuali, comprese le
opere provvisionali di protezione e
segnalazione, di puntellazione e
sospensione delle reti, escluse le
armature degli scavi: - con carico e
trasporto delle terre ad impianti di
stoccaggio o di recupero
PROGETTO IP 1 * 22,80 22,80
Totale m3 22,80 37,52 41,76 15,67 357,28 855,46
(0,17%)
11 Sottofondazioni realizzate mediante
1C.04.015.0010.a getto di calcestruzzo
preconfezionato a  prestazione
garantita, confezionato in impianto
di betonaggio con materie prime in
possesso della Marcatura CE;
rispondente ai criteri riportati nel
punto 2.4.2.1 di cui al Decreto 11
A RIPORTARE 31.692,71




PROVINCIA
DIBRESCIA
EEEE—

STIMA INCIDENZA MANO D'OPERA

30/01/2023

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

12
1C.04.015.0010.a

13
1C.04.015.0010.b

RIPORTO
ottobre 2017 del  Ministero
del’lAmbiente e della tutela del
Territorio e del Mare " I calcestruzzi
usati per il progetto devono essere
prodotti con un contenuto di
materiale riciclato (sul secco) di
almeno il 5% sul peso del prodotto
(inteso come somma delle
singole componenti). Al fine del
calcolo della massa di materiale
riciclato va considerata la quantita
che rimane effettivamente nel
prodotto  finale”.  Classe  di
consistenza S4, Dmax 32 mm;
classe di resistenza - classe di
esposizione:- C16/20 - X0

PROGETTO IP 1 * 39,60
Totale m3

Sottofondazioni realizzate mediante
getto di calcestruzzo
preconfezionato a  prestazione
garantita, confezionato in impianto
di betonaggio con materie prime in
possesso della Marcatura CE;
rispondente ai criteri riportati nel
punto 2.4.2.1 di cui al Decreto 11
ottobre 2017 del  Ministero
dell'Ambiente e della tutela del
Territorio e del Mare " I calcestruzzi
usati per il progetto devono essere
prodotti con un contenuto di
materiale riciclato (sul secco) di
almeno il 5% sul peso del prodotto
(inteso come somma delle
singole componenti). Al fine del
calcolo della massa di materiale
riciclato va considerata la quantita
che rimane effettivamente nel
prodotto  finale”.  Classe  di
consistenza S4, Dmax 32 mm;
classe di resistenza - classe di
esposizione:- C16/20 - X0

SOTTOFONDO-RINFIANCO E CAPPA
diam. 160 80 * 0,11
diam.200 80 * 0,13
diam.250 80 * 0,15
Totale m3

Sottofondazioni realizzate mediante
getto di calcestruzzo
preconfezionato a  prestazione
garantita, confezionato in impianto
di betonaggio con materie prime in
possesso della Marcatura CE;
rispondente ai criteri riportati nel
punto 2.4.2.1 di cui al Decreto 11
ottobre 2017 del  Ministero
dell'’Ambiente e della tutela del
Territorio e del Mare " I calcestruzzi
usati per il progetto devono essere
prodotti con un contenuto di
materiale riciclato (sul secco) di
almeno il 5% sul peso del prodotto
(inteso come somma delle
singole componenti). Al fine del
calcolo della massa di materiale
riciclato va considerata la quantita
che rimane effettivamente nel

A RIPORTARE

39,60

39,60

8,80
10,40
12,00

31,20

143,51

143,51

12,85

12,85

18,44

18,44

730,22

575,33

31.692,71

5.683,00
(1,16%)

4.477,51
(0,92%)

41.853,22




PROVINCIA
DIBRESCIA
EEEE—

STIMA INCIDENZA MANO D'OPERA

30/01/2023

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

14
1C.04.015.0020.A

15
1C.04.015.0020.b

RIPORTO
prodotto  finale”.  Classe  di
consistenza S4, Dmax 32 mm;
classe di resistenza - classe di
esposizione:- C20/25 - X0

RINFIANCO POZZETTI 18 * 0,61 *
1,05

Totale m3

Fondazioni (plinti, travi rovesce,
platee) realizzate mediante getto di
calcestruzzo  preconfezionato a
prestazione garantita, confezionato
in impianto di betonaggio con
materie prime in possesso della
Marcatura CE; rispondente ai criteri
riportati nel punto 2.4.2.1 di cui al
Decreto 11 ottobre 2017 del
Ministero dellAmbiente e della
tutela del Territorio e del Mare " I
calcestruzzi usati per il progetto
devono essere prodotti con un
contenuto di materiale riciclato (sul
secco) di almeno il 5% sul peso del
prodotto (inteso come somma
delle singole componenti). Al fine
del calcolo della massa di materiale
riciclato va considerata la quantita
che rimane effettivamente nel
prodotto finale”, con l'ausilio di gru
0 qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, Classe di
consistenza S4, Dmax 32 mm,
compresa vibratura, esclusi ferro e
casseri; classe di resistenza - classe
di esposizione:- C25/30 - XC1 e
Xc2

TAV STD 05- STD08
Anello sormontabile 1 * 170 * 0,2
Totale m3

Fondazioni (plinti, travi rovesce,
platee) realizzate mediante getto di
calcestruzzo  preconfezionato a
prestazione garantita, confezionato
in impianto di betonaggio con
materie prime in possesso della
Marcatura CE; rispondente ai criteri
riportati nel punto 2.4.2.1 di cui al
Decreto 11 ottobre 2017 del
Ministero dellAmbiente e della
tutela del Territorio e del Mare " I
calcestruzzi usati per il progetto
devono essere prodotti con un
contenuto di materiale riciclato (sul
secco) di almeno il 5% sul peso del
prodotto (inteso come somma
delle singole componenti). Al fine
del calcolo della massa di materiale
riciclato va considerata la quantita
che rimane effettivamente nel
prodotto finale”, con l'ausilio di gru
0 qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, Classe di
consistenza S4, Dmax 32 mm,
compresa vibratura, esclusi ferro e
casseri; classe di resistenza - classe
di esposizione:- C28/35- XC1 e XC2

TAV. STD 10. MURO ITALMARMI -
FONDAZIONE 1 * 85,5 * 1 * 0,3

A RIPORTARE

11,53

11,53

34,00

34,00

25,65

147,30

163,86

12,52

16,80

18,44

27,53

212,61

936,02

41.853,22

1.698,37
(0,35%)

5.571,24
(1,14%)

49.122,83

-10 -




PROVINCIA
DIBRESCIA
EEEE—

STIMA INCIDENZA MANO D'OPERA

30/01/2023

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

16
1C.04.015.0030.b

RIPORTO
TAV. STD 10. MURETTO F.18-
PART.88 - FONDAZIONE 1 * 42 *
0,6 0,3
TAV. STD 10. PARTITORE 1 1 * 2,4
*2%*0,25
TAV. STD 10. PARTITORE 2 1 * 2,4
*2%*0,25
TAV. STD 10. PARTITORE 3 1 *
5,15 * 0,25
TAV. STD 10. PARTITORE4 1 * 2, *
2,0 * 0,25
TAV. STD 10. CORDOLO -
PARTICOLARE G- PARAPETTO 1 *
21*0,4%*0,3

Totale m3

Murature armate entro e fuori
terra, realizzate mediante getto di
calcestruzzo  preconfezionato a
prestazione garantita, confezionato
in impianto di betonaggio con
materie prime in possesso della
Marcatura CE; rispondente ai criteri
riportati nel punto 2.4.2.1 di cui al
Decreto 11 ottobre 2017 del
Ministero dell'Ambiente e della
tutela del Territorio e del Mare " I
calcestruzzi usati per il progetto
devono essere prodotti con un
contenuto di materiale riciclato (sul
secco) di almeno il 5% sul peso del
prodotto (inteso come somma
delle singole componenti). Al fine
del calcolo della massa di materiale
riciclato va considerata la quantita
che rimane effettivamente nel
prodotto finale”, con l'ausilio di gru,
pompa per calcestruzzo o qualsiasi
altro mezzo di movimentazione,
Classe di consistenza S4, Dmax 32
mm; per spessori non inferiori a 17
cm, compresa la vibratura, esclusi
ferro e casseri; classe di resistenza
- classe di esposizione:- C28/35 -
XC1 e XC2

TAV. STD 10. MURO ITALMARMI 1
*85,50*0,2*1,3

TAV. STD 10. FOGLIO 18 - PART.88
1*42%0,2%0,5

TAV. STD 10. PARTITORE 1 1
MURI 2 * 2,4 * 0,25 * 1,75
4*0,3*0,25*1,75
TAV. STD 10. PARTITORE 2
MURI 1 * 2,4 * 0,25 * 1,60
2*%0,3*%0,25*1,6
2 *0,15 * 0,25 * 1,60
TAV. STD 10. PARTITORE 3
MURI 1 * 2,75 * 0,25 * 2
1*1,10*0,25*2
1%*2,25%0,25*2
TAV. STD 10. PARTITORE 4
MURI 2 * 2 * 0,25 * 1,35
4*0,15*0,25 * 1,35

Totale m3

A RIPORTARE

1,29

1,00

2,52

40,42

22,23

4,20

1,00
2,10
0,53

0,96
0,24
0,12

1,38
0,55
1,13

1,35
0,20

35,99

171,45

193,66

16,06

21,57

27,53

41,77

1.112,76

1.503,30

49.122,83

6.930,01
(1,42%)

6.969,82
(1,42%)
63.022,66

-11 -
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PROVINCIA
DIBRESCIA
EEEE—

STIMA INCIDENZA MANO D'OPERA

30/01/2023

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

17
1C.04.020.0010.b

18
1C.04.020.0020.b

19
1C.04.400.0010.a

RIPORTO
Sottofondazioni realizzate mediante
getto di calcestruzzo
preconfezionato a  prestazione
garantita, diametro max degli
aggregati 32 mm, consistenza S4,
classe di resistenza:- C20/25

TAV. STD 10. MURO ITALMARMI 1
* (26,50+10+25+24) * 1,1 * 0,1
TAV. STD 10. MURETTO FOG.18
PART.88-PARTICOLARE C 1 * 42,00
*0,7 % 0,1

TAV. STD 10. CORDOLO -
PARTICOLARE G 1 * 21 * 0,5 * 0,1

TAV. STD 10. PARTITORE 1 1 * 2,6
*¥2,2%0,1
TAV. STD 10. PARTITORE 2 1 * 2,6
*¥2,2%0,1
TAV. STD 10. PARTITORE 3 1 *
5,95 *0,1
TAV. STD 10. PARTITORE 4 1 * 2,2
*¥2,2%0,1
TAV. STD 9. CONDOTTA 800mm 1
*(17+13) * 0,8 * 0,1
TAV. STD 9. CONDOTTA 1000mm 1
* 14,50 * 0,9 * 0,1
TAV. STD 9. SCATOLARE 1 1 *
19,10 * 1,6 * 0,2

Totale m3

Fondazioni (plinti, travi rovesce,
platee) realizzate mediante getto di
calcestruzzo  preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio
di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, diametro max
degli aggregati 32 mm, consistenza
S5, esclusi ferro e casseri; classe di
resistenza - classe di esposizione:-
C28/35- XC1 e XC2

TAV STD 10. PROLUNGAMENTO
MURETTO RIST. SCAIOLA 1 * 30 *
02*04

Totale m3

Casseforme per getti in
calcestruzzo, eseguite fino a 4,50
m dal piano d'appoggio, con
impiego di pannelli di legno
lamellare, comprese armature di
sostegno, disarmante,
manutenzione e disarmo: - per
fondazioni, plinti, travi rovesce,
platee

TAV. STD.10. MURO ITALMARMI 2
* (26,50+10+25+24) * 0,3

TAV. STD.10. MURETTO F. 18
PART.88 2 * 42 * 0,3

TAV. STD.10. PARTITORI
PARTITORE 1 2 * 2,40 * 0,25
2*2%0,25

PARTITORE 2 2 * 2,4 * 0,25
2*2%0,25

PARTITORE 3 1 * (2,72+1,08) *
0,25

1*(1,94+0,3) * 0,25

A RIPORTARE

9,41

2,94

1,05

0,57

0,57

0,60

0,48

2,40

1,31

6,11

25,44

2,40

2,40

51,30

25,20

1,20
1,00
1,20
1,00
0,95

0,56

159,16

187,03

11,90

14,72

18,94

27,53

481,83

66,07

63.022,66

4.049,03
(0,83%)

448,87
(0,09%)

67.520,56

-12 -
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PROVINCIA
DIBRESCIA
EEEE—

STIMA INCIDENZA MANO D'OPERA

30/01/2023

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

20
1C.04.400.0010.b

21
1C.04.400.0020.b

22
1C.04.450.0010.a

RIPORTO
PARTITORE4 4 * 2 * 0,25

Totale mq

Casseforme per getti in
calcestruzzo, eseguite fino a 4,50
m dal piano d'appoggio, con
impiego di pannelli di legno
lamellare, comprese armature di
sostegno, disarmante,
manutenzione e disarmo: - per
murature di cantinato ed in
elevazione, di qualsiasi spessore

TAV. STD.10. MURO ITALMARMI 2
* (26,50+10+24+25) * 1,30

TAV. STD.10. MURETTO FG.18
PART.88 2 * 42 * 0,5

TAV. STD 10. CORDOLO
PARAPETTO - PARTICOLARE G 2 *
21*0,3

PARTITORI

TAV. STD 10

PARTITORE 1- esterno 2 * 2,40 * 2
2%2%2

PARTITORE 1- interno 2 * 1,90 *
1,75

2*%15%1,75

PARTITORE 2 -esterno 2 * 2,4 *
1,85

2%2%*185

PARTITORE 2- interno 2 * 1,90 *
1,65

2*1,50 * 1,65

PARTITORE 3 - esterno 1 * 7,75 *
2,25

PARTITORE 3 - interno 1 * 7,45 * 2

PARTITORE 4 - esterno 4 * 2 *
1,60

PARTITORE 4 - interno 4 * 1,5 *
1,35

Totale mq

Casseforme per getti in
calcestruzzo, eseguite fino a 4,50
m dal piano d'appoggio, con
impiego di tavole di abete,
comprese armature di sostegno,
disarmante, manutenzione e
disarmo: - per muri di cantinato ed
in elevazione, di qualsiasi spessore

TAV STD 10
2*30%*0,4
Totale mq

Acciaio tondo in barre nervate per
cemento armato, rispondente ai
Criteri Ambientali Minimi di cui al
Decreto 11 ottobre 2017 del
Ministero dellAmbiente e della
tutela del Territorio e del Mare, con
caratteristiche  rispondenti  alla
norma UNI EN 10080 e prodotto
con sistemi di controllo di
produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in  opera

A RIPORTARE

2,00

84,41

222,30

42,00

12,60

9,60
8,00
6,65

5,25
8,88

7,40
6,27

4,95
17,44

14,90
12,80

8,10

387,14

24,00

24,00

18,72

21,87

29,68

47,92

51,44

56,47

8,97

11,25

16,76

757,16

4.355,33

402,24

67.520,56

1.580,16
(0,32%)

8.466,75
(1,73%)

712,32
(0,15%)

78.279,79

-13 -
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PROVINCIA
DIBRESCIA
I
30/01/2023
STIMA INCIDENZA MANO D'OPERA
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E 0 ®
ARTICOLO DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 78.279,79
compresa lavorazione, posa,
sormonti, sfrido, legature; qualita: -
B450C
TAV. STD.10 MURO ITALMARMI
Fondazione muro
staffe ( peso 0.395kg/ml) 547,20
(85,50/0,15) * 2,4 * 0,395
correnti (peso 0.395 kg/ml) 14 * 478,80
85,50 * 0,395
Muro
Armatura inferiore ( peso 0.395 376,20
kg/ml) (85,50/0,15) * 1,65 * 0,395
Armatura superiore ( peso 0.395 604,20
kg/ml) (85,50/0,15) * 2,65 * 0,40
correnti 16 * 85,5 * 0,4 547,20
collegamenti (5*85,5*%1,3) * 0,2 * 44,46
0,40
TAV. STD.10 MURETTO F. 18-
PART.88
Fondazione muretto
staffe ( peso 0.395kg/ml) (42/0,15) 176,96
* 1,58 * 0,395
correnti (peso 0.395 kg/ml) 8 * 42 134,40
* 0,395
Staffa verticale (42/0,15) * 1,80 * 201,60
0,395
correnti 8 * 42 * 0,395 134,40
TAV. STD 10. CORDOLO -
PARTICOLARE G
staffe (21/0,15) * 1,25 * 0,62 108,50
correnti 4 * 21 * 0,62 52,08
PARTITORE 2
Soletta
staffe 10 * 5,00 * 0,62 31,00
arm. trasversale 26 * 1,94 * 0,62 31,27
Lato 1
Staffe orizzontalii 16 * 3,40 * 0,62 33,73
arm. verticali inferiori 13 * 1,82 * 14,67
0,62
armatura 26 * 1,56 * 0,62 25,15
arm. vert. chiusura 13 * 0,95 * 0,62 7,66
Lato 1.1
Staffe orizzontali 8 * 1,05 * 0,62 521
arm.verticali inferiori 2 * 1,82 * 2,26
0,62
armatura 4 * 1,56 * 0,62 3,87
arm. verticali chiusura 2 * 0,95 * 1,18
0,62
armatura angolo 8 * 1,05 * 0,62 5,21
Lato 1.2
Staffe orizzontali 8 * 0,83 * 0,62 4,12
arm. verticali inferiori 1 * 1,82 * 1,13
0,62
armartura 2 * 1,56 * 0,62 1,93
arm. verticali chiusura 1 * 0,95 * 0,59
0,62
armatura angolo 8 * 1,05 * 0,62 5,21
Lato 2
arm. orizzontale 1 8 * 1,06 * 0,62 5,26
arm. orizzontale 2 8 * 0,95 * 0,62 4,71
A RIPORTARE 78.279,79
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PROVINCIA
DIERESCA
30/01/2023
STIMA INCIDENZA MANO D'OPERA
ARTI’\:Z'OLO INDIE‘EZLIL%NPE{S\E/{/ILQ¥ERI E | quantta' | PREZZO % MAN. PZ.MAN. | IMP.MAN. | IMPORTO
RIPORTO 78.279,79
armatura angolo 8 * 0,95 * 0,62 4,71
arm.verticali inferiori 5 * 1,82 * 5,64
0,62
armatura verticale 10 * 1,56 * 0,62 9,67
arm. verticali superiori 5 * 0,95 * 2,95
0,62
Lato 3
arm. orizzontale 1 8 * 0,82 * 0,62 4,07
arm. orizzontale 2 8 * 0,95 * 0,62 4,71
raccondo angolare 8 * 0,72 * 0,62 3,57
arm. verticali inferiori 4 * 1,82 * 4,51
0,62
arm. verticale 8 * 1,56 * 0,62 7,74
arm. verticali superiori 4 * 0,95 * 2,36
0,62
PARTITORE 1
soletta 12 * 4,40 * 0,62 32,74
armatura longitudinale 22 * 1,94 * 26,46
0,62
Lato 1
staffe orizzontali 1+2 18 * 3,40 * 37,94
0,62
arm. orizzontali 39 * 1,04 * 0,62 5,80
armatura angolare 9 * 1,05 * 0,62 5,86
arm. orizzontali 4 9 * 1,04 * 0,62 5,80
armatura angolare 9 * 1,05 * 0,62 5,86
arm.verticali inferiori 12 * 1,82 * 13,54
0,62
armatura verticale 24 * 1,70 * 0,62 25,30
arm. verticali superiore 12 * 0,95 * 7,07
0,62
Lato 2
staffe orizzontali 1+2 18 * 3,27 * 36,49
0,62
arm. orizzontali 39 * 1,04 * 0,62 5,80
armatura angolare 9 * 1,05 * 0,62 5,86
arm. orizzontali 4 9 * 1,04 * 0,62 5,80
armatura angolare 9 * 1,05 * 0,62 5,86
arm. verticali inferiori 12 * 1,82 * 13,54
0,62
armatura verticale 24 * 1,70 * 0,62 25,30
arm.verticali superiore 12 * 0,95 * 7,07
0,62
PARTITORE 3
soletta
staffe 15 * 3,7 * 0,62 34,41
armatura longitudinale 6 * 3 * 0,62 11,16
Lato 1
arm. orizzontale 1 10 * 0,86 * 0,62 5,33
arm. orizzontale 2 10 * 1,42 * 0,62 8,80
arm. orizzontale 3 20 * 1,95 * 0,62 24,18
raccordi angolari 10 * 0,98 * 0,62 6,08
raccordi angolari 10 * 0,8 * 0,62 4,96
arm. verticali inferiori 12 * 1,82 * 13,54
0,62
armatura verticale 24 * 1,95 * 0,62 29,02
arm. verticali superiore 12 * 0,95 * 7,07
0,62
Lato 2
A RIPORTARE 78.279.79
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PROVINCIA
DIBRESCIA
I
30/01/2023
STIMA INCIDENZA MANO D'OPERA
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E 0 ®
ARTICOLO DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 78.279,79
arm.orizzontale 1 10 * 1,42 * 0,62 8,80
arm. orizzontale 2 10 * 2,11 * 0,62 13,08
armatura orizzontale 20 * 2,62 * 32,49
0,62
raccordi angolari 20 * 1,20 * 0,62 14,88
arm. verticali inferiori 20 * 1,82 * 22,57
0,62
armatura verticale 40 * 1,95 * 0,62 48,36
arm. verticali superiore 20 * 0,95 * 11,78
0,62
PARTITORE 4
Soletta 10 * 4,30 * 0,62 26,66
armatura longitudinale 22 * 1,94 * 26,46
0,62
Lato 1
staffe orizzontali 1+2 (2*7) * 2,95 * 25,61
0,62
arm. orizzontali 3 7 * 0,74 * 0,62 3,21
arm.orizzontali 4 7 * 0,74 * 0,62 3,21
raccordi angolari (2*¥7) * 0,9 * 0,62 7,81
arm.verticali inferiori 14 * 1,82 * 15,80
0,62
armatura verticale 28 * 1,29 * 0,62 22,39
arm. verticali superiori 14 * 0,95 * 8,25
0,62
Lato 2
staffe orizzontali 1+2 (2*7) * 2,95 * 25,61
0,62
arm. orizzontali 37 * 0,74 * 0,62 3,21
arm. orizzontali 4 7 * 0,74 * 0,62 3,21
raccordi angolari (2*7) * 0,9 * 0,62 7,81
arm. verticali inferiori 14 * 1,82 * 15,80
0,62
armatura verticale 28 * 1,29 * 0,62 22,39
arm. verticali superiori 14 * 0,95 * 8,25
0,62
Totale kg 4.434,37 2,24 26,79 0,60 2.660,62 9.932,99
(2,03%)
23 Acciaio tondo in barre nervate per
1C.04.450.0010.a cemento armato, rispondente ai
Criteri Ambientali Minimi di cui al
Decreto 11 ottobre 2017 del
Ministero dellAmbiente e della
tutela del Territorio e del Mare, con
caratteristiche  rispondenti  alla
norma UNI EN 10080 e prodotto
con sistemi di controllo di
produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in  opera
compresa lavorazione, posa,
sormonti, sfrido, legature; qualita: -
B450C
TAV STD 10
arm. verticale 150 * 0,95 * 0,40 57,00
correnti 2 * 31,28 * 0,4 25,02
Totale kg 82,02 2,24 26,79 0,60 49,21 183,72
(0,04%)
24 Rete di acciaio elettrosaldata,
1C.04.450.0020 rispondente ai Criteri Ambientali
Minimi di cui al Decreto 11 ottobre
2017 del Ministero dell'’Ambiente e
della tutela del Territorio e del
A RIPORTARE 88.396,50
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PROVINCIA
DIBRESCIA
EEEE—

STIMA INCIDENZA MANO D'OPERA

30/01/2023

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

25
1C.04.450.0020

26
1C.04.450.0020

27
1C.04.500.0010.b

RIPORTO
Mare, con caratteristiche
rispondenti alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di
controllo di produzione in
stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in  opera
compreso sormonti, tagli, sfridi,
legature:

TAV STD 05- STD08

Anello sormontabile RETE
15x15diam. 8 1 * 170 * 5,30

Totale kg

Rete di acciaio elettrosaldata,
rispondente ai Criteri Ambientali
Minimi di cui al Decreto 11 ottobre
2017 del Ministero dell'Ambiente e
della tutela del Territorio e del
Mare, con caratteristiche
rispondenti alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di
controllo di  produzione in
stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in opera
compreso sormonti, tagli, sfridi,
legature:

TAV STD09. SCATOLARE 1 * 19,10
*1,6*%2,2

Totale kg

Rete  di acciaio elettrosaldata,
rispondente ai Criteri Ambientali
Minimi di cui al Decreto 11 ottobre
2017 del Ministero dell’Ambiente e
della tutela del Territorio e del
Mare, con caratteristiche
rispondenti alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di
controllo di produzione in
stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in  opera
compreso sormonti, tagli, sfridi,
legature:

TAV. STD 05- STD 08 rete 20x20
diam.6 pesso 2.2 kg/m2

Pista ciclopedonale Scaiola sud -
SP116 nord 1 * 330 * 2,22

Marciapiede Rist. Scaiola 1 * 42 *
2,22

Marciapiede scaiola nord 1 * 33 *
2,22

Totale kg

Giunto di costruzione e
connessione realizzato con profilati
in PVC speciale per realizzare giunti
di ripresa e di dilatazione nei getti
in cemento armato, assicurando la
perfetta tenuta idraulica fino a 3
atm. - giunto di dilatazione di 2/4
cm con profilo in PVC

TAV STD 10

FRASEZ 2-SEZ2.11*1,3

1*1

FRASEZ 2.1-SEZ31* 1,3

1*1

A RIPORTARE

901,00

901,00

67,23

67,23

732,60

93,24

73,26

899,10

1,30
1,00
1,30
1,00

2,20

2,20

2,20

20,91

20,91

20,91

0,46

0,46

0,46

414,46

30,93

413,59

88.396,50

1.982,20
(0,41%)

147,91
(0,03%)

1.978,02
(0,40%)

92.504,63
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DIBRESCIA
EEEE—

STIMA INCIDENZA MANO D'OPERA

30/01/2023

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

28
1C.04.600.0010.c

29
1C.08.710.0030

30
1C.12.010.0040.c

31
1C.12.010.0040.d

RIPORTO
Totale m

Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi,
intasamenti con betoncino
epossidico a base di resina
epossidica bicomponente ed
aggregati  silicei di  opportuna
granulometria ed in corretto
rapporto di peso in relazione
all'impiego, provvisto di marcatura
CE e conforme ai requisiti
prestazionali richiesti dalla norma
EN 1504-6 (prodotti per
ancoraggio) : - betoncino
epossidico bicomponente con inerti
selezionati ed additivi, per
ancoraggi speciali

TAV STD 10

150 staffe (15 cm di profondita x
3.14% 0.5°2)

300 * 0,01 * 1,5
Totale dm3

Trattamento consolidante indurente
su massetti spolveranti, mediante
stesura a pennello o spazzolone di
primer a base di sali minerali in
dispersione acquosa sulla superficie
esistente.

TAVSTD 101 * 30 * 0,2
Totale mq

Fornitura e posa tubi in PVC-U
compatto o strutturato, per
condotte di scarico interrate, o
suborizzontali  appoggiate, con
giunti a bicchiere ed anello
elastomerico, secondo UNI EN
1401, colore rosso mattone RAL
8023. Temperatura massima
permanente 40°. Tubi con classe di
rigidita SN 4 KN/m2. Escluso scavo,
piano  appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro esterno
(De) e spessore (s): - De 160 - s =
4,0

TUBAZIONI SMALTIMENTO ACQUE
1*80
Totale m

Fornitura e posa tubi in PVC-U
compatto o strutturato, per
condotte di scarico interrate, o
suborizzontali  appoggiate, con
giunti a bicchiere ed anello
elastomerico, secondo UNI EN
1401, colore rosso mattone RAL
8023. Temperatura massima
permanente 40°. Tubi con classe di
rigidita SN 4 KN/m2. Escluso scavo,
piano  appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro esterno
(De) e spessore (s): - De 200 - s =
4,9

TUBAZIONI SMALTIMENTO ACQUE
1*80
Totale m
A RIPORTARE

4,60

4,500

4,500

6,00

6,00

80,00

80,00

80,00

80,00

19,62

20,34

4,63

16,34

21,40

37,87

9,14

47,52

29,01

23,46

7,43

1,86

2,20

4,74

5,02

34,18

8,37

13,20

379,20

401,60

92.504,63
90,25

(0,02%)

91,53
(0,02%)

27,78
(0,01%)

1.307,20
(0,27%)

1.712,00
95.733,39
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PROVINCIA
DIBRESCIA
EEEE—

STIMA INCIDENZA MANO D'OPERA

30/01/2023

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

32
1C.12.010.0040.e

33
1C.12.080.0020.F

34
1C.12.080.0020.g

RIPORTO

Fornitura e posa tubi in PVC-U
compatto o strutturato, per
condotte di scarico interrate, o
suborizzontali  appoggiate, con
giunti a bicchiere ed anello
elastomerico, secondo UNI EN
1401, colore rosso mattone RAL
8023. Temperatura massima
permanente 40°. Tubi con classe di
rigidita SN 4 KN/m2. Escluso scavo,
piano  appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro  esterno
(De) e spessore (s): - De 250 - s =

i

TUBAZIONI SMALTIMENTO ACQUE
1*80
Totale m

Fornitura e posa in opera di tubi
circolari per condotti di fognatura in
c.a. con armature elettrosaldate in
acciaio da 600 N/mm?2 (doppie per
DN > 1600), con incastro a
bicchiere sino al DN 1200, prodotti
secondo il metodo della
compressione radiale
(turbocentrifugati) e con incastro a
2 spessore sino al DN 2200,
prodotti secondo il metodo della
compressione radiale o della
vibrazione radiale (vibrocompressi),
aventi classe di resistenza 135
kN/m2, dotati di guarnizione a
cuspide conforme alla norma UNI
EN 681-1 premontata sul maschio
atta a garantire la perfetta tenuta
con lincastro dei pezzi previa
spalmatura di idoneo lubrificante
sulla femmina.

I tubi saranno rispondenti alle
norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e
peso indicativo al m (p): - DN 800 -
p = 660 kg/m

TAV. STD.09
condotta 800mm 1 * 17

allacciamento a canale esistente
condotta 800mm 1 * 13

Totale m

Fornitura e posa in opera di tubi
circolari per condotti di fognatura in
c.a. con armature elettrosaldate in
acciaio da 600 N/mm2 (doppie per
DN > 1600), con incastro a
bicchiere sino al DN 1200, prodotti
secondo il metodo della
compressione radiale
(turbocentrifugati) e con incastro a
2 spessore sino al DN 2200,
prodotti secondo il metodo della
compressione radiale o della
vibrazione radiale (vibrocompressi),
aventi classe di resistenza 135
kN/m2, dotati di guarnizione a
cuspide conforme alla norma UNI
EN 681-1 premontata sul maschio
atta a garantire la perfetta tenuta

A RIPORTARE

80,00

80,00

17,00
13,00

30,00

30,71

146,43

19,24

17,73

5091

25,96

472,80

778,80

95.733,39
(0,35%)

2.456,80
(0,50%)

4.392,90
(0,90%)

102.583,09
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PROVINCIA
DIBRESCIA
EEEE—

STIMA INCIDENZA MANO D'OPERA

30/01/2023

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

35
1C.12.150.0040.g

36
1C.12.620.0130.b

37
1C.13.300.0020.g

38
1C.16.050.0030.d

RIPORTO
con lincastro dei pezzi previa
spalmatura di idoneo lubrificante
sulla femmina.

I tubi saranno rispondenti alle
norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e
peso indicativo al m (p): - DN
1.000 - p = 1.000 kg/m

TAV. STD.09 - condotta 1000mm 1
* 14,50

Totale m

Fornitura e posa tubo per cavidotto
flessibile corrugato in Polietilene, a
doppia parete, corrugata esterna e
liscia interna, con manicotto di
giunzione, dotato di tirafilo
incorporato. Conforme alle norme
CEI EN 50086-1-2-4. Escluso
scavo, piano appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro  esterno
(De) e diametro interno (Di): - De
125 - Di 107

PROGETTO IP 1 * 330,
Totale m

Fornitura e posa in opera di
pozzetto prefabbricato in
calcestruzzo  della  dimensione
interna di cm 45x45, completo di
chiusino o solettina in calcestruzzo,
compreso scavo e rinterro, la
formazione del fondo di appoggio,
le sigillature e qualsiasi altra
operazione necessaria per dare
l'opera finita, con le seguenti
caratteristiche: - pozzetto con
fondo pit un anello da ¢cm 50 di
prolunga e chiusino, altezza cm 105
circa

SMALTIMENTO ACQUE 18
Totale Cadauno

Manto in geotessuto di
polipropilene termolegato a filo
continuo con funzione di strato di
separazione, filtro e rinforzo dei
terreni. Posato a secco su
sottofondo previamente livellato e
compattato. Compreso tagli e
sormonti: - peso 260 g/m2

TAV STDO3
Italmarmi 1 * 782
Totale mq

Pavimenti in cubetti di porfido,
posati su letto di sabbia e cemento
soffice dello spessore di 10 cm.
Compresi: la sabbia e il cemento
per il sottofondo, la posa ad archi
contrastanti o a ventaglio, la
battitura, la bagnatura, la sabbia
per l'intasamento delle connessure,
I'assistenza muraria: - del Trentino
Alto Adige pezzatura 10/12 cm

TAV STD 05- STD08

A RIPORTARE

14,50

14,50

330,00

330,00

18,00

18,00

782,00

782,00

199,84

7,59

96,90

2,18

14,88

46,90

30,77

23,39

29,74

3,56

29,82

0,51

431,23

1.174,80

536,76

398,82

102.583,09

2.897,68
(0,59%)

2.504,70
(0,51%)

1.744,20
(0,36%)

1.704,76
(0,35%)

111.434,43
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PROVINCIA
DIBRESCIA
EEEE—

STIMA INCIDENZA MANO D'OPERA

30/01/2023

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

39
1C.22.060.0010.a

40
1C.22.060.0010.b

41
1C.22.080.0030.a

42
1C.22.450.0050.a

RIPORTO
Anello sormontabile 1 * 125

Totale mq

Grigliato di tipo pressato in acciaio
zincato a caldo, in pannelli bordati,
pedonali e carrabili, con piatti
portanti e maglia dipendenti dai
carichi di esercizio e dall'interasse
delle travi portanti, in opera
completi di ganci fermagrigliato,
controtelai ed accessori, compresa
posa e assistenza muraria: -
spessore 2 mm

TAV STD 05

PARTITORE 1 (maglia 15x76 mm-
altezza pari a 25 mm spessore 2
mm peso 28.50Kg/m2) 1 * 1,92 *
1,52 * 28,50

PARTITORE 2 (maglia 15x76 mm-
altezza pari a 25 mm spessore 2
mm peso 28.50Kg/m2) 1 * 1,92 *
1,52 * 28,50

PARTITORE 4 (maglia 15x76 mm-
altezza pari a 25 mm spessore 2
mm peso 28.50Kg/m2) 1 * 1,52 *
1,52 * 28,50

Totale kg

Grigliato di tipo pressato in acciaio
zincato a caldo, in pannelli bordati,
pedonali e carrabili, con piatti
portanti e maglia dipendenti dai
carichi di esercizio e dall'interasse
delle travi portanti, in opera
completi di ganci fermagrigliato,
controtelai ed accessori, compresa
posa e assistenza muraria: -
spessore 3 mm

TAV STD 05

PARTITORE 3 (AREA) (maglia
15x76 mm - altezza pari a 40 mm,
spessore 3 mm peso 66.80 kg/m2)
1* 3,10 * 66,80

Totale kg

Manufatti  diversi  eseguiti su
ordinazione specifica, con I'impiego
di profilati, sagomati di qualsiasi
tipo, lamiere pressopiegate, da
impiegarsi anche come parti
decorative; in opera, compresi gli
accessori, l'assistenza muraria e i
piani di lavoro interni: - in ferro

TAV STD 05. PARAPETTO SCAIOLA
NORD ( 30 Kg/ml) 1 * 21 * 30
PARAPETTO RISTORANTE SCAIOLA
(30kg/ml) 1 * 19,35 * 30

Totale kg

Recinzione realizzata con rete
elettrosaldata zincata, filo @ 2 mm,
pali e saette in profilati a T 30 x 30
X 4 mm, collari di tensione,
tenditori, legature, fili di tensione
zincati ad interesse di 50 cm circa.
Compresa la posa in opera nonché

A RIPORTARE

125,00

125,00

83,17

83,17

65,85

232,19

207,08

207,08

630,00

580,50

1.210,50

92,27

791

7,07

8,18

30,83

10,87

12,16

56,72

28,45

0,86

0,86

4,64

3.556,25

199,68

178,09

5.616,72

111.434,43

11.533,75
(2,36%)

1.836,62
(0,38%)

1.464,06
(0,30%)

9.901,89
(2,02%)

136.170,75
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STIMA INCIDENZA MANO D'OPERA

30/01/2023

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

43
1C.27.050.0100.c

44
1C.27.050.0100.c

45
1C.27.050.0100.d

RIPORTO
le assistenze murarie, pulizia ed
allontanamento dei materiali di
risulta. Nei tipi: - a maglia 50 x 50
cm circa

TAV STD 05
Fg. 18 partc. 88 1 * 42,50 * 1,50
Totale mq

Oneri per conferimento in impianti
autorizzati dei seguenti rifiuti
urbani e speciali non pericolosi:-
terre e rocce non contenenti
sostanze pericolose (CER 170504),
presso impianto di  recupero
autorizzato, secondo il giudizio di
ammissibilita in discarica rilasciato
dal laboratorio di analisi ai sensi del
D.M. 27/09/2010

PROGETTO IP 1 * 2212,8

Vedi articolo 13. Illuminazione art.
1C.02.100.0010.a (115.50m3) +
1C.02.100.0060.d (22.28 m3)

Totale 100 kg

Oneri per conferimento in impianti
autorizzati dei seguenti rifiuti
urbani e speciali non pericolosi:-
terre e rocce non contenenti
sostanze pericolose (CER 170504),
presso impianto di  recupero
autorizzato, secondo il giudizio di
ammissibilita in discarica rilasciato
dal laboratorio di analisi ai sensi del
D.M. 27/09/2010

vedi articolo 1C.02.100.0030.b -
(1,6t/mc)-159.90 m3 1 * 16

vedi articolo 1C.05.050.0010. c
(1,6t/mc) -401.98 M3 1 * 16

Totale 100 kg

Oneri per conferimento in impianti
autorizzati dei seguenti rifiuti
urbani e speciali non pericolosi:-
rifiuti misti dell'attivita di
costruzione e demolizione (CER
170904) presso impianto  di
smaltimento autorizzato per rifiuti
inerti, secondo il giudizio di
ammissibilita in discarica rilasciato
dal laboratorio di analisi ai sensi del
D.M. 27/09/2010

TAV STD 14. DEMOLIZIONI -
RIMOZIONI - art.1U.04.020.0250

AIUOLA 1 (Superficie cordolo 0.12
m2)- peso specifico 24 t/m3 1 * 40
*0,12 * 24

AIUOLA 21 * 33 * 0,12 * 24

AIUOLA 31 * 41,35 * 0,12 * 24
AIUOLA 4 1 * 16,25 * 0,12 * 24
AIUOLA 51 * 21,65 * 0,12 * 24

CORDONATURA MARCIAPIEDE
(superficie cordolo 0.085m2)- peso
specifico 24 t/m3

SCAIOLA SUD-SP116 NORD 1 *
122,70 * 0,085 * 24

A RIPORTARE

63,75

63,75

2.212,800

2.212,800

2.558,400

6.431,680

8.990,080

115,200

95,040
119,088
46,800
62,352

250,308

14,43

2,21

2,21

57,45

79,19

79,19

8,29

1,75

1,75

528,49

3.872,40

15.732,64

136.170,75

919,91
(0,19%)

4.890,29
(1,00%)

19.868,08
(4,06%)

161.849,03
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STIMA INCIDENZA MANO D'OPERA

30/01/2023

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

46
1C.27.050.0100.d

47
1C.27.050.0140

48
1C.27.050.0150.a

49
1E.02.040.0035.b

50
1E.02.040.0035.e

RIPORTO
SP116 SUD dx 1 * 58 * 0,085 * 24

SP116 NORD ( ristorante Scaiola) 1

* 28,30 * 0,085 * 24

vedi voce n. 1 - Demolizioni - art.

1C.01.030.0040.a - peso specifico

24t/m31*24

vedi voce n. 3 - Demolizione di

massetto - art. 1U.04.010.0100.a -

spesore medio 10 cm- peso

specifico 2,4t/m3 1 * 24 * 0,10
Totale 100 kg

Oneri per conferimento in impianti
autorizzati dei seguenti rifiuti
urbani e speciali non pericolosi:-
rifiuti misti dell'attivita  di
costruzione e demolizione (CER
170904) presso impianto di
smaltimento autorizzato per rifiuti
inerti, secondo il giudizio di
ammissibilita in discarica rilasciato
dal laboratorio di analisi ai sensi del
D.M. 27/09/2010

vedi voce n. 121 (peso especifico
2400Kg/m3) 1 * 2400 * 0,01

Totale 100 kg

Oneri per conferimento di asfalto
fresato non sciolto a blocchi (CER
17 03 02), presso: - impianti di
produzione autorizzati

art. riferimento 1U.04.010.020 -
Disfacimento sovrastruttura ( peso
specifico 22t/m3) 1 * 360,57 * 22

Totale 100 kg

Oneri per conferimento di asfalto
fresato (CER 17 03 02), presso:-
impianti di produzione autorizzati

art. riferimento 1U.04.010.0010.a -
Smaltimento fresatura spessore
medio 4 cm ( peso specifico 22
t/m3) 1 * 397 * 22 * 0,04

Totale 100 kg

Cavo bipolare flessibile, conforme ai
requisiti previsti dalla Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011
- Prodotti da Costruzione CPR, di
rame ricotto isolato con materiale
isolante in gomma HEPR ad alto
modulo di qualita G16, guaina in
PVC di qualita R16, norme di
riferimento CEI 20-13, CEI 20-67;
sigla di designazione FG160R16
0,6/1 kV, sezione nominale:- 2x2,5
mm?2

PROGETTO IP 1 * 258,30
Totale m

Cavo bipolare flessibile, conforme ai
requisiti previsti dalla Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011
- Prodotti da Costruzione CPR, di
rame ricotto isolato con materiale

A RIPORTARE

118,320
57,732

1.739,520

1.297,320

3.901,680

28,800

28,800

7.932,540

7.932,540

349,360

349,360

258,30

258,30

3,38

3,38

2,53

1,90

2,34

78,99

78,99

79,05

78,95

36,35

2,67

2,67

2,00

0,85

10.417,49

76,90

15.865,08

524,04

219,56

161.849,03

13.187,68
(2,69%)

97,34
(0,02%)

20.069,33
(4,10%)

663,78
(0,14%)

604,42
(0,12%)

196.471,58
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30/01/2023

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

51
1U.04.010.0010.a

52
1U.04.010.0020

53
1U.04.010.0040

54
1U.04.010.0100.a

RIPORTO
isolante in gomma HEPR ad alto
modulo di qualita G16, guaina in
PVC di qualita R16, norme di
riferimento CEI 20-13, CEI 20-67;
sigla di designazione FG160R16
0,6/1 kV, sezione nominale:- 2x10
mm?2

PROGETTO IP 1 * 330
Totale m

Scarificazione per la demolizione di
manti stradali in conglomerato
bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina
scopatrice, movimentazione, carico
e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio. Per
spessore sino a 6 cm: - in sede
stradale
SCAIOLA SUD fra le sezioni 41-44
(m2) 1*120
SP 116 SUD fra le sezioni 1-5 (m2)
1* 140
SCAIOLA NORD fra le sezioni 118-
123 (m2) 1 * 130

Totale mq

Disfacimento  di  sovrastruttura
stradale in conglomerato
bituminoso, con mezzi meccanici,
compreso movimentazione, carico
e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio.

TAV STD 14. DEMOLIZIONI -
RIMOZIONI

SP116 SUD 1 * 505 * 0,17
SP116 NORD 1 * 546 * 0,17
SCAIOLA SUD 1 * 580 * 0,17

AREA INTERSEZIONE 1 * 490 *
0,17
Totale mq

Taglio di pavimentazione bitumata
eseguito con fresa a disco, fino a 5
cm di spessore.

TAGLIO ASFALTO 1 * 200
Totale m

Demolizione  di  massetti e
sottofondi in conglomerato
cementizio per  pavimentazioni
esterne e marciapiedi, eseguito con
lausilio di mezzi meccanici,
compresa movimentazione, carico
e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio: - fino a
12 cm

TAV STD 14. DEMOLIZIONI -
RIMOZIONI

AIUOLA 1 (superficie) 1 * 41,80
AIUOLA 2 (superficie) 1 * 49,80
AIUOLA 3 (superficie) 1 * 21,10
AIUOLA4 (superficie) 1 * 12,70

A RIPORTARE

330,00

330,00

120,00

140,00

130,00

390,00

85,85
92,82
98,60
83,30

360,57

200,00

200,00

41,80
49,80
21,10
12,70

5,83

2,72

12,47

1,41

25,90

31,62

42,48

65,25

0,86

5,30

0,92

498,30

335,40

1.911,02

184,00

196.471,58

1.923,90
(0,39%)

1.060,80
(0,22%)

4.496,31
(0,92%)

282,00
(0,06%)

204.234,59
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

55
1U.04.020.0250

56
1U.04.030.0010

57
1U.04.040.0020

RIPORTO
AIUOLA 5 (superficie) 1, * 16
MARCIAPIEDE RISTORANTE
SCAIOLA (superficie) 1 * 39,50
PIAZZOLA FIUME (superficie) 1 *
29,65

MARCIAPIEDE SCAIOLA SUD -
SP116 (superficie) 1 * 330

Totale mq

Rimozione cordoni in conglomerato
cementizio e del relativo rinfianco
in calcestruzzo. Compresa
movimentazione carico e trasporto
delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica. In orario normale

TAV STD 14. DEMOLIZIONI -
RIMOZIONI

AIUOLA 11 *40

AIUOLA 21 * 33

AIUOLA 31 * 41,35

AIUOLA 4 1 * 16,25

AIUOLA 51 * 21,65
CORDONATURA MARCIAPIEDE

SCAIOLA SUD-SP116 NORD 1 *
122,70

SP116 SUD dx 1 * 58

SP116 NORD ( ristorante Scaiola) 1
* 28,30

Totale m

Rimozione di barriera elastica di
qualunque classe, compreso
smontaggio, demolizione dei
basamenti, ripristino delle sedi,
movimentazione carico e trasporto
delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica. In orario normale:

TAV STD 14. DEMOLIZIONI -
RIMOZIONI

SP116 SUD SX 1 * 91,60

SP116 SUD DX - SCAIOLA SUD 1 *
140

Totale m

Rimozione di segnalimiti, dissuasori
e paletti di qualsiasi natura e
dimensione. Compreso lo scavo, la
demolizione del rinfianco, la
fornitura e posa di ghiaia o di mista
per il riempimento dello scavo, il
carico e trasporto e scarico dei
manufatti riutilizzabili ai depositi
comunali, la movimentazione carico
e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio; opere di
protezione e segnaletica. In orario
normale:

TAV STD 14. DEMOLIZIONI -
RIMOZIONI

Scaiola Sud 5
Scaiola Nord 1
Aiuole 8
A RIPORTARE

16,00
39,50

29,65

330,00

540,55

40,00
33,00
41,35
16,25
21,65

122,70

58,00
28,30

361,25

91,60
140,00

231,60

5,00
1,00
8,00

8,76

7,33

17,26

57,65

60,03

76,77

5,05

4,40

13,25

2.729,78

1.589,50

3.068,70

204.234,59

4.735,22
(0,97%)

2.647,96
(0,54%)

3.997,42
(0,82%)

215.615,19
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

58
1U.04.040.0030

59
1U.04.110.0020.a

60
1U.04.110.0050.a

RIPORTO
SP116 Nord 4
SP116 Sud 2
Totale Cadauno

Rimozione di archetti metallici ad U
rovescia di qualsiasi dimensione e
dei relativi basamenti. Compreso |l
carico, trasporto a  deposito
comunale dei manufatti riutilizzabili,
il ripristino della pavimentazione, la
movimentazione carico e trasporto
delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica. In orario normale:

SP116 NORD
archetti singoli 5
archetti doppi 11 * 2
Totale Cadauno

Preparazione con compattazione
del piano di posa per appoggio di
rilevati, anche stradali, con taglio di
alberi e cespugli, estirpazione
ceppaie, carico, trasporto alle
discariche  autorizzate o  di
reimpiego delle materie di risulta,
su strati superficiali di terreno tipo
Al, A2-4, A2-5, A3 per i quali non
€ necessario sostituire lo strato
superficiale, compreso eventuale
materiale di conguaglio: - con
l'impiego di materiali provenienti
dagli scavi, appartenenti ai gruppi
Al, A2-4, A2-5, A3

PREPARAZIONE PIANO DI POSA
1300

Totale mq

Sistemazione in rilevato od in
riempimento di materiali idonei
provenienti anche dagli scavi,
compreso il compattamento a strati
fino a raggiungere le densita
prescritte, compreso I'eventuale
inumidimento, la sagomatura e la
profilatura dei cigli delle banchine e
delle scarpate rivestite con terre
vegetali, esclusa la fornitura del
materiale da compensare con
'apposita voce di elenco: -
appartenenti ai gruppi Al, A2-4,
A2-5, A3, ovvero di frantumati di
roccia o smarino di galleria

ASSE ROTATORIA TAV. STD07.05

dalla prog.0+010 alla prog.0.015
(6.95+10.30)/2*5 1 * ((6,95+
10,30)/2) * 5

dalla prog.0+015 alla prog.0.020
(10.3+10.30)/2*5 1 * ((10,30+
10,30)/2) * 5

dalla prog.0+020 alla prog.0.025
(10.30+15.10)/2*5 1 * ((10,30+
15,10)/2) * 5

dalla prog.0+025 alla prog.0.045
(15.10+12.75)/2*20 1 * ((15,10+
12,75)/2) * 20

A RIPORTARE

4,00
2,00

20,00

5,00
22,00

27,00

1.300,00

1.300,00

43,15

51,50

63,50

278,60

19,29

16,56

1,14

70,45

49,82

44,74

13,59

8,25

0,51

271,80

222,75

663,00

215.615,19

385,80
(0,08%)

447,12
(0,09%)

1.482,00
(0,30%)

217.930,11
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IMPORTO

RIPORTO
dalla prog.0+045 alla prog.0.050
(12.75+10.35)/2*5 1 * ((12,75+
10,35)/2) * 5
dalla prog.0+050 alla prog.0.055
(10.35+10.35)/2*51 * 10,35 * 5

dalla prog.0+055 alla prog.0.060
(10.35+14.50)/2*5 1 * ((10,35+
14,50)/2) * 5

dalla prog.0+060 alla prog.0.065
14.50+3.15)/2*5 1 * ((14,50+3,15)
/2)*5

dalla prog.0+065 alla prog.0.070
(3.15+3.30)/2*5 1 * ((3,15+3,30)
/2)*5

dalla prog.0+070 alla prog.0.075
(3.30+4.65)/2*5 1 * ((3,3+4,65)/2)
*5

dalla prog.0+075 alla prog.0+080
(4.65+4.15)/2*5 1 * ((4,65+4,15)
/2)*5

dalla prog.0+080 alla prog.0+085
(4.15+2.80)/2*5 1 * ((4,15+2,8)/2)
*5

dalla prog.0+085 alla prog.0+090
(2.80+1.5)/2*5 1 * ((2,8+1,5)/2) *
5

dalla prog.0+090 alla prog.0+095
(1.50+1.05)/2*5 1 * ((1,5+1,05)/2)
*5

dalla prog.0+095 alla prog.0+100
(1.05+1.00)/2*5 1 * ((1,05+1,00)
/2)*5

dalla prog.0+100 alla prog.0+105
(1+0.85)/2*%5 1 * ((1+0,85)/2) * 5
dalla prog.0+105 alla prog.0+110
(0.85+1.72)/2*5 1 * ((0,85+1,72)
/2)*5

dalla prog.0+110 alla prog.0+115
(1.72+1.60)/2*5 1 * ((1,72+1,6)/2)
*5

dalla prog.0+115 alla prog.0+120
(1.60+1.45)/2*5 1 * ((1,6+1,45)/2)
*5

dalla prog.0+120 alla prog.0+125
(1.45+1.35)/2*5 1 * ((1,45+1,35)
/2)*5

SP116 SUD TAV. STD07.01 dx

dalla prog. 0+025 alla 0+030 (3.80
+4.25)/2*5 1 * ((3,80+4,25)/2) * 5

dalla prog. 0+030 alla 0+0325
(4.25+4.85)/2%2.5 1 * ((4,25+4,85)
/2) * 2,50

dalla prog. 0+035 alla 0+038 (4.5+
4.75)/2*3 1 * ((4,5+4,75)/2) * 3

dalla prog. 0+038 alla 0+042 (4.75
+5.65)/2*4 1 * ((4,75+5,65)/2) * 4

dalla prog. 0+042 alla 0+045 (5.65
+7)/2*4 1 * ((4,75+5,65)/2) * 4

dalla prog. 0+045 alla 0+048 (7+
8.15)/2*3 1 * ((7+8,15)/2) * 3

dalla prog. 0+048 alla 0+051 (8.15
+8.60)/2*3 1 * ((8,15+8,60)/2) * 3

A RIPORTARE

57,75

51,75

62,15

44,15

16,15

19,90

22,00

17,40

10,75

6,40

515

4,65

6,45

8,30

7,65

7,00

20,15

11,38

13,89

20,80

20,80

22,74

25,14

217.930,11

217.930,11

-27 -




5353

PROVINCIA
DIBRESCIA
L
30/01/2023
STIMA INCIDENZA MANO D'OPERA
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E . @
ARTICOLO DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 217.930,11
27,69
dalla prog. 0+051 alla 0+054 (8.60 !
+9.85)/2%3 1 * ((8,60+9,85)/2) * 3
dalla prog. 0+054 alla 0+057 (9.85 32,25
+11.35)/2%3 1 * ((9,85+11,65)/2)
%3
dalla prog. 0+057 alla 0+060 35,49
(11.35+12.30)/2%3 1 * ((11,35+
12,30)/2) * 3
dalla prog. 0+060 alla 0+063 25,44
(12.30+4.65)/2*3 1 * ((12,30+
4,65)/2) * 3
dalla prog. 0+063 alla 0+0687 37,62
(4.65+8.55)/2%5.70 1 * ((4,65+
8,55)/2) * 5,70
SP116 SUD TAV. STD07.01 sx
dalla prog. 0+059 alla 0+062 (0.32 1,38
+0.60)/2%3 1 * ((0,32+0,60)/2) * 3
dalla prog. 0+062 alla 0+065 (0.60 1,80
+0.60)/2¥3 1 % 0,6 * 3
dalla prog. 0+065 alla 0+0675 1,20
(0.60+0.60)/2%3 1 * ((0,60+0,35)
12) * 2,50
SCAIOLA SUD TAV. 07.03 sx
dalla prog. 0+005 alla 0+010 (0.56 3,15
+0.70)/2*5 1 * ((0,56+0,70)/2) * 5
dalla prog. 0+010 alla 0+015 (0.70 3,65
+0.75)/2%5 1 * ((0,75+0,70)/2) * 5
dalla prog. 0+015 alla 0+020 (0.75 3,90
+0.8)/2*5 1 * ((0,75+0,8)/2) * 5
dalla prog. 0020 alla 0+025 (0.80 290
+1.55)/2%5 1 * ((0,80+1,55)/2) * 5
dalla prog. 0+025 alla 0+030 (1.55 10,40
+2.60)/2%5 1 * ((1,55+2,60)/2) * 5
dalla prog. 0+030 alla 0+035 (2.60 17,65
+4.45)/2%5 1 * ((2,60+4,45)/2) * 5
dalla prog. 0+035 alla 0+040 (4.45 2540
+5.70)/2%5 1 * ((4,45+5,70)/2) * 5
dalla prog. 0+040 alla 0+045 (5.70 33,50
+7.70)/2%5 1 * ((5,70+7,70)/2) * 5
dalla prog. 0+045 alla 0+050 (7.70 40,15
+8.35)/2%5 1 * ((7,70+8,35)/2) * 5
dalla prog. 0+050 alla 0+0534 26,01
(8.35+6.95)/2%5 1 * ((8,35+6,95)
/2) * 3,40
SCAIOLA SUD TAV. 07.03 dx
dalla prog. 0+030 alla 0+035 (0.11 0,70
+0.17)/2%5 1 * ((0,11+0,17)/2) * 5
dalla prog. 0+035 alla 0+040 (0.17 0,95
+0.20)/2%5 1 * ((0,17+0,20)/2) * 5
1,50
dalla prog. 0+040 alla 0+045 (0.20
+0.40)/2%5 1 * ((0,2+0,40)/2) * 5
2,65
dalla prog. 0+045 alla 0+050 (0.40
1N LCCIN%XE 4 X /N AN N £CN/D\ %X ©C
A RIPORTARE 217.930,11
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PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

RIPORTO

TU.0D/2'D L (\VU,1UTU,0D)/2) " D

dalla prog. 0+050 alla 0+0534
(0.65+0.70/2*3.40 1 * ((0,65+
0,70)/2) * 3,4

SISTEMAZIONE TERRE DI SCAVO
TAV STD07.01 SP116 dx

dalla prog. 0+025 alla prog.0+030
(1.46+1.75)/2*5 1 * ((1,46+1,75)
/2)*5

dalla prog. 0+030 alla prog.0+0325
(1.75+2.10)/2*2.5 1 * ((1,75+2,10)
/2) * 2,50

dalla prog. 0+0325 alla prog.0+035
(2.10+1.85)/2*2.5 1 * ((2,10+1,85)
/2) * 2,50

dalla prog. 0+035 alla prog.0+038
(1.85+1.70)/2*3 1 * ((1,85+1,70)
/2)*3

dalla prog. 0+038 alla prog.0+042
(1.70+1.55)/2*4 1 * ((1,70+1,55)
/2)* 4

dalla prog. 0+042 alla prog.0+045
(1.55+1.25)/2*3 1 * ((1,55+1,25)
/2)*3

dalla prog. 0+045 alla prog.0+048
(1.25+1.20)/2*3 1 * ((1,25+1,20)
/2)*3

dalla prog. 0+048 alla prog.0+051
(1.20+0.75)/2*3 1 * ((1,20+0,75)
12)*3

dalla prog. 0+051 alla prog.0+054
(0.75+0.65)/2*3 1 * ((0,75+0,65)
/2)*3

dalla prog. 0+054 alla prog.0+057
(0.65+0.65)/2*3 1 * 0,65 * 3

dalla prog. 0+057 alla prog.0+060
(0.65+0.56)/2*3 1 * ((0,65+0,56)
/2)*3

dalla prog. 0+060 alla prog.0+
0687 (0.56+0.38)/2*8.70 1 * ((0,56
+0,38)/2) * 8,7

TAV STD07.01 SP116 sx

dalla prog. 0+050 alla prog.0+053
(0.75+1.10)/2*3 1 * ((0,75+1,10)
/2)*3

dalla prog. 0+053 alla prog.0+056
(1.10+1.10)/2*31 * 1,10 * 3

dalla prog. 0+056 alla prog.0+059
(1.10+1.30)/2*3 1 * ((1,1+1,3)/2)
*3

dalla prog. 0+059 alla prog.0+062
(1.30+1.45)/2*3 1 * ((1,30+1,45)
12)*3

dalla prog. 0+062 alla prog.0+065
(1.45+1.40)/2*3 1 * 1,425 * 3

dalla prog. 0+065 alla prog.0+
0675 (1.40+1.30)/2*%2.50 1 * ((1,40
+1,30)/2) * 2,50

TAV STD07.03 - SCAIOLA SUD

dalla prog. 0+030 alla prog.0+035
(0.40+0.80)/2*5.00 1 * ((0,4+0,80)
/2)*5

dalla prog. 0+035 alla prog.0+040
(0.80+0.78)/2*5.00 1 * ((0,78+0,8)
/2)*5

dalla prog. 0+040 alla prog.0+045

A RIPORTARE

2,31

8,05

4,83

4,95

5,34

6,52

4,20

3,69

2,94

2,10

1,95

1,83

4,09

2,79

3,30

3,60

4,14

4,29

3,38

3,00

3,95

3,70

217.930,11

217.930,11
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STIMA INCIDENZA MANO D'OPERA

30/01/2023

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

61
1U.04.110.0150

62
1U.04.110.0160

RIPORTO
(0.78+0.70)/2*5.00 1 * ((0,78+0,7)
/2)*5
dalla prog. 0+045 alla prog.0+050
(0.70+0.70)/2*5.00 1 * 0,7 * 5

dalla prog. 0+050 alla prog.0+0534
(0.70+0.76)/2*5.00 1 * ((0,7+0,76)
/2)*3,4

Aiuola Centrale - verso il canale

dalla prog. 0+065 alla prog. 0+070
(1.07+1.43)/2*5 1 * ((1,07+1,43)
/2)*5

dalla prog. 0+070 alla prog. 0+075
(1.43+1.55)/2*5 1 * ((1,43+1,55)
/2)*5

dalla prog. 0+075 alla prog. 0+080
(1.55+1.41)/2*5 1 * ((1,55+1,41)
/2)*5

dalla prog. 0+080 alla prog. 0+085
(1.41+1.44)/2*5 1 * ((1,41+1,44)
/2)*5

dalla prog. 0+085 alla prog. 0+090
(1.44+1.69)/2*5 1 * ((1,44+1,69)
/2)*5

Aiuola Centrale anello circolare fino
a quota cordolo sormotabile

superficie 242 m2 /2 spessore
medio 80cm 1 * (242/2) * 0,8
superficie 242 m2 /2 spessore
medio 40cm 1 * (242/2) * 0,4
riempimento ultimo strato aiuola
spessore medio 50cm 1 * 301 * 0,5

aiuola scaiola sud pelizzari
(58.60mg+4.30mq) 1 * (58,60+
4,30) * 0,25

aiuola scaiola sud pista
ciclopedonale 1 * 10,65 * 0,25

aiuola SP116 NORD 1 * 35,45 *
0,25

Totale m3

Fondazione stradale in  misto
granulare stabilizzato con legante
naturale, compresa la eventuale
fornitura dei materiali di apporto o
la vagliatura per raggiungere la
idonea granulometria, acqua, prove
di laboratorio, lavorazioni e
costipamento dello strato con
idonee macchine. Compresa ogni
fornitura, lavorazione ed onere per
dare il lavoro compiuto secondo le
modalita prescritte, misurato in
opera dopo costipamento.

TAV. STD 05- STD 08

Pista ciclopedonale Scaiola sud -
SP116 nord 1 * 330 * 0,2
Marciapiede Rist. Scaiola 1 * 42 *
0,20
Marciapiede scaiola nord 1 * 33 *
0,2

Totale m3

Strato di fondazione in misto
cementato, di qualsiasi spessore,
costituito da una miscela di inerti di
dimensione massima di 30 mm

A RIPORTARE

3,50

2,48

6,25

7,45

7,40

7,15

7,85

96,80

48,40

150,50

15,73

2,66

8,86

1.707,61

66,00

8,40

6,60

81,00

1,85

26,25

44,86

26,06

0,83

6,84

1.417,32

554,04

217.930,11

3.159,08
(0,65%)

2.126,25
(0,43%)

223.21544
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STIMA INCIDENZA MANO D'OPERA

30/01/2023

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

63
1U.04.120.0010.b

RIPORTO
(peso specifico medio asciutto
1.500 Kg/m3), acqua e cemento
tipo CEM II/A-L, classe 32.5
(norma UNI EN 197-1) nella misura
del 5% sul peso degli inerti asciutti,
compreso l'onere del successivo
spandimento, sulla superficie dello
strato, di una mano di emulsione
bituminosa nella misura di kg. 1 per
m2, saturata da uno strato di
sabbia. Comprensiva di fornitura
dei materiali, le prove in laboratorio
ed in sito, lavorazioni e
costipamento dello strato con
idonee macchine, ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalita prescritte,
misurato in opera dopo
compressione.

TAV STDO5

SP116 SUD- 488m2 + isola
spartitraffico 37.12m2 1 * (488+
37,12) * 0,2

a dedurre fra le sezioni 2-5 -1 * 105
*0,2

ANELLO 1 * 805 * 0,2

SCAIOLA SUD 416m2 + isola
spartitraffico 46m2 1 * (416+46) *
0,2

a dedurre fra le sezioni 41-44 -1 *
120 * 0,2

SP116 NORD + SCAIOLA NORD
(10.35m2+48m2+240m2+273m2+
22m2) 1 * (48+273+240+22+
10,35) * 0,2

a dedurre fra sezione 118 -123 -1 *
50 * 0,2

isola spartitraffico SP116 nord 1 *
80,65 * 0,2

isola spartitraffico scaiola nord 1 *
(18-5,65) * 0,2

BANCHINE 1 * 283 * 0,2

Totale m3

Strato di base in conglomerato
bituminoso  costituito da inerti
sabbio-ghiaiosi (tout-venant),
Dmax 20 mm, resistenza alla
frammentazione LA < 25
compreso fino ad un massimo di
30% di fresato rigenerato con
attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con
bitume normale classe 50/70 o
70/100, dosaggio minimo di
bitume totale del 3,8% su miscela
con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesivita);
con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede,
I'applicazione di emulsione
bituminosa al 55% in ragione di
0,60-0,80 kg/m2, la stesa mediante
finitrice meccanica e la costipazione
a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potra essere
prodotta a tiepido, con qualsiasi
tecnologia o additivo, purché siano

A RIPORTARE

105,02

-21,00

161,00

92,40

-24,00

118,67

-10,00

16,13

2,47

56,60

497,29

42,09

15,73

6,62

3.292,06

223.215,44

20.930,94
(4,28%)

244.146,38
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STIMA INCIDENZA MANO D'OPERA

30/01/2023

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

64
1U.04.120.0230.a

RIPORTO
soddisfatte le medesime prestazioni
di quella prodotta a caldo. Per
spessore compresso: - 10 cm

TAV STDO5

SP116 SUD 1 * (488+66,80-30)

a dedurre fra le sezioni 2-5 -1 * 105
ANELLO 1 * 805

SCAIOLA SUD 1 * (416+86-40)

a dedurre fra le sezioni 41-44 -1 *
120

SP116 NORD + SCAIOLA NORD 1 *
(48+273+240+22)

a dedurre fra sezione 118 -123 -1 *
50

isola spartitraffico SP116 nord 1 *
(35+87-50)

isola spartitraffico scaiola nord 1 *
(18-5,65)

BANCHINE 1 * 283
Totale mq

Strato di binder a elevate
prestazioni in conglomerato
bituminoso  costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm,
resistenza alla frammentazione LA
< 25, compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato
rigenerato con attivanti chimici
funzionali (rigeneranti), impastati a
caldo con bitume normale classe
50/70 o 70/100, dosaggio minimo
di bitume totale del 4,20% su
miscela con l'aggiunta di additivo
attivante l'adesione ("dopes" di
adesivita) e elevata additivazione
con compound polimerico a basso
peso molecolare e medio punto di
fusione  aggiunto  direttamente
durante la fase produttiva nel
mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0%
sul peso del bitume totale); con
percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede,
I'applicazione di emulsione
bituminosa modificata al 60% in
ragione di 0,60-0,80 kg/m2?, la
stesa mediante finitrice meccanica
e la costipazione a mezzo di rulli di
idoneo peso. La miscela bituminosa
potra essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo,
purché siano  soddisfatte le
medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore
compresso ¢m. 5 : - in sede
stradale

TAV STDO5
SP116 SUD 1 * (488+66,80-30)
ANELLO 1 * 805

SCAIOLA SUD 1 * (416+86-40)

SP116 NORD + SCAIOLA NORD 1 *
(48+273+240+22)

isola spartitraffico SP116 nord 1 *
(35+87-50)

isola spartitraffico scaiola nord 1 *
A RIPORTARE

524,80
-105,00
805,00
462,00
-120,00

583,00

-50,00

72,00

12,35

283,00

2.467,15

524,80
805,00
462,00
583,00

72,00

12,35

16,95

1,95

0,33

814,16

244.146,38

41.818,19
(8,55%)

285.964,57
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

65
1U.04.120.0230.c

66
1U.04.120.0330

RIPORTO
(18-5,65)
BANCHINE 1 * 283

Totale mq

Strato di binder a elevate
prestazioni in conglomerato
bituminoso  costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm,
resistenza alla frammentazione LA
< 25, compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato
rigenerato con attivanti chimici
funzionali (rigeneranti), impastati a
caldo con bitume normale classe
50/70 o 70/100, dosaggio minimo
di bitume totale del 4,20% su
miscela con l'aggiunta di additivo
attivante l'adesione ("dopes" di
adesivita) e elevata additivazione
con compound polimerico a basso
peso molecolare e medio punto di
fusione  aggiunto  direttamente
durante la fase produttiva nel
mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0%
sul peso del bitume totale); con
percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede,
I'applicazione di emulsione
bituminosa modificata al 60% in
ragione di 0,60-0,80 kg/m2?, la
stesa mediante finitrice meccanica
e la costipazione a mezzo di rulli di
idoneo peso. La miscela bituminosa
potra essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo,
purché siano  soddisfatte le
medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore
compresso cm. 5 : -
sovrapprezzo/detrazione per ogni
cm in pit 0 in meno rispetto ai 5
cm, in sede stradale o in sede tram

TAV STDO05

SP116 SUD 1 * (488+66,80-30) * 1
ANELLO 1 * 805 * 1

SCAIOLA SUD 1 * (416+86-40) * 1

SP116 NORD + SCAIOLA NORD 1 *
(48+273+240+22) * 1

isola spartitraffico SP116 nord 1 *
(35+87-50) * 1
isola spartitraffico scaiola nord 1 *
(18-5,65) * 1
BANCHINE 1 * 283 * 1

Totale m2 x cm

Strato di usura a elevata aderenza
in conglomerato bituminoso
costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 10,00 mm,
resistenza alla frammentazione LA
< 20 e resistenza alla levigazione
PSV > 44, compreso fino ad un
massimo di 10% di fresato
rigenerato con attivanti chimici
funzionali (rigeneranti), impastati a
caldo con bitume normale classe
50/70 o 70/100, dosaggio minimo

A RIPORTARE

283,00

2.742,15

524,800
805,000
462,000
583,000

72,000

12,350

283,000

2.742,150

10,73

1,90

3,08

0,00

0,33

0,00

904,91

0,00

285.964,57

29.423,27
(6,01%)

5.210,09
(1,06%)

320.597,93
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

67
1U.04.130.0020.a

68
1U.04.130.0030

RIPORTO
di bitume totale del 5,4% su
miscela con l'aggiunta di additivo
attivante l'adesione ("dopes" di
adesivita) e compound di polimeri e
fibre in pellets immessi
direttamente  nel mescolatore
durante la fase produttiva in
percentuale pari a 0,2-0,6% sul
peso  degli aggregati; con
percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%, valore di
aderenza superficiale BPN > 66.
Compresa la pulizia della sede,
I'applicazione di emulsione
bituminosa modificata al 60% in
ragione di 0,60-0,80 kg/m2?, la
stesa mediante finitrice meccanica
e la costipazione a mezzo di rulli di
idoneo peso. La miscela bituminosa
potra essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo,
purché siano  soddisfatte le
medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore
medio compattato - 40 mm

TAV STDO5

SP116 SUD 1 * (488+66,80-30)
ANELLO 1 * 805

SCAIOLA SUD 1 * (416+86-40)

SP116 NORD + SCAIOLA NORD 1 *
(48+273+240+22)

isola spartitraffico SP116 nord 1 *
(35+87-50)

isola spartitraffico scaiola nord 1 *
(18-5,65)

BANCHINE 1 * 283
ACCESSI VARI
foglio 88- part 88 1 * 8,75
pellizzari 1 * 24,80
Totale mq

Massetto di  sottofondo  per
marciapiedi eseguito con
calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di
cemento, spessore fino a 12 cm: -
con calcestruzzo preconfezionato

TAV. STD 05- STD 08

Pista ciclopedonale Scaiola sud -
SP116 nord 1 * 330 * 12

Marciapiede Rist. Scaiola 1 * 42 *
12

Marciapiede scaiola nord 1 * 33 *
12

Totale m2 x cm

Manto in asfalto colato per
marciapiedi su  sottofondo in
calcestruzzo, conforme alla
normativa UNI EN 13108-6:2016,
nelle dovute proporzioni con bitumi
penetrazione  35/50,  dosaggio
minimo 9,50% su miscela, filler ed
inerti di adeguata granulometria,
completamente impermeabile,
resistente all'usura, compreso fino
ad un massimo di 10% di fresato

A RIPORTARE

524,80
805,00
462,00
583,00

72,00
12,35

283,00

8,75
24,80

2.775,70

3.960,000
504,000

396,000

4.860,000

11,69

1,09

2,82

11,93

0,33

0,13

915,98

631,80

320.597,93

32.447,93
(6,63%)

5.297,40
(1,08%)

358.343,26
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

69
1U.04.140.0020.g

70
1U.04.145.0010.a

RIPORTO
rigenerato con attivanti chimici
funzionali (rigeneranti), compresa
sabbia, graniglia, lo spargimento
manuale della graniglia, le difese
delle aree di lavoro, la pulizia del
fondo ed ogni altro onere relativo,
spessore medio di 2 cm

TAV. STD 05- STD 08

Pista ciclopedonale Scaiola sud -
SP116 nord 1 * 330

Marciapiede Rist. Scaiola 1 * 42
Marciapiede scaiola nord 1 * 33
Totale mq

Fornitura e posa in orario normale
di  cordonatura rettilinea con
cordoni in granito di provenienza
certificata approvata dalla DL,
anche d'importazione, con sezione,
caratteristiche e lavorazione delle
parti in vista come indicato nelle
Norme Tecniche. Compresi: lo
scarico e la  movimentazione
nell'ambito del cantiere; lo scavo, la
fondazione ed il rinfianco in
calcestruzzo C12/15, gli
adattamenti, la posa a disegno; la
pulizia con carico e trasporto delle
macerie a discarica e/o a
stoccaggio: - tipi G (sez. 15x25
cm), retti, a vista - calcestruzzo
+0,025 m3/ml;

ANELLO ESTERNO ROTATORIA 1 *
75

ANELLO ESTERNO ROTATORIA 1 *
63

Totale m

Fornitura e posa cordonatura
realizzata con cordoli in
calcestruzzo vibrocompresso con
superficie liscia. Compreso lo
scarico e la  movimentazione
nell'ambito del cantiere; lo scavo, la
fondazione ed il rinfianco in
calcestruzzo C12/15, gli
adattamenti, la posa a disegno; la
pulizia con carico e trasporto delle
macerie a discarica ef/o a
stoccaggio: - sezione 12/15 x 25
cm - calcestruzzo +0,025 m3/ml;

STD 14 - DEMOLIZIONI
RICOSTRUZIONI

MARCIAPIEDE RISTORANTE
SCAIOLA 1 * 31

MARCIAPIEDE SCAIOLA NORD
CANALE 1 * 23

SCAIOLA SUD FINO A PELIZZARI 1
* (34+4)

AIUOLA SCAIOLA SUD VERSO
STRADA 1 * 25,20

AIUOLA SCAIOLA SUD INTERNA 1 1
* 29,50

AIUOLA SCAIOLA SUD INTERNA 2 1
* 6,85

SCAIOLA SUD -SP116 NORD 1 * 67

A RIPORTARE

330,00

42,00
33,00

405,00

75,00

63,00

138,00

31,00
23,00
38,00
25,20
29,50

6,85

67,00

11,04

32,45

20,29

3,98

2,24

1,29

907,20

178,02

358.343,26

4.471,20
(0,91%)

4.478,10
(0,92%)

367.292,56

-35-




PROVINCIA
DIBRESCIA
EEEE—

STIMA INCIDENZA MANO D'OPERA

30/01/2023

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

71
1U.04.145.0050

72
1U.04.150.0040.c

73
1U.04.230.0050

74
1U.04.250.0010.c

RIPORTO
AIUOLA SP116 NORD 1 * 27,40
Totale m

Fornitura e posa cordoni in
conglomerato vibrocompresso, con
superficie liscia, retti o con
qualsiasi raggio di curvatura, di
qualsiasi  dimensione, del tipo
sormontabile, per aiuola
spartitraffico. Compreso lo scarico
e la movimentazione nell'ambito del
cantiere; lo scavo, la fondazione ed
il rinfianco in calcestruzzo C12/15,
gli adattamenti, la posa a disegno;
la pulizia con carico e trasporto
delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio.

TAV. STD 05

Aiuola SP 116 SUD 1 * 26

Aiuola SP 116 NORD 1 * 17,20

1 * 44,60

Aiuola SCAIOLA SUD 1 * 28,15

Aiuola SCAIOLA NORD 1 * 9,50
Totale m

Fornitura e posa in opera di
barriera metallica di sicurezza, retta
0 curva, da posizionare su banchina
in terra. Costituita da fasce
orizzontali, pali di sostegno, pezzi
speciali in acciaio zincato a caldo,
dispositivi rifrangenti; compreso il
nolo dell'attrezzatura per l'infissione
dei pali di sostegno ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito
secondo le norme in vigore: -
classe H1, profondita banchina
normale all'asse stradale non
superiore a 50 cm, peso minimo
26 kg/m, Lc = 127 kj

TAV.STD 051 * 113
TAV STDO5 1 * 76,20
Totale m

Sigillatura  dei  giunti  delle
pavimentazioni in cubetti di porfido
con boiacca di cemento R32,5
fluida eseguita per una profondita
non inferiore a 3 cm, compresi: la
pulizia preliminare delle fughe, la
stesa con idonei attrezzi, la pulizia
finale con spazzole e segatura della
boiacca in eccesso.

TAV STD 05- STD08
Anello sormontabile 1 * 125
Totale mq

Fornitura e posa archetti ad U
rovescia in tubi di acciaio inox
realizzati come da disegni dell'
Amministrazione, compresa
demolizione, scavetti, basamento in
calcestruzzo, ripristini delle
pavimentazioni, pulizia della sede
dei lavori e allontanamento delle

A RIPORTARE

27,40

247,95

26,00
17,20
44,60
28,15

9,50

125,45

113,00
76,20

189,20

125,00

125,00

23,00

29,36

77,36

10,66

25,61

29,19

9,27

58,35

5,89

8,57

7,17

6,22

1.460,43

1.075,11

1.356,56

777,50

367.292,56

5.702,85
(1,17%)

3.683,21
(0,75%)

14.636,51
(2,99%)

1.332,50
(0,27%)

392.647,63
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STIMA INCIDENZA MANO D'OPERA

30/01/2023

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

75
1U.04.450.0010.a

76
1U.04.450.0010.b

77
1U.05.100.0010

RIPORTO
macerie, sbarramenti e segnaletica:
- diam. 60.3 mm larghezza 200 cm
x h 60 cm

TAV STD 05
Scaiola nord 10
Scaiola sud - SP 116 nord 9
Totale Cadauno

Messa in quota di chiusini, griglie.
Compresi: rimozione del telaio,
formazione del nuovo piano di
posa, posa del telaio e del
coperchio, sigillature perimetrali
con malta per ripristini strutturali
fibrorinforzata, reoplastica,
tixotropica e antiritiro; carico e
trasporto macerie ad impianti di
stoccaggio, di recupero,
sbarramenti e segnaletica.
Misurazione luce netta chiusino. Per
superfici:- fino a 0,25 m2

Messa in quota chiusini 7
Totale Cadauno

Messa in quota di chiusini, griglie.
Compresi: rimozione del telaio,
formazione del nuovo piano di
posa, posa del telaio e del
coperchio, sigillature  perimetrali
con malta per ripristini strutturali
fibrorinforzata, reoplastica,
tixotropica e antiritiro; carico e
trasporto macerie ad impianti di
stoccaggio, di recupero,
sbarramenti e segnaletica.
Misurazione luce netta chiusino. Per
superfici:- oltre a 0,25 m2

Messa in quota chiusini 3
Totale Cadauno

Segnaletica orizzontale, eseguita
con pittura spartitraffico fornita
dall'impresa, del tipo premiscelata,
rifrangente, antisdrucciolevole, nei
colori previsti dal Regolamento
d'attuazione del Codice della
Strada, compreso ogni onere per
attrezzature e pulizia delle zone di
impianto

STRISCE DI MARGINE

SP116 SUD + SCAIOLA NORD 1 *
112 ¥ 0,12

SP116 NORD + SCAIOLA NORD 1 *
60 * 0,12

SCAIOLA SUD + SP116 NORD 1 *
140 * 0,12

SCAIOLA SUD + SP116 SUD 1 *
105 * 0,12

STRISCI LONGITUDINALI - ISOLE
SPARTITRAFICO

SP116 SUD 1 * 80 * 0,12
SCAIOLA SUD 1 * 95 * 0,12
SP116 NORD 1 * 130 * 0,12
SCAIOLA NORD 1 * 41 * 0,12
ANELLO 1 * 82 * 0,12

A RIPORTARE

10,00
9,00

19,00

7,00

7,00

3,00

3,00

13,440
7,200
16,800

12,600

9,600
11,400
15,600

4,920

9,840

191,59

47,50

105,75

10,13

77,18

71,72

19,41

36,66

75,84

368,79

256,62

227,52

392.647,63

3.640,21
(0,74%)

332,50
(0,07%)

317,25
(0,06%)

396.937,59
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STIMA INCIDENZA MANO D'OPERA
ARTI’\:Z'OLO INDIE‘EZLIL%NPE{S\E/{/ILQ¥ERI E | quantta' | PREZZO % MAN. PZ.MAN. | IMP.MAN. | IMPORTO
RIPORTO 396.937,59
ISOLE SPARTITRAFFICO
SP116 SUD 1 * 18,50 18,500
SCAIOLA SUD 1 * 23,50 23,500
SP116 NORD 1 * 35,60 35,600
SCAIOLA NORD 1 * 5,50 5,500
STRISCE PEDONALI 2 * 8 * 1,25 20,000
DARE PRECEDENZA 3 3 * 0,45 1,350
3*%2*0,12%2 1,440
3*0,65 1,950
STOP 1 *2 2,000
Totale m1 211,240 6,47 49,92 3,23 682,31 1.366,72
(0,28%)
78 Segnale di qualsiasi forma e
1U.05.150.0010.b dimensione  con  supporto in
alluminio  estruso; in  opera,
compresi elementi di fissaggio al
sostegno: - in pellicola di classe 2
TAV STD12
Figura I1-238 3 * 2 * 1,5 9,000
Figura I1-253 3 * 1,5 * (0,35%4) 6,300
Figura I11-92/b 1 * 3,14 * (0,3*0,3) 0,283
Figura II-303 4 * 0,9 * 0,9 3,240
Figura II-81b 1 * 3,14 * (0,3*0,3) 0,283
Figura II-80/c 3 * 3,14 * (0,3*0,3) 0,848
Figura II-84 3 * 3,14 * (0,3*0,3) 0,848
Figura II-27 3 * 0,9 * 0,5 * 0,9 1,215
Figura II-38 3 * 0,9 * 0,5 * 0,9 1,215
cartello integrativo 3 * 0,9 * 0,27 0,729
Figura II-39 1 * 0,9 * 0,5 * 0,9 0,405
cartello integrativo 1 * 0,9 * 0,27 0,243
Figura II-36 3 * 0,9 * 0,5 * 0,9 1,215
Figura 11-472 4 * 3,14 * (0,3*0,3) 1,130
Figura I1-37 1 * 0,67 0,670
Totale m1 27,624 241,75 6,34 15,33 423,48 6.678,10
(1,36%)
79 Fornitura e posa in opera di pali di
1U.05.220.0010.b sostegno in acciaio zincato completi
di tappo in resina, di qualsiasi
altezza fino a 4,50 m., compreso la
formazione dello scavo per la
fondazione, la fornitura ed il getto
del calcestruzzo, la posa del palo, il
ripristino della zona interessata e la
pulizia ed allontanamento di tutti i
materiali di risulta:- palo
antirotazione diametro 60 mm
TAV STD12
Figura 11-92/b 1 1,00
Figura 1I-303 4 4,00
Figura II-81b 1 1,00
Figura II-80/c 3 3,00
Figura II-84+36 3 3,00
Figura 1I-27-38 3 3,00
Figura II-31 1 1,00
Figura 11-472 4 4,00
Figura II-37 1 1,00
Totale Cadauno 21,00 89,03 35,29 31,42 659,82 1.869,63
(0,38%)
80 Fornitura e posa in opera di pali di
A RIPORTARE 406.852,04
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1U.05.220.0010.c

81
1U.06.180.0040.c

82
023265

83
055031

RIPORTO
sostegno in acciaio zincato completi
di tappo in resina, di qualsiasi
altezza fino a 4,50 m., compreso la
formazione dello scavo per la
fondazione, la fornitura ed il getto
del calcestruzzo, la posa del palo, il
ripristino della zona interessata e la
pulizia ed allontanamento di tutti i
materiali di risulta:- palo diametro
90 mm

TAV STD12
Figura II-238 3*2
Figura II-253 3*2
Totale Cadauno

Formazione di tappeto erboso e
prato fiorito, inclusa la
preparazione del terreno mediante
lavorazione meccanica fino a 15
cm, con eliminazione di ciottoli,
sassi ed erbe, il miscuglio di
sementi per la formazione del prato
con 0,03 kg/m2 e la semina del
miscuglio di semi eseguita a spaglio
0 con mezzo semovente e la
successiva rullatura; per singole
superfici: - prato fiorito per singole
superfici fino a 1000 m2.

ROTATORIA 0,01 * 242
ISOLE SPARTITRAFFICO
Scaiola sud 0,01 * 24,75
Scaiola nord 0,01 * 1,6
SP116 sud 0,01 * 11
SP116 nord 0,01 * 15,60

aiuola scaiola sud pelizzari
(58.60mg+4.30mq) 0,01 * (58,60+
4,30)

aiuola scaiola sud pista
ciclopedonale 0,01 * 10,65

aiuola SP116 NORD 0,01 * 35,45
Totale 100 m2

Kit giunzione per cavi B.T., tensione di
isolamento in aria 1 kV, con corpo
sagomatotrasparente e tappo di
chiusura, distanziale per 4 conduttori
ad innesto, resina bicomponente, 1
giunzione principale e 2 derivazioni,
per conduttori di sezione fino
a:giunzione principale 10 mmgq,
derivazioni 10 mmgq

PROGETTO IP 25
Totale Cadauno

Unita per il telecontrollo di apparecchi
illuminanti prowvisti di sorgente a
scarica o led; alimentazione 230 V
c.a.; installata all'interno di corpi
illuminanti, scatole di derivazione,
asole o pozzetti; funzioni di
accensione e spegnimento del corpo
illuminante, misura dei parametri
tensione, corrente e potenza attiva;
presenza di interfaccia per la
regolazione di alimentatori elettronici
dimmerabili; funzionamento per

A RIPORTARE

6,00
6,00

12,00

2,420

0,248
0,016
0,110
0,156
0,629

0,107

0,355

4,041

25,00

25,00

116,57

189,23

75,33

28,62

59,81

26,00

33,36

113,18

19,59

400,32

457,36

489,75

406.852,04

1.398,84
(0,29%)

764,68
(0,16%)

1.883,25
(0,38%)

410.898,81
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

84
055032

85
055058a

86
055061b

87
075022a

88

RIPORTO
temperature comprese tra -40 °C e
+60 °C; rendimento maggiore del 95%;
conforme alle normative EN 61000-6-
2 ed EN 61000-6-3; per potenze
assorbite fino a 150 W

PROGETTO IP 21
Totale Cadauno

Unita di interfaccia da quadro per
sistemi di telecontrollo di apparecchi
illuminanti, alimentazione 230 V c.a.;
in contenitore termoplastico modulare
installata su barra DIN; funzioni di
controllo e raccolta dati per 256
apparecchi; completo di modem per
controllo remoto mediante sistema
GSM, GPRS, collegamento locale
tramite porta RS232 o RS485; tre relé
telecontrollabili in modo
indipendente; funzionamento per
temperature comprese tra -40 °C e
+60 °C; rendimento maggiore del 95%;
conforme alle normative EN 61000-6-
2 ed EN 61000-6-3, compresa
I'attivazione dell'impianto

PROGETTO IP 1
Totale Cadauno

Morsettiera da incasso palo, per
feritoia 38 x 132 mm, per cavi di
sezione fino a 6 mmgq, contenitore e
morsettiera in resina autoestinguente,
isolamento in classe Il secondo CEI EN
60439-1, morsetti in ottone, grado di
protezione coperchio IP 43 ed
ingresso cavi IP 23 secondo norma CEIl
EN 60529, tensione nominale 450
V:per linee trifasi in cavo
quadripolare, sezione fino a 6 mmgq,
con 1 portafusibile sezionabile per
fusibile cilindrico 5 x 20, tensione 250
V portata 10 A

PROGETTO IP
21
Totale Cadauno

PROGETTO IP 1
Totale Cadauno

Dispersore a croce in profilato di
acciaio dolce zincato a caldo in
accordo alle norme CEl 7-6, munito di
bandierina con 2 fori @ 13 mm per
allacciamento conduttori tondi e
bandelle alloggiato in pozzetto di
materiale plastico delle dimensioni di
400 x 400 x 400 mm, comprensivo
dello scavo e del rinterro per la posa
di quest'ultimo:lunghezza 1,5 m

PROGETTO IP 1

Totale Cadauno

Scaricatore combinato, modulare, con

A RIPORTARE

21,00

21,00

1,00

1,00

21,00

21,00

1,00

1,00

1,00

1,00

120,89

2.126,00

29,56

1.309,02

110,83

33,00

33,00

33,00

32,99

33,00

39,89

701,58

9,75

431,85

36,57

837,69

701,58

204,75

431,85

36,57

410.898,81

2.538,69
(0,52%)

2.126,00
(0,43%)

620,76
(0,13%)

1.309,02
(0,27%)

110,83
(0,02%)

417.604,11
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

075048a

89
205009

90
205016b

91
205018

92
205019

93
B.08.050.B

RIPORTO
contatto di telesegnalamento; SPD
Tipo 1 + Tipo 2 + Tipo 3 in accordo a
CEl EN 61643-11; Tecnologia
spinterometrica RAC per la limitazione
della corrente susseguente Tensione
massima continuativa: 255 V AC,
Livello di protezione:
<=1,5 kV, corrente impulsiva di
fulmine (10/350): 100 kA, estinzione
corrente susseguente di rete: fino a
100 kAeff., involucro in tecnopolimero
tipo modulare in opera su guida DIN
questa esclusa:bipolare

IP1
Totale Cadauno

Rimozione di cavo rigido multipolare
con conduttori in rame, incluso I'onere
per I'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio nell'ambito del
cantiere, escluso l'onere di

carico, trasporto e scarico a discarica
autorizzata:sezione fino a 6 mmgq

PROGETTO IP 1 * 165
Totale kg

Rimozione di palo tubolare di acciaio
diritto o curvato con recupero del
materiale e avvicinamento al luogo di
deposito nell'ambito del cantiere,
inclusi il sezionamento delle linee
nella morsettiera a bordo palo e la
demolizione parziale del basamento,
escluso il

riempimento dello scavo con ghiaia o
pietrisco bagnato:altezza fuori terra
oltre 7m

PROGETTO IP 5

Totale Cadauno

Rimozione di armatura di
illuminazione stradale con recupero
del materiale e avvicinamento al luogo
di deposito nell'ambito del cantiere,
incluso il sezionamento delle linee
nella morsettiera a bordo palo

PROGETTO IP 5

Totale Cadauno

Sostituzione di armatura di
illuminazione stradale con recupero
del materiale e avvicinamento al luogo
di deposito nell'ambito del cantiere,
incluso il sezionamento e lo sfilaggio
delle linee dalla morsettiera a bordo
palo, esclusi l'installazione, il cablaggio
e la fornitura di nuovo apparecchio da
conteggiare a parte

PROGETTO IP 2
Totale Cadauno

Fornitura e posa in opera di
elementi scatolari prefabbricati in
calcestruzzo di cemento ad alta

A RIPORTARE

1,00

1,00

165,00

165,00

5,00

5,00

5,00

5,00

2,00

2,00

1.004,51

1,67

121,48

40,94

92,39

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

1,67

121,48

40,94

92,39

0,00

275,55

607,40

204,70

184,78

417.604,11

1.004,51
(0,21%)

275,55
(0,06%)

607,40
(0,12%)

204,70
(0,04%)

184,78
(0,04%)

419.881,05
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

94
E.05.002

95
E.05.021.BS

RIPORTO

resistenza ai solfati,
vibrocompresso, con armatura
idonea e sistema di giunzione con
incastro a bicchiere. I manufatti
dovranno essere costruiti in
conformita alle Norme vigenti,
marcati CE, per carichi stradali di
prima categoria. E a carico
dell'impresa produrre tutti i calcoli
di verifica statica dei manufatti. II
prezzo & comprensivo di eventuale
stivaggio, calo dei manufatti nello
scavo previa formazione di idonea
soletta armata di sottofondo. La
soletta dovra risultare
perfettamente piana per consentire
la corretta posa in opera dei
manufatti. I punti di giunzione ed
eventuali fori predisposti per il
calaggio dei manufatti dovranno
essere sigillati con apposite malte
espansive. E esclusa la
realizzazione dello scavo e la
soletta armata di sottofondo, da
computarsi con le relative voci di
elenco.
E inoltre compreso ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte. Per ogni ml
e per superficie interna.

TAV. STD 09. 1 * (8,6+10,50)
Totale m

Di qualsiasi grandezza e forma,
completi di controtelaio, in opera
compreso le opere provvisionali,
ogni opera muraria occorrente ed
ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa fornitura e posa in
opera.

CHIUSINI PER CADITOIE D400 18 *
60

Totale kg

LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN
FERRO E IN GHISA - RECINZIONI -
RIMOZIONE E
RIPOSIZIONAMENTO DI
RECINZIONI =~ METALLICHE DI
QUALSIASI TIPO

Asportazione di recinzione
esistente (ringhiere e/o cancelli)
in ferro o prefabbricata in
calcestruzzo di qualsiasi altezza
compreso I'arretramento,
l'adattamento della stessa alla
nuova posizione arretrata,
compresa la tinteggiatura di tutta la
recinzione con pil mani di vernice
e tutti gli oneri necessari ad una
corretta installazione.

TAV STD 14. DEMOLIZIONI -
RIMOZIONI

Rimozione cancellata muro
Ttalmarmi 1 * 95,9

Rimozione cancellata F18- part.88 1
*3
Rimozione cancelli proprieta F18

A RIPORTARE

19,10

19,10

1.080,00

1.080,00

95,90

3,00

156,79

3,05

19,59

4,26

30,72

0,13

586,75

140,40

419.881,05

2.994,69
(0,61%)

3.294,00
(0,67%)

426.169,74
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

96
1.02.126.E.BS

97
MC.01.050.0050

98
P.01.002.B

99
P.01.013.1.b

RIPORTO
part.881 * 1,5

Totale m

IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI
DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN
CLS - CANALETTA IRRIGUA - -
AREA LIQUIDA MQ 0,96
CONTORNO BAGANTO ML 2,70
Fornitura e posa in opera di
canalette in calcestruzzo armato
vibrato, in elementi della lunghezza
utile pari a 5,00 metri, con giunto a
bicchiere, gettate con calcestruzzo
classe C32/40, armate con acciaio
B450C e calcolate per sopportare
un sovraccarico => 100 kg/ml.
oltre al peso proprio e dell'acqua
interna, conformi al D.M.
14/01/2008. La canaletta con
finitura della superficie bagnata in
calcestruzzo vibrato, sella
incorporata e coefficiente Bazin di
scabrezza c=0,16 dovra essere
completa di apposita guarnizione
adesiva e delle eventuali bocche
di irrigazione laterali con paratie
in lamiera zincata, il tutto compreso
nel presente prezzo. E' altresi
compreso nel prezzo lo scavo, il
reinterro, la formazione in
corrispondenza di ogni giunzione
fra le canalette di dado di
fondazione in calcestruzzo classe
C25/30, eventualmente anche
armato, di cm. 40 di lunghezza,
larghezza pari a quella del canale e
spessore superiore a cm. 20, la
fornitura e posa in opera dei
piedritti e di tutto quanto necessita
per dare I'opera compiuta a regola
d'arte.

TAV. STD 09 - canaletta 1 * 50
Totale m

Fornitura in cantiere di materiali
per la formazione di rilevati
provenienti anche da demolizioni,
classificati secondo la noma UNI
10006 A.la, A.2-4, A.2-5, A3;
compresa la cavatura, l'indennita di
cava, il carico, il trasporto da
qualsiasi distanza e lo scarico nel
luogo d'impiego del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche.

vedi voce n. 510
Totale m3

POZZETTO IN CEMENTO — CONFORME
ALLA NORMA UNI EN 1917 - Diametro
interno 40*40 ed altezza compresa tra
35 e 45 cm- carrabile

PROGETTO IP 4
Totale Cadauno

CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE
C250 Fornitura e posa in opera di
chiusino, posato su pozzetti o

A RIPORTARE

100,40

50,00

50,00

1.259,94

1.259,94

4,00

4,00

48,47

109,98

9,69

55,92

100,00

25,00

0,00

36,00

48,47

27,50

0,00

20,13

4.866,39

1.375,00

0,00

80,52

426.169,74

4.866,39
(0,99%)

5.499,00
(1,12%)

12.208,82
(2,49%)

223,68
(0,05%)

448.967,63
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

100
P.01.015.1.b

101
P.05.065

102
P.06.06.010.2.i

103

P.06.012

104
P.06.015.e

RIPORTO
prolunghe, costruito secondo le
norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo
con: norme di riferimento (UNI EN
124), classe di resistenza, marchio
fabbricante e sigla dell'ente di
certificazione. Sono compresi nel
prezzo
il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri
necessari per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.In ghisa
sferoidale - Conforme alla norma UNI
EN 1563.Per pozzetto 40x40 cm,
predisposto nel plinto prefabbricato

PROGETTO IP 19
Totale Cadauno

CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE
D400 Fornitura e posa in opera di
chiusino, posato su pozzetti o
prolunghe, costruito secondo le
norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo
con: norme di riferimento (UNI EN
124), classe di resistenza, marchio
fabbricante e sigla dell'ente di
certificazione. Sono compresi nel
prezzo

il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri
necessari per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. In ghisa
sferoidale - Conforme alla norma UNI
EN 1563. Per pozzetto 40x40 cm

PROGETTO IP 4
Totale Cadauno

ARMADIO STRADALE SMC IN
VETRORESINA A DOPPIO VANO PER
Q.E e POD. Dalle dimensioni
comprese: base da 500 a 600mm;
altezza da 750 a 1400mm; Profondita
da 250a 400mm. Compresa fornitura e
posa in opera e completo di ogni
accessorio

PROGETTO IP 1
Totale Cadauno

PALO DI LAMIERA IN ACCIAIO
$235 — Con diametro in sommita
60 mm- troncoconico a diritto a
sezione circolare. Lunghezza 10,80
m, altezza fuori terra 10,00 m,
diametro di base 168 mm, spessore
4 mm.

PROGETTO IP 19
Totale Cadauno

Fornitura e posa di etichette

PROGETTO IP 21
Totale Cadauno

PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE -
Fornitura e posa in opera di plinto
prefabbricato in cls vibrato con
resistenza caratteristica non minore di
Rck 40 N/mmq per pali di

A RIPORTARE

19,00

19,00

4,00

4,00

1,00

1,00

19,00

19,00

21,00

21,00

152,70

244,02

1.133,70

864,44

23,33

10,00

10,00

0,00

33,00

33,00

15,27

24,40

0,00

285,27

7,70

290,13

97,60

0,00

5.420,13

161,70

448.967,63

2.901,30
(0,59%)

976,08
(0,20%)

1.133,70
(0,23%)

16.424,36
(3,36%)

489,93
(0,10%)

470.893,00
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STIMA INCIDENZA MANO D'OPERA

30/01/2023

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

105
P.06.018.1

106

P.06.018.2

107
POD

RIPORTO
illuminazione con e senza sbraccio tale
da garantire la facilita di posa dei
servizi grazie ai fori predisposti. Il
plinto deve essere realizzato da
azienda in possesso di certificazione di
Sistema Qualita aziendale UNI EN ISO
9001. | plinti dovranno essere
realizzati per un rapido e preciso
posizionamneto dei pali stradali nelle
varie dimensioni per garantire la
portata dei pali nelle varie altezze.
Devono essere dimensionati in
funzione dell'altezza del palo e della
zona
sismica (DM 20/02/2018 e s.m.i. e
circolare esplicativa correlata) e
devono essere certificati secondo le
norma UNI NTC del 2008. Nel plinto
dovranno essere ricavati: un pozzetto
ispezionabile con fori laterali per
I'innesto dei cavidotti; un foro
perdente alla base; fori passacavi, foro
alloggiamento del palo. Inoltre
dovra essere utilizzabile con chiusini
sia in ghisa che in cls, esclusi nel
prezzo. E' comprensivo nel prezzo il
ripristino dei fianchi con terreno
arido.Volume esterno (vuoto per
pieno) oltre 0,940 mc fino a 1,20 mc

PROGETTO IP 19
Totale Cadauno

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A
LED PER ESTERNO - SOLO FORNITURA
— Flusso luminoso netto reso
all'esterno del proiettore. Apparecchio
fornito con driver elettronico per
applicazione outdoor, cablato iin
classe 2.

PROGETTO IP 21
Totale Cadauno

Posa in opera comprensiva di
cablaggio

PROGETTO IP 21
Totale Cadauno

Pratiche amministrative per richiesta
ed allaccio nuovo punto di fornitura

PROGETTO IP 1
Totale Cadauno

Importo Lavori EURO
Importo manodopera EURO

19,00

19,00

21,00

21,00

21,00

21,00

1,00

1,00

501,59

359,59

17,42

1.000,00

33,00

33,00

33,00

5,00

165,52

118,66

5,75

50,00

3.144,88

2.491,86

120,75

50,00

144.975,23

470.893,00

9.530,21
(1,95%)

7.551,39
(1,54%)

365,82
(0,07%)

1.000,00
(0,20%)

489.340,42
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30/01/2023
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.
A) LAVORI
IMPORTO LAVORI EURO 489.340,42 144.975,23 29,63
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA EURO 489.340.42
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