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30/01/2023

STIMA INCIDENZA  MANO D'OPERA

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

1

1C.01.030.0030.b

Demolizione di strutture e murature 
in conglomerato cementizio non 
armato, totale o parziale, entro e 
fuori terra, a qualsiasi altezza, con 
relativi intonaci e rivestimenti, con 
l'impiego di attrezzature 
meccaniche adeguate alla 
dimensione della demolizione, 
compreso ogni intervento manuale, 
per tagli di murature, aperture vani 
porte e finestre, fori passanti, 
sottomurazioni e qualsiasi altro 
scopo. Compresa la 
movimentazione con qualsiasi 
mezzo manuale o meccanico 
nell'ambito del cantiere, il carico ed 
il trasporto alle discariche 
autorizzate. Esclusi gli oneri di 
smaltimento. Per ogni intervento 
con volume: - da 0,501 a 5,01 m³

TAV STD 10

Demolizione per prolungamento
muretto  1 * 30 * 0,2 * 0,2

1,20

Totale m³ 1,20 170,80 73,82 126,08 151,30 204,96

(0,04%)

2

1C.01.030.0040.a

Demolizione di strutture e murature 
in  cemento armato, compreso il 
taglio dei ferri di armatura, totale o 
parziale, entro e fuori terra, a 
qualsiasi altezza, con relativi 
intonaci e rivestimenti, con 
l'impiego di attrezzature 
meccaniche adeguate alla 
dimensione della demolizione, 
compreso ogni intervento manuale, 
per tagli di murature, aperture vani 
porte e finestre, fori passanti, 
sottomurazioni e qualsiasi altro 
scopo. Compresa la 
movimentazione con qualsiasi 
mezzo manuale o meccanico 
nell'ambito del cantiere, il carico ed 
il trasporto alle discariche 
autorizzate. Esclusi gli oneri di 
smaltimento. Per ogni intervento 
con volume: - oltre 5,01 m³

TAV STD 14. DEMOLIZIONI -
RIMOZIONI

Demolizione muro recinzione
Italmarmi

Fra sezione 1 - sezione 2 1 * 35 *
0,20 * 0,8

5,60

fondazione 1 * 35 * 0,8 * 0,2 5,60

Fra sezione 2.1 -  sezione 3 1 *
29,20 * 0,2 * 1

5,84

fondazione 1 * 29,20 * 0,8 * 0,2 4,67

Fra sezione 3.1 -  sezione 4 1 *
40,85 * 0,2 * 1,25

10,21

fondazione 1 * 40,85 * ,8 * 0,2 6,54

Demolizione muro recinzione
Foglio18 part.88

Cinta 1 * 40, * 0,2 * 0,3 2,40

Fondazione 1 * 40 * 0,4 * 0,2 3,20

Partitore

1 * 2,35 * 0,25 * 1 0,59

1 * 1,50 * 0,25 * 1 0,38

1 * ,3 * 0,25 * 0,8 0,06

A RIPORTARE 204,96

- 1 -



30/01/2023

STIMA INCIDENZA  MANO D'OPERA

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 204,96

1 * 1,55 * 0,25 * 1 0,39

1 * 0,75 * 0,25 * 0,5 0,09

1 * 1,05 * 0,25 * 1 0,26

Rimozione e demolizione di
canaletta 1 * 81 * 2,90 * 0,11

25,84

Blocchi fondazioni canaletta 1 *
(81/5) * (0,5*0,5) * 0,2

0,81

Totale m³ 72,48 159,70 73,05 116,66 8.455,52 11.575,06

(2,37%)

3

1C.01.040.0120.a

Perforazioni  su conglomerati 
cementizi  eseguite con idonea 
attrezzatura a sola rotazione a 
velocità ridotta, a qualsiasi altezza, 
profondità e giacitura, per 
spinottature, cuciture, legamenti 
murari, tirantature, iniezioni, 
canalizzazioni.  Comprese 
assistenze murarie, opere 
provvisionali, piani  di lavoro, 
apparecchi guida, pulizia del 
perforo, allontanamento macerie: - 
con diametro fino a 20 mm

TAV STD 10

150 staffe 300 * 0,15 45,00

Totale m 45,00 34,46 76,78 26,46 1.190,70 1.550,70

(0,32%)

4

1C.01.150.0090

Rimozione di recinzione in rete 
metallica, inclusi pali e saette, con 
carico e trasporto ad impianti di 
stoccaggio, di recupero o a 
discarica.

TAV STD 14. DEMOLIZIONI -
RIMOZIONI

Rimozione recinzione Foglio 18-
particella 88 1 * 40,10 * 1,5

60,15

Totale mq 60,15 3,31 76,74 2,54 152,78 199,10

(0,04%)

5

1C.02.050.0010.b

Scavo di sbancamento con mezzi 
meccanici, a qualunque profondità, 
di materiali di qualsiasi natura e 
consistenza, asciutti, bagnati, 
melmosi, esclusa la roccia, inclusi i 
trovanti rocciosi o i relitti di 
murature fino a 0.750 m³. 
Compreso lo spianamento e la 
configurazione del fondo anche a 
gradoni, la profilatura di pareti e 
scarpate; le sbadacchiature ove 
occorrenti; le opere provvisionali di 
segnalazione e protezione. - con 
carico, trasporto  ed 
allontanamento dal cantiere di 
materiale reimpiegabile

SISTEMAZIONE TERRE DI SCAVO

TAV STD07.01 SP116 dx

dalla prog. 0+025 alla prog.0+030
(1.46+1.75)/2*5 1 * ((1,46+1,75)
/2) * 5

8,05

dalla prog. 0+030 alla prog.0+0325
(1.75+2.10)/2*2.5 1 * ((1,75+2,10)
/2) * 2,50

4,83

dalla prog. 0+0325 alla prog.0+035
(2.10+1.85)/2*2.5 1 * ((2,10+1,85)
/2) * 2,50

4,95

dalla prog. 0+035 alla prog.0+038 5,34

A RIPORTARE 13.529,82

- 2 -



30/01/2023

STIMA INCIDENZA  MANO D'OPERA

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 13.529,82

(1.85+1.70)/2*3 1 * ((1,85+1,70)
/2) * 3

dalla prog. 0+038 alla prog.0+042
(1.70+1.55)/2*4 1 * ((1,70+1,55)
/2) * 4

6,52

dalla prog. 0+042 alla prog.0+045
(1.55+1.25)/2*3 1 * ((1,55+1,25)
/2) * 3

4,20

dalla prog. 0+045 alla prog.0+048
(1.25+1.20)/2*3 1 * ((1,25+1,20)
/2) * 3

3,69

dalla prog. 0+048 alla prog.0+051
(1.20+0.75)/2*3 1 * ((1,20+0,75)
/2) * 3

2,94

dalla prog. 0+051  alla prog.0+054
(0.75+0.65)/2*3 1 * ((0,75+0,65)
/2) * 3

2,10

dalla prog. 0+054  alla prog.0+057
(0.65+0.65)/2*3 1 * 0,65 * 3

1,95

dalla prog. 0+057  alla prog.0+060
(0.65+0.56)/2*3 1 * ((0,65+0,56)
/2) * 3

1,83

dalla prog. 0+060  alla prog.0+
0687 (0.56+0.38)/2*8.70 1 * ((0,56
+0,38)/2) * 8,7

4,09

TAV STD07.01 SP116 sx

dalla prog. 0+050  alla prog.0+053
(0.75+1.10)/2*3 1 * ((0,75+1,10)
/2) * 3

2,79

dalla prog. 0+053  alla prog.0+056
(1.10+1.10)/2*3 1 * 1,10 * 3

3,30

dalla prog. 0+056  alla prog.0+059
(1.10+1.30)/2*3 1 * ((1,1+1,3)/2)
* 3

3,60

dalla prog. 0+059  alla prog.0+062
(1.30+1.45)/2*3 1 * ((1,30+1,45)
/2) * 3

4,14

dalla prog. 0+062  alla prog.0+065
(1.45+1.40)/2*3 1 * 1,425 * 3

4,29

dalla prog. 0+065  alla prog.0+
0675 (1.40+1.30)/2*2.50 1 * ((1,40
+1,30)/2) * 2,50

3,38

TAV STD07.03 - SCAIOLA SUD

dalla prog. 0+030  alla prog.0+035
(0.40+0.80)/2*5.00 1 * ((0,4+0,80)
/2) * 5

3,00

dalla prog. 0+035  alla prog.0+040
(0.80+0.78)/2*5.00 1 * ((0,78+0,8)
/2) * 5

3,95

dalla prog. 0+040  alla prog.0+045
(0.78+0.70)/2*5.00 1 * ((0,78+0,7)
/2) * 5

3,70

dalla prog. 0+045 alla prog.0+050
(0.70+0.70)/2*5.00 1 * 0,7 * 5

3,50

dalla prog. 0+050 alla prog.0+0534
(0.70+0.76)/2*5.00 1 * ((0,7+0,76)
/2) * 3,4

2,48

Aiuola Centrale - verso il canale

dalla prog. 0+065 alla prog. 0+070
(1.07+1.43)/2*5 1 * ((1,07+1,43)
/2) * 5

6,25

dalla prog. 0+070 alla prog. 0+075
(1.43+1.55)/2*5 1 * ((1,43+1,55)
/2) * 5

7,45

dalla prog. 0+075 alla prog. 0+080
(1.55+1.41)/2*5 1 * ((1,55+1,41)
/2) * 5

7,40

A RIPORTARE 13.529,82

- 3 -
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STIMA INCIDENZA  MANO D'OPERA

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 13.529,82

dalla prog. 0+080 alla prog. 0+085
(1.41+1.44)/2*5 1 * ((1,41+1,44)
/2) * 5

7,15

dalla prog. 0+085 alla prog. 0+090
(1.44+1.69)/2*5 1 * ((1,44+1,69)
/2) * 5

7,85

Aiuola Centrale  anello circolare fino
a quota cordolo sormotabile

superficie 242 m2 /2 spessore
medio 80cm 1 * (242/2) * 0,8

96,80

superficie 242 m2 /2 spessore
medio 40cm 1 * (242/2) * 0,4

48,40

riempimento ultimo strato aiuola
spessore medio 50cm 1 * 301 * 0,5

150,50

aiuola scaiola sud pelizzari
(58.60mq+4.30mq) 1 * (58,60+
4,30) * 0,25

15,73

aiuola scaiola sud pista
ciclopedonale 1 * 10,65 * 0,25

2,66

aiuola SP116 NORD 1 * 35,45 *
0,25

8,86

Totale m³ 447,67 10,80 36,94 3,99 1.786,20 4.834,84

(0,99%)

6

1C.02.050.0010.c

Scavo di sbancamento con mezzi 
meccanici, a qualunque profondità, 
di materiali di qualsiasi natura e 
consistenza, asciutti, bagnati, 
melmosi, esclusa la roccia, inclusi i 
trovanti rocciosi o i relitti di 
murature fino a 0.750 m³. 
Compreso lo spianamento e la 
configurazione del fondo anche a 
gradoni, la profilatura di pareti e 
scarpate; le sbadacchiature ove 
occorrenti; le opere provvisionali di 
segnalazione e protezione. - con 
carico e trasporto agli impianti di 
stoccaggio, di recupero o a 
discarica autorizzata,  di materiale 
non reimpiegabile, esclusi eventuali 
oneri di smaltimento,

ASSE ROTATORIA TAV. STD07.05

dalla prog.0+00 alla prog.0.005
(0.763+1.4)/2*5 1 * ((0,763+1,4)
/2) * 5

5,40

dalla prog.0+005 alla prog.0.010
(1.4+6.25)/2*5 1 * ((1,4+6,25)/2)
* 5

19,15

dalla prog.0+010 alla prog.0.015
(6.25+10.7)/2*5 1 * ((6,25+10,70)
/2) * 5

42,40

dalla prog.0+015 alla prog.0.020
(10.7+10.35)/2*5 1 * ((10,70+
10,35)/2) * 5

52,65

dalla prog.0+020 alla prog.0.025
(10.35+12.40)/2*5 1 * ((10,35+
12,40)/2) * 5

56,90

dalla prog.0+025 alla prog.0.045
(12.40+5.50)/2*20 1 * ((12,40+
5,50)/2) * 20

179,00

dalla prog.0+045 alla prog.0.050
(5.50+3.70)/2*5 1 * ((5,5+3,7)/2)
* 5

23,00

dalla prog.0+050 alla prog.0.055
(3.70+5.00)/2*5 1 * ((3,7+5)/2) *
5

21,75

dalla prog.0+055 alla prog.0.060 30,65

A RIPORTARE 18.364,66

- 4 -



30/01/2023

STIMA INCIDENZA  MANO D'OPERA

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 18.364,66

(5.00+7.25)/2*5 1 * ((5+7,25)/2) *
5

dalla prog.0+060 alla prog.0.065
(7.25+1.6)/2*5 1 * ((7,25+1,6)/2)
* 5

22,15

dalla prog.0+065 alla prog.0.070
(1.60+0)/2*5 1 * (1,6/2) * 5

4,00

dalla prog.0+090 alla prog.0.095 (0
+1.00)/2*5 1 * (1/2) * 5

2,50

dalla prog.0+095 alla prog.0+100
(1.00+0.90)/2*5 1 * ((1+0,9)/2) *
5

4,75

dalla prog.0+100 alla prog.0+105
(0.90+0.55)/2*5 1 * ((0,9+0,55)/2)
* 5

3,65

dalla prog.0+105 alla prog.0+110
(0.55+0.35)/2*5 1 * ((0,55+0,35)
/2) * 5

2,25

dalla prog.0+110 alla prog.0+115
(0.35+0.30)/2*5 1 * ((0,35+0,3)/2)
* 5

1,65

dalla prog.0+115 alla prog.0+120
(0.30+0.25)/2*5 1 * ((0,30+0,25)
/2) * 5

1,40

dalla prog.0+120 alla prog.0+125
(0.25+0)/2*5 1 * (0,25/2) * 5

0,65

TAV STD07.01- SP116 SUD dx

dalla prog. 0+025 alla prog. 0+030
(2.05+1.75)/2*5 1 * ((2,05+1,75)
/2) * 5

9,50

dalla prog. 0+030 alla prog. 0+
0325 (1.75+1.95)/2*2.50 1 * ((1,75
+1,95)/2) * 2,50

4,63

dalla prog. 0+0325 alla prog. 0+
035 (1.95+2.10)/2*2.50 1 * ((1,95
+2,10)/2) * 2,50

5,08

dalla prog. 0+035 alla prog. 0+038
(2.10+2.20)/2*3 1 * ((2,1+2,2)/2)
* 3

6,45

dalla prog. 0+038 alla prog. 0+042
(2.20+2.25)/2*4 1 * ((2,20+2,25)
/2) * 4

8,92

dalla prog. 0+042 alla prog. 0+045
(2.25+2.45)/2*3 1 * ((2,25+2,45)
/2) * 3

7,05

dalla prog. 0+045 alla prog. 0+048
(2.45+2.70)/2*3 1 * ((2,45+2,70)
/2) * 3

7,74

dalla prog. 0+048 alla prog. 0+051
(2.70+2.85)/2*3 1 * ((2,70+2,85)
/2) * 3

8,34

dalla prog. 0+051 alla prog. 0+054
(2.85+3.30)/2*3 1 * ((2,85+3,30)
/2) * 3

9,24

dalla prog. 0+054 alla prog. 0+057
(3.30+3.40)/2*3 1 * ((3,30+3,40)
/2) * 3

10,05

dalla prog. 0+057 alla prog. 0+060
(3.40+3.75)/2*3 1 * ((3,40+3,75)
/2) * 3

10,74

dalla prog. 0+060 alla prog. 0+068
(3.75+4.55)/2*8 1 * ((3,75+4,55)
/2) * 8

33,20

TAV STD07.01- SP116 SUD sx

dalla prog. 0+050 alla prog. 0+053
(0.15+0.25)/2*3 1 * ((0,15+0,25)
/2) * 3

0,60

A RIPORTARE 18.364,66

- 5 -
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RIPORTO 18.364,66

dalla prog. 0+053 alla prog. 0+056
(0.25+0.32)/2*3 1 * ((0,25+0,35)
/2) * 3

0,90

dalla prog. 0+056 alla prog. 0+059
(0.32+0.94)/2*3 1 * ((0,32+0,94)
/2) * 3

1,89

dalla prog. 0+059 alla prog. 0+062
(0.94+1.15)/2*3 1 * ((0,94+1,15)
/2) * 3

3,15

dalla prog. 0+062 alla prog. 0+065
(0.94+1.15)/2*3 1 * 1,5 * 3

4,50

dalla prog. 0+065 alla prog. 0+
0675 (1.15+1.05)/2*2.75 1 * ((1,15
+1,05)/2) * 2,75

3,03

TAV STD07.03- SCAIOLA SUD sx

dalla prog. 0+005 alla prog. 0+010
(0.65+0.65)/2*5 1 * 0,65 * 5

3,25

dalla prog. 0+010 alla prog. 0+015
(0.65+0.55)/2*5 1 * ((0,65+0,55)
/2) * 5

3,00

dalla prog. 0+015 alla prog. 0+020
(0.55+0.35)/2*5 1 * ((0,55+0,35)
/2) * 5

2,25

dalla prog. 0+020 alla prog. 0+025
(0.35+1.15)/2*5 1 * ((0,35+1,15)
/2) * 5

3,75

dalla prog. 0+025 alla prog. 0+030
(1.15+2.25)/2*5 1 * ((1,15+2,25)
/2) * 5

8,50

dalla prog. 0+030 alla prog. 0+035
(2.25+4.55)/2*5 1 * ((2,55+4,55)
/2) * 5

17,75

dalla prog. 0+035 alla prog. 0+040
(4.55+5.55)/2*5 1 * ((4,55+5,55)
/2) * 5

25,25

dalla prog. 0+040 alla prog. 0+045
(5.55+6.25)/2*5 1 * ((5,55+6,25)
/2) * 5

29,50

dalla prog. 0+045 alla prog. 0+050
(6.25+6.50)/2*5 1 * ((6,25+6,50)
/2) * 5

31,90

dalla prog. 0+050 alla prog. 0+054
(6.50+5.05)/2*4 1 * ((6,50+5,05)
/2) * 4

23,12

TAV STD07.03- SCAIOLA SUD dx

dalla prog. 0+030 alla prog. 0+035
(0.55+0.45)/2*5 1 * ((0,55+0,45)
/2) * 5

2,50

dalla prog. 0+035 alla prog. 0+040
(0.45+0.70)/2*5 1 * ((0,45+0,70)
/2) * 5

2,90

dalla prog. 0+040 alla prog. 0+045
(0.70+1.05)/2*5 1 * ((0,70+1,05)
/2) * 5

4,40

dalla prog. 0+045 alla prog. 0+050
(1.05+1.15)/2*5 1 * ((1,05+1,15)
/2) * 5

5,50

dalla prog. 0+050  alla prog. 0+
0534 (1.15+0.78)/2*5 1 * ((1,15+
0,78)/2) * 3,4

3,30

TAV STD07.02- SP116 NORD sx

dalla prog. 0+017 alla prog. 0+025
(0.55+0.75)/2*8 1 * ((0,55+0,75)
/2) * 8

5,20

dalla prog. 0+025 alla prog. 0+031
(0.75+0.8)/2*6 1 * ((0,75+0,8)/2)
* 6

4,68

A RIPORTARE 18.364,66

- 6 -



30/01/2023

STIMA INCIDENZA  MANO D'OPERA

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 18.364,66

dalla prog. 0+031 alla prog. 0+038
(0.8+1.00)/2*7 1 * ((1+0,8)/2) * 7

6,30

dalla prog. 0+038 alla prog. 0+041
(1.00+1.00)/2*3 1 * 1 * 3

3,00

dalla prog. 0+041 alla prog. 0+047
(1.00+1.15)/2*6 1 * ((1+1,15)/2) *
6

6,48

dalla prog. 0+047 alla prog. 0+054
(1.15+1.30)/2*7 1 * ((1,15+1,3)/2)
* 7

8,61

dalla prog. 0+054 alla prog. 0+057
(1.30+1.40)/2*3 1 * ((1,3+1,40)/2)
* 3

4,05

dalla prog. 0+057 alla prog. 0+060
(1.40+1.10)/2*3 1 * ((1,4+1,10)/2)
* 3

3,75

dalla prog. 0+060 alla prog. 0+063
(1.10+0.95)/2*3 1 * ((1,10+0,95)
/2) * 3

3,09

dalla prog. 0+063 alla prog. 0+
0655 (0.95+0.95)/2*2.50 1 * 0,95
* 2,50

2,38

TAV STD07.02- SP116 NORD dx

dalla prog. 0+016 alla prog. 0+023
(0.45+0.50)/2*7 1 * ((0,45+0,5)/2)
* 7

3,36

dalla prog. 0+023 alla prog. 0+034
(0.50+0.40)/2*9 1 * ((0,5+0,4)/2)
* 9

4,05

dalla prog. 0+034 alla prog. 0+041
(0.40+0.40)/2*7 1 * 0,4 * 7

2,80

dalla prog. 0+041 alla prog. 0+045
(0.40+0.57)/2*4 1 * ((0,4+0,57)/2)
* 4

1,96

dalla prog. 0+045 alla prog. 0+057
(0.57+0.75)/2*12 1 * ((0,57+0,75)
/2) * 12

7,92

dalla prog. 0+057 alla prog. 0+065
(0.75+0.8)/2*8 1 * ((0,75+0,8)/2)
* 8

6,24

vedi articolo 1C.02.050.0010.b -1 -447,67

Totale m³ 401,98 17,81 35,65 6,35 2.552,57 7.159,26

(1,46%)

7

1C.02.100.0010.a

Scavo non armato per tubazioni e 
collettori, eseguito con mezzi 
meccanici e materiale depositato a 
bordo scavo: - profondità fino a m. 
1,20

Esecuzione scavi per cavidotti -
cavidotto  1 * 330 * 0,5 * 0,7

115,50

Totale m³ 115,50 6,78 48,53 3,29 380,00 783,09

(0,16%)

8

1C.02.100.0010.a

Scavo non armato per tubazioni e 
collettori, eseguito con mezzi 
meccanici e materiale depositato a 
bordo scavo: - profondità fino a m. 
1,20

SCAVO TUBAZIONE 1 * 240 * 0,5 *
0,7

84,00

Totale m³ 84,00 6,78 48,53 3,29 276,36 569,52

(0,12%)

9

1C.02.100.0030.b

Scavo parziale di fondazione a 
sezione obbligata con pareti a 
scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di 
profondità con mezzi meccanici, di 

A RIPORTARE 26.876,53

- 7 -



30/01/2023

STIMA INCIDENZA  MANO D'OPERA

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 26.876,53

materie di qualsiasi natura e 
consistenza, asciutte, bagnate, 
melmose, esclusa la roccia, inclusi i 
trovanti rocciosi o i relitti di 
murature fino a 0.75 m³, comprese 
le opere provvisionali di 
segnalazione e protezione, le 
sbadacchiature leggere ove 
occorrenti: - con carico e trasporto 
delle terre ad impianti di 
stoccaggio, di recupero o a 
discarica; esclusi eventuali oneri di 
smaltimento.

TAV. STD 10

Nuova recinzione muro Italmarmi

fino alla sezione 1 1 * 10,15 * 1,20
* 0,9

10,96

dalla sez. 1 alla sez.2 1 * 26,50 *
1,2 * 0,9

28,62

dalla sez. 2.1 alla sez.3 1 * 25 * 1,2
* 0,70

21,00

dalla sez. 3.1 alla sez.4 1 * 24 *
1,20 * 0,45

12,96

Magrone condotta - canaletta

canaletta 1 * 50 * 1,0 * 0,10 5,00

condotta 1000mm 1 * 14,50 * 0,9 *
0,10

1,31

collegamento a rete esistete
condotta 800mm 1 * 13 * 0,80 *
0,1

1,04

condotta 800mm 1 * 17 * 0,8 * 0,1 1,36

scatolare (10.55+8.50)m 1 * (10,55
+8,50) * 2,7 * 0,84

43,21

Muretto recinzione F18-PAR88

fondazione 1 * 42 * 0,8 * 0,45 15,12

TAV. STD 09 - STD 07

PARTITORI

Partitore 1 1 * 2 * 2,4 * 0,80 3,84

Partitore 2 1 * 2,4 * 2 * 1,15 5,52

Partitore 3 1 * 5,20 * 1,30 6,76

Partitore 4 1 * 2 * 2 * 0,8 3,20

Totale m³ 159,90 24,77 38,31 9,49 1.517,45 3.960,72

(0,81%)

10

1C.02.100.0060.d

Scavo a sezione obbligata in 
terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, in presenza di reti di 
servizi,  eseguito a macchina e con 
interventi manuali,  comprese le 
opere provvisionali di protezione e 
segnalazione, di puntellazione e 
sospensione delle reti,  escluse le 
armature degli scavi: - con carico e 
trasporto delle terre ad impianti di 
stoccaggio o di recupero

PROGETTO IP 1 * 22,80 22,80

Totale m³ 22,80 37,52 41,76 15,67 357,28 855,46

(0,17%)

11

1C.04.015.0010.a

Sottofondazioni realizzate mediante 
getto di calcestruzzo 
preconfezionato a prestazione 
garantita, confezionato in impianto 
di betonaggio con materie prime in 
possesso della Marcatura CE; 
rispondente ai criteri riportati nel 
punto 2.4.2.1 di cui al Decreto 11 

A RIPORTARE 31.692,71

- 8 -



30/01/2023

STIMA INCIDENZA  MANO D'OPERA

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 31.692,71

ottobre 2017 del Ministero 
dell'Ambiente e della tutela del 
Territorio e del Mare " I calcestruzzi 
usati per il progetto devono essere 
prodotti con un contenuto di 
materiale riciclato (sul secco) di 
almeno il 5% sul peso del prodotto  
(inteso  come  somma  delle  
singole  componenti). Al  fine  del 
calcolo della massa di materiale 
riciclato va considerata la quantità 
che rimane effettivamente nel 
prodotto finale”. Classe di 
consistenza S4, Dmax 32 mm;  
classe di resistenza - classe di 
esposizione:- C16/20 - X0

PROGETTO IP 1 * 39,60 39,60

Totale m³ 39,60 143,51 12,85 18,44 730,22 5.683,00

(1,16%)

12

1C.04.015.0010.a

Sottofondazioni realizzate mediante 
getto di calcestruzzo 
preconfezionato a prestazione 
garantita, confezionato in impianto 
di betonaggio con materie prime in 
possesso della Marcatura CE; 
rispondente ai criteri riportati nel 
punto 2.4.2.1 di cui al Decreto 11 
ottobre 2017 del Ministero 
dell'Ambiente e della tutela del 
Territorio e del Mare " I calcestruzzi 
usati per il progetto devono essere 
prodotti con un contenuto di 
materiale riciclato (sul secco) di 
almeno il 5% sul peso del prodotto  
(inteso  come  somma  delle  
singole  componenti). Al  fine  del 
calcolo della massa di materiale 
riciclato va considerata la quantità 
che rimane effettivamente nel 
prodotto finale”. Classe di 
consistenza S4, Dmax 32 mm;  
classe di resistenza - classe di 
esposizione:- C16/20 - X0

SOTTOFONDO-RINFIANCO E CAPPA

diam. 160 80 * 0,11 8,80

diam.200 80 * 0,13 10,40

diam.250 80 * 0,15 12,00

Totale m³ 31,20 143,51 12,85 18,44 575,33 4.477,51

(0,92%)

13

1C.04.015.0010.b

Sottofondazioni realizzate mediante 
getto di calcestruzzo 
preconfezionato a prestazione 
garantita, confezionato in impianto 
di betonaggio con materie prime in 
possesso della Marcatura CE; 
rispondente ai criteri riportati nel 
punto 2.4.2.1 di cui al Decreto 11 
ottobre 2017 del Ministero 
dell'Ambiente e della tutela del 
Territorio e del Mare " I calcestruzzi 
usati per il progetto devono essere 
prodotti con un contenuto di 
materiale riciclato (sul secco) di 
almeno il 5% sul peso del prodotto  
(inteso  come  somma  delle  
singole  componenti). Al  fine  del 
calcolo della massa di materiale 
riciclato va considerata la quantità 
che rimane effettivamente nel 

A RIPORTARE 41.853,22

- 9 -



30/01/2023

STIMA INCIDENZA  MANO D'OPERA

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 41.853,22

prodotto finale”. Classe di 
consistenza S4, Dmax 32 mm;  
classe di resistenza - classe di 
esposizione:- C20/25 - X0

RINFIANCO POZZETTI 18 * 0,61 *
1,05

11,53

Totale m³ 11,53 147,30 12,52 18,44 212,61 1.698,37

(0,35%)

14

1C.04.015.0020.A

Fondazioni (plinti, travi rovesce, 
platee) realizzate mediante getto di 
calcestruzzo preconfezionato a 
prestazione garantita, confezionato 
in impianto di betonaggio con 
materie prime in possesso della 
Marcatura CE; rispondente ai criteri 
riportati nel punto 2.4.2.1 di cui al 
Decreto 11 ottobre 2017 del 
Ministero dell'Ambiente e della 
tutela del Territorio e del Mare " I 
calcestruzzi usati per il progetto 
devono essere prodotti con un 
contenuto di materiale riciclato (sul 
secco) di almeno il 5% sul peso del 
prodotto  (inteso  come  somma  
delle  singole  componenti). Al  fine  
del calcolo della massa di materiale 
riciclato va considerata la quantità 
che rimane effettivamente nel 
prodotto finale”, con l'ausilio di gru 
o qualsiasi altro mezzo di 
movimentazione, Classe di 
consistenza S4, Dmax 32 mm, 
compresa vibratura, esclusi ferro e 
casseri; classe di resistenza - classe 
di esposizione:- C25/30 - XC1 e 
XC2

TAV STD 05- STD08

Anello sormontabile 1 * 170 * 0,2 34,00

Totale m³ 34,00 163,86 16,80 27,53 936,02 5.571,24

(1,14%)

15

1C.04.015.0020.b

Fondazioni (plinti, travi rovesce, 
platee) realizzate mediante getto di 
calcestruzzo preconfezionato a 
prestazione garantita, confezionato 
in impianto di betonaggio con 
materie prime in possesso della 
Marcatura CE; rispondente ai criteri 
riportati nel punto 2.4.2.1 di cui al 
Decreto 11 ottobre 2017 del 
Ministero dell'Ambiente e della 
tutela del Territorio e del Mare " I 
calcestruzzi usati per il progetto 
devono essere prodotti con un 
contenuto di materiale riciclato (sul 
secco) di almeno il 5% sul peso del 
prodotto  (inteso  come  somma  
delle  singole  componenti). Al  fine  
del calcolo della massa di materiale 
riciclato va considerata la quantità 
che rimane effettivamente nel 
prodotto finale”, con l'ausilio di gru 
o qualsiasi altro mezzo di 
movimentazione, Classe di 
consistenza S4, Dmax 32 mm, 
compresa vibratura, esclusi ferro e 
casseri; classe di resistenza - classe 
di esposizione:- C28/35- XC1 e XC2

TAV. STD 10. MURO ITALMARMI -
FONDAZIONE 1 * 85,5 * 1 * 0,3

25,65

A RIPORTARE 49.122,83

- 10 -



30/01/2023

STIMA INCIDENZA  MANO D'OPERA

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 49.122,83

TAV. STD 10. MURETTO F.18-
PART.88 - FONDAZIONE 1 * 42 *
0,6 * 0,3

7,56

TAV. STD 10. PARTITORE 1 1 * 2,4
* 2 * 0,25

1,20

TAV. STD 10. PARTITORE 2 1 * 2,4
* 2 * 0,25

1,20

TAV. STD 10. PARTITORE 3 1 *
5,15 * 0,25

1,29

TAV. STD 10. PARTITORE 4 1 * 2, *
2,0 * 0,25

1,00

TAV. STD 10. CORDOLO -
PARTICOLARE G- PARAPETTO 1 *
21 * 0,4 * 0,3

2,52

Totale m³ 40,42 171,45 16,06 27,53 1.112,76 6.930,01

(1,42%)

16

1C.04.015.0030.b

Murature armate entro e fuori 
terra, realizzate mediante getto di 
calcestruzzo preconfezionato a 
prestazione garantita, confezionato 
in impianto di betonaggio con 
materie prime in possesso della 
Marcatura CE; rispondente ai criteri 
riportati nel punto 2.4.2.1 di cui al 
Decreto 11 ottobre 2017 del 
Ministero dell'Ambiente e della 
tutela del Territorio e del Mare " I 
calcestruzzi usati per il progetto 
devono essere prodotti con un 
contenuto di materiale riciclato (sul 
secco) di almeno il 5% sul peso del 
prodotto  (inteso  come  somma  
delle  singole  componenti). Al  fine  
del calcolo della massa di materiale 
riciclato va considerata la quantità 
che rimane effettivamente nel 
prodotto finale”, con l'ausilio di gru, 
pompa per calcestruzzo o qualsiasi 
altro mezzo di movimentazione, 
Classe di consistenza S4, Dmax 32 
mm; per spessori non inferiori a 17 
cm, compresa la vibratura,  esclusi 
ferro e casseri; classe di resistenza 
- classe di esposizione:- C28/35 -
XC1 e XC2

TAV. STD 10. MURO ITALMARMI  1
* 85,50 * 0,2 * 1,3

22,23

TAV. STD 10. FOGLIO 18 - PART.88
1 * 42 * 0,2 * 0,5

4,20

TAV. STD 10. PARTITORE 1 1 1,00

MURI 2 * 2,4 * 0,25 * 1,75 2,10

4 * 0,3 * 0,25 * 1,75 0,53

TAV. STD 10. PARTITORE 2

MURI 1 * 2,4 * 0,25 * 1,60 0,96

2 * 0,3 * 0,25 * 1,6 0,24

2 * 0,15 * 0,25 * 1,60 0,12

TAV. STD 10. PARTITORE 3

MURI 1 * 2,75 * 0,25 * 2 1,38

1 * 1,10 * 0,25 * 2 0,55

1 * 2,25 * 0,25 * 2 1,13

TAV. STD 10. PARTITORE 4

MURI 2 * 2 * 0,25 * 1,35 1,35

4 * 0,15 * 0,25 * 1,35 0,20

Totale m³ 35,99 193,66 21,57 41,77 1.503,30 6.969,82

(1,42%)

A RIPORTARE 63.022,66

- 11 -



30/01/2023

STIMA INCIDENZA  MANO D'OPERA

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 63.022,66

17

1C.04.020.0010.b

Sottofondazioni realizzate mediante 
getto di calcestruzzo 
preconfezionato a prestazione 
garantita, diametro max degli 
aggregati 32 mm, consistenza S4, 
classe di resistenza:- C20/25

TAV. STD 10. MURO ITALMARMI 1
* (26,50+10+25+24) * 1,1 * 0,1

9,41

TAV. STD 10. MURETTO FOG.18
PART.88-PARTICOLARE C 1 * 42,00
* 0,7 * 0,1

2,94

TAV. STD 10. CORDOLO -
PARTICOLARE G 1 * 21 * 0,5 * 0,1

1,05

TAV. STD 10. PARTITORE 1 1 * 2,6
* 2,2 * 0,1

0,57

TAV. STD 10. PARTITORE 2 1 * 2,6
* 2,2 * 0,1

0,57

TAV. STD 10. PARTITORE 3 1 *
5,95 * 0,1

0,60

TAV. STD 10. PARTITORE 4 1 * 2,2
* 2,2 * 0,1

0,48

TAV. STD 9. CONDOTTA 800mm 1
* (17+13) * 0,8 * 0,1

2,40

TAV. STD 9. CONDOTTA 1000mm 1
* 14,50 * 0,9 * 0,1

1,31

TAV. STD 9. SCATOLARE 1 1 *
19,10 * 1,6 * 0,2

6,11

Totale m³ 25,44 159,16 11,90 18,94 481,83 4.049,03

(0,83%)

18

1C.04.020.0020.b

Fondazioni (plinti, travi rovesce, 
platee) realizzate mediante getto di 
calcestruzzo preconfezionato a 
prestazione garantita, con l'ausilio 
di gru o qualsiasi altro mezzo di 
movimentazione, diametro max 
degli aggregati 32 mm, consistenza 
S5, esclusi ferro e casseri; classe di 
resistenza - classe di esposizione:- 
C28/35- XC1 e XC2

TAV STD 10. PROLUNGAMENTO
MURETTO RIST. SCAIOLA 1 * 30 *
0,2 * 0,4

2,40

Totale m³ 2,40 187,03 14,72 27,53 66,07 448,87

(0,09%)

19

1C.04.400.0010.a

Casseforme per getti in 
calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 
m dal piano d'appoggio, con 
impiego di pannelli di legno 
lamellare, comprese armature di 
sostegno, disarmante, 
manutenzione e disarmo: - per 
fondazioni, plinti, travi rovesce, 
platee

TAV. STD.10.  MURO ITALMARMI 2
* (26,50+10+25+24) * 0,3

51,30

TAV. STD.10.  MURETTO F. 18
PART.88 2 * 42 * 0,3

25,20

TAV. STD.10. PARTITORI

PARTITORE 1 2 * 2,40 * 0,25 1,20

2 * 2 * 0,25 1,00

PARTITORE 2 2 * 2,4 * 0,25 1,20

2 * 2 * 0,25 1,00

PARTITORE 3 1 * (2,72+1,08) *
0,25

0,95

1 * (1,94+0,3) * 0,25 0,56

A RIPORTARE 67.520,56

- 12 -



30/01/2023

STIMA INCIDENZA  MANO D'OPERA

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 67.520,56

PARTITORE4 4 * 2 * 0,25 2,00

Totale mq 84,41 18,72 47,92 8,97 757,16 1.580,16

(0,32%)

20

1C.04.400.0010.b

Casseforme per getti in 
calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 
m dal piano d'appoggio, con 
impiego di pannelli di legno 
lamellare, comprese armature di 
sostegno, disarmante, 
manutenzione e disarmo: - per 
murature di cantinato ed in 
elevazione, di qualsiasi spessore

TAV. STD.10.  MURO ITALMARMI 2
* (26,50+10+24+25) * 1,30

222,30

TAV. STD.10.  MURETTO FG.18
PART.88 2 * 42 * 0,5

42,00

TAV. STD 10. CORDOLO
PARAPETTO - PARTICOLARE G 2 *
21 * 0,3

12,60

PARTITORI

TAV. STD 10

PARTITORE 1- esterno 2 * 2,40 * 2 9,60

2 * 2 * 2 8,00

PARTITORE 1- interno 2 * 1,90 *
1,75

6,65

2 * 1,5 * 1,75 5,25

PARTITORE 2 -esterno 2 * 2,4 *
1,85

8,88

2 * 2 * 1,85 7,40

PARTITORE 2- interno 2 * 1,90 *
1,65

6,27

2 * 1,50 * 1,65 4,95

PARTITORE 3 -  esterno 1 * 7,75 *
2,25

17,44

PARTITORE 3 - interno 1 * 7,45 * 2 14,90

PARTITORE 4 -  esterno 4 * 2 *
1,60

12,80

PARTITORE 4 -  interno 4 * 1,5 *
1,35

8,10

Totale mq 387,14 21,87 51,44 11,25 4.355,33 8.466,75

(1,73%)

21

1C.04.400.0020.b

Casseforme per getti in 
calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 
m dal piano d'appoggio, con 
impiego di tavole di abete, 
comprese armature di sostegno, 
disarmante, manutenzione e 
disarmo: - per muri di cantinato ed 
in elevazione, di qualsiasi spessore

TAV STD 10

2 * 30 * 0,4 24,00

Totale mq 24,00 29,68 56,47 16,76 402,24 712,32

(0,15%)

22

1C.04.450.0010.a

Acciaio tondo in barre nervate per 
cemento armato, rispondente ai 
Criteri Ambientali Minimi di cui al 
Decreto 11 ottobre 2017 del 
Ministero dell'Ambiente e della 
tutela del Territorio e del Mare, con 
caratteristiche rispondenti alla 
norma UNI EN 10080 e prodotto 
con sistemi di controllo di 
produzione in stabilimento di cui al 
D.M.17/01/2018,  in opera 

A RIPORTARE 78.279,79

- 13 -
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STIMA INCIDENZA  MANO D'OPERA

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 78.279,79

compresa lavorazione, posa, 
sormonti, sfrido, legature; qualità: - 
B450C

TAV. STD.10 MURO ITALMARMI

Fondazione muro

staffe ( peso 0.395kg/ml)
(85,50/0,15) * 2,4 * 0,395

547,20

correnti (peso 0.395 kg/ml) 14 *
85,50 * 0,395

478,80

Muro

Armatura inferiore ( peso 0.395
kg/ml) (85,50/0,15) * 1,65 * 0,395

376,20

Armatura superiore ( peso 0.395
kg/ml) (85,50/0,15) * 2,65 * 0,40

604,20

correnti 16 * 85,5 * 0,4 547,20

collegamenti (5*85,5*1,3) * 0,2 *
0,40

44,46

TAV. STD.10 MURETTO F. 18-
PART.88

Fondazione muretto

staffe ( peso 0.395kg/ml) (42/0,15)
* 1,58 * 0,395

176,96

correnti (peso 0.395 kg/ml) 8 * 42
* 0,395

134,40

Staffa  verticale (42/0,15) * 1,80 *
0,395

201,60

correnti 8 * 42 * 0,395 134,40

TAV. STD 10. CORDOLO -
PARTICOLARE G

staffe (21/0,15) * 1,25 * 0,62 108,50

correnti 4 * 21 * 0,62 52,08

PARTITORE 2

Soletta

staffe 10 * 5,00 * 0,62 31,00

arm. trasversale 26 * 1,94 * 0,62 31,27

Lato 1

Staffe orizzontalii 16 * 3,40 * 0,62 33,73

arm. verticali inferiori 13 * 1,82 *
0,62

14,67

armatura 26 * 1,56 * 0,62 25,15

arm. vert. chiusura 13 * 0,95 * 0,62 7,66

Lato 1.1

Staffe orizzontali 8 * 1,05 * 0,62 5,21

arm.verticali inferiori 2 * 1,82 *
0,62

2,26

armatura 4 * 1,56 * 0,62 3,87

arm. verticali chiusura 2 * 0,95 *
0,62

1,18

armatura angolo 8 * 1,05 * 0,62 5,21

Lato 1.2

Staffe orizzontali 8 * 0,83 * 0,62 4,12

arm. verticali inferiori 1 * 1,82 *
0,62

1,13

armartura  2 * 1,56 * 0,62 1,93

arm. verticali chiusura 1 * 0,95 *
0,62

0,59

armatura angolo 8 * 1,05 * 0,62 5,21

Lato 2

arm. orizzontale 1 8 * 1,06 * 0,62 5,26

arm. orizzontale 2 8 * 0,95 * 0,62 4,71

A RIPORTARE 78.279,79

- 14 -
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 78.279,79

armatura angolo  8 * 0,95 * 0,62 4,71

arm.verticali inferiori 5 * 1,82 *
0,62

5,64

armatura verticale 10 * 1,56 * 0,62 9,67

arm. verticali superiori 5 * 0,95 *
0,62

2,95

Lato 3

arm. orizzontale 1 8 * 0,82 * 0,62 4,07

arm. orizzontale 2 8 * 0,95 * 0,62 4,71

raccondo angolare 8 * 0,72 * 0,62 3,57

arm. verticali inferiori 4 * 1,82 *
0,62

4,51

arm. verticale 8 * 1,56 * 0,62 7,74

arm. verticali superiori 4 * 0,95 *
0,62

2,36

PARTITORE 1

soletta 12 * 4,40 * 0,62 32,74

armatura longitudinale 22 * 1,94 *
0,62

26,46

Lato 1

staffe orizzontali 1+2 18 * 3,40 *
0,62

37,94

arm. orizzontali 3 9 * 1,04 * 0,62 5,80

armatura angolare 9 * 1,05 * 0,62 5,86

arm. orizzontali 4 9 * 1,04 * 0,62 5,80

armatura angolare 9 * 1,05 * 0,62 5,86

arm.verticali inferiori 12 * 1,82 *
0,62

13,54

armatura verticale 24 * 1,70 * 0,62 25,30

arm. verticali superiore 12 * 0,95 *
0,62

7,07

Lato 2

staffe orizzontali 1+2 18 * 3,27 *
0,62

36,49

arm. orizzontali 3 9 * 1,04 * 0,62 5,80

armatura angolare 9 * 1,05 * 0,62 5,86

arm. orizzontali 4 9 * 1,04 * 0,62 5,80

armatura angolare 9 * 1,05 * 0,62 5,86

arm. verticali inferiori 12 * 1,82 *
0,62

13,54

armatura verticale 24 * 1,70 * 0,62 25,30

arm.verticali superiore 12 * 0,95 *
0,62

7,07

PARTITORE 3

soletta

staffe  15 * 3,7 * 0,62 34,41

armatura longitudinale 6 * 3 * 0,62 11,16

Lato 1

arm. orizzontale 1 10 * 0,86 * 0,62 5,33

arm. orizzontale 2 10 * 1,42 * 0,62 8,80

arm. orizzontale 3 20 * 1,95 * 0,62 24,18

raccordi angolari 10 * 0,98 * 0,62 6,08

raccordi angolari 10 * 0,8 * 0,62 4,96

arm. verticali inferiori 12 * 1,82 *
0,62

13,54

armatura verticale 24 * 1,95 * 0,62 29,02

arm. verticali superiore 12 * 0,95 *
0,62

7,07

Lato 2

A RIPORTARE 78.279,79

- 15 -



30/01/2023

STIMA INCIDENZA  MANO D'OPERA

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 78.279,79

arm.orizzontale 1 10 * 1,42 * 0,62 8,80

arm. orizzontale 2 10 * 2,11 * 0,62 13,08

armatura orizzontale 20 * 2,62 *
0,62

32,49

raccordi angolari 20 * 1,20 * 0,62 14,88

arm. verticali inferiori 20 * 1,82 *
0,62

22,57

armatura verticale 40 * 1,95 * 0,62 48,36

arm. verticali superiore 20 * 0,95 *
0,62

11,78

PARTITORE 4

Soletta 10 * 4,30 * 0,62 26,66

armatura longitudinale 22 * 1,94 *
0,62

26,46

Lato 1

staffe orizzontali 1+2 (2*7) * 2,95 *
0,62

25,61

arm. orizzontali 3 7 * 0,74 * 0,62 3,21

arm.orizzontali 4 7 * 0,74 * 0,62 3,21

raccordi angolari (2*7) * 0,9 * 0,62 7,81

arm.verticali inferiori 14 * 1,82 *
0,62

15,80

armatura verticale 28 * 1,29 * 0,62 22,39

arm. verticali superiori 14 * 0,95 *
0,62

8,25

Lato 2

staffe orizzontali 1+2 (2*7) * 2,95 *
0,62

25,61

arm. orizzontali 3 7 * 0,74 * 0,62 3,21

arm. orizzontali 4 7 * 0,74 * 0,62 3,21

raccordi angolari (2*7) * 0,9 * 0,62 7,81

arm. verticali inferiori 14 * 1,82 *
0,62

15,80

armatura verticale 28 * 1,29 * 0,62 22,39

arm. verticali superiori 14 * 0,95 *
0,62

8,25

Totale kg 4.434,37 2,24 26,79 0,60 2.660,62 9.932,99

(2,03%)

23

1C.04.450.0010.a

Acciaio tondo in barre nervate per 
cemento armato, rispondente ai 
Criteri Ambientali Minimi di cui al 
Decreto 11 ottobre 2017 del 
Ministero dell'Ambiente e della 
tutela del Territorio e del Mare, con 
caratteristiche rispondenti alla 
norma UNI EN 10080 e prodotto 
con sistemi di controllo di 
produzione in stabilimento di cui al 
D.M.17/01/2018,  in opera 
compresa lavorazione, posa, 
sormonti, sfrido, legature; qualità: - 
B450C

TAV STD 10

arm. verticale 150 * 0,95 * 0,40 57,00

correnti 2 * 31,28 * 0,4 25,02

Totale kg 82,02 2,24 26,79 0,60 49,21 183,72

(0,04%)

24

1C.04.450.0020

Rete  di acciaio elettrosaldata, 
rispondente ai Criteri Ambientali 
Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 
2017 del Ministero dell'Ambiente e 
della tutela del Territorio e del 

A RIPORTARE 88.396,50

- 16 -



30/01/2023

STIMA INCIDENZA  MANO D'OPERA

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 88.396,50

Mare, con caratteristiche 
rispondenti alla norma UNI EN 
10080 e prodotto con sistemi di 
controllo di produzione in 
stabilimento di cui al 
D.M.17/01/2018,  in opera 
compreso sormonti, tagli,  sfridi, 
legature:

TAV STD 05- STD08

Anello sormontabile RETE
15x15diam. 8 1 * 170 * 5,30

901,00

Totale kg 901,00 2,20 20,91 0,46 414,46 1.982,20

(0,41%)

25

1C.04.450.0020

Rete  di acciaio elettrosaldata, 
rispondente ai Criteri Ambientali 
Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 
2017 del Ministero dell'Ambiente e 
della tutela del Territorio e del 
Mare, con caratteristiche 
rispondenti alla norma UNI EN 
10080 e prodotto con sistemi di 
controllo di produzione in 
stabilimento di cui al 
D.M.17/01/2018,  in opera 
compreso sormonti, tagli,  sfridi, 
legature:

TAV STD09. SCATOLARE 1 * 19,10
* 1,6 * 2,2

67,23

Totale kg 67,23 2,20 20,91 0,46 30,93 147,91

(0,03%)

26

1C.04.450.0020

Rete  di acciaio elettrosaldata, 
rispondente ai Criteri Ambientali 
Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 
2017 del Ministero dell'Ambiente e 
della tutela del Territorio e del 
Mare, con caratteristiche 
rispondenti alla norma UNI EN 
10080 e prodotto con sistemi di 
controllo di produzione in 
stabilimento di cui al 
D.M.17/01/2018,  in opera 
compreso sormonti, tagli,  sfridi, 
legature:

TAV. STD 05- STD 08 rete 20x20
diam.6  pesso 2.2 kg/m2

Pista ciclopedonale Scaiola sud -
SP116 nord 1 * 330 * 2,22

732,60

Marciapiede Rist. Scaiola 1 * 42 *
2,22

93,24

Marciapiede scaiola nord 1 * 33 *
2,22

73,26

Totale kg 899,10 2,20 20,91 0,46 413,59 1.978,02

(0,40%)

27

1C.04.500.0010.b

Giunto di costruzione e 
connessione realizzato con profilati 
in PVC speciale per realizzare giunti 
di ripresa e di dilatazione nei getti 
in cemento armato, assicurando la 
perfetta tenuta idraulica fino a 3 
atm. - giunto di dilatazione di 2/4 
cm con profilo in PVC

TAV STD 10

FRA SEZ 2- SEZ 2.1 1 * 1,3 1,30

1 * 1 1,00

FRA SEZ 2.1- SEZ 3 1 * 1,3 1,30

1 * 1 1,00

A RIPORTARE 92.504,63

- 17 -



30/01/2023

STIMA INCIDENZA  MANO D'OPERA

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 92.504,63

Totale m 4,60 19,62 37,87 7,43 34,18 90,25

(0,02%)

28

1C.04.600.0010.c

Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, 
intasamenti con betoncino 
epossidico a base di resina 
epossidica bicomponente ed 
aggregati silicei di opportuna 
granulometria ed in corretto 
rapporto di peso in relazione 
all'impiego, provvisto di marcatura 
CE e conforme ai requisiti 
prestazionali richiesti dalla norma 
EN 1504-6 (prodotti per 
ancoraggio) : - betoncino 
epossidico bicomponente con inerti 
selezionati ed additivi,  per 
ancoraggi speciali

TAV STD 10

150 staffe (15 cm di profondità x
3.14* 0.5^2)

300 * 0,01 * 1,5 4,500

Totale dm³ 4,500 20,34 9,14 1,86 8,37 91,53

(0,02%)

29

1C.08.710.0030

Trattamento consolidante indurente 
su massetti spolveranti, mediante 
stesura a pennello o spazzolone di 
primer a base di sali minerali in 
dispersione acquosa sulla superficie 
esistente.

TAV STD 10 1 * 30 * 0,2 6,00

Totale mq 6,00 4,63 47,52 2,20 13,20 27,78

(0,01%)

30

1C.12.010.0040.c

Fornitura e posa tubi in PVC-U 
compatto o strutturato,  per 
condotte di scarico interrate, o 
suborizzontali appoggiate, con 
giunti a bicchiere ed anello 
elastomerico, secondo UNI EN 
1401, colore rosso mattone RAL 
8023.  Temperatura massima 
permanente 40°. Tubi con classe di 
rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, 
piano appoggio, rinfianco e 
riempimento. Diametro  esterno 
(De) e spessore (s): - De 160 - s = 
4,0

TUBAZIONI SMALTIMENTO ACQUE
1 * 80

80,00

Totale m 80,00 16,34 29,01 4,74 379,20 1.307,20

(0,27%)

31

1C.12.010.0040.d

Fornitura e posa tubi in PVC-U 
compatto o strutturato,  per 
condotte di scarico interrate, o 
suborizzontali appoggiate, con 
giunti a bicchiere ed anello 
elastomerico, secondo UNI EN 
1401, colore rosso mattone RAL 
8023.  Temperatura massima 
permanente 40°. Tubi con classe di 
rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, 
piano appoggio, rinfianco e 
riempimento. Diametro  esterno 
(De) e spessore (s): - De 200 - s = 
4,9

TUBAZIONI SMALTIMENTO ACQUE
1 * 80

80,00

Totale m 80,00 21,40 23,46 5,02 401,60 1.712,00

A RIPORTARE 95.733,39

- 18 -



30/01/2023

STIMA INCIDENZA  MANO D'OPERA

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 95.733,39

(0,35%)

32

1C.12.010.0040.e

Fornitura e posa tubi in PVC-U 
compatto o strutturato,  per 
condotte di scarico interrate, o 
suborizzontali appoggiate, con 
giunti a bicchiere ed anello 
elastomerico, secondo UNI EN 
1401, colore rosso mattone RAL 
8023.  Temperatura massima 
permanente 40°. Tubi con classe di 
rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, 
piano appoggio, rinfianco e 
riempimento. Diametro  esterno 
(De) e spessore (s): - De 250 - s = 
6,2

TUBAZIONI SMALTIMENTO ACQUE
1 * 80

80,00

Totale m 80,00 30,71 19,24 5,91 472,80 2.456,80

(0,50%)

33

1C.12.080.0020.F

Fornitura e posa in opera di tubi 
circolari per condotti di fognatura in 
c.a. con armature elettrosaldate in 
acciaio da 600 N/mm² (doppie per 
DN > 1600), con incastro a 
bicchiere sino al DN 1200, prodotti 
secondo il metodo della 
compressione radiale 
(turbocentrifugati) e con incastro a 
½ spessore sino al DN 2200, 
prodotti secondo il metodo della 
compressione radiale o della 
vibrazione radiale (vibrocompressi), 
aventi classe di resistenza 135 
kN/m², dotati di guarnizione a 
cuspide conforme alla norma UNI 
EN 681-1 premontata sul maschio 
atta a garantire la perfetta tenuta 
con l'incastro dei pezzi previa 
spalmatura di idoneo lubrificante 
sulla femmina.
I tubi saranno rispondenti alle 
norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e 
peso indicativo al m (p): - DN 800 - 
p = 660 kg/m

TAV. STD.09

condotta 800mm 1 * 17 17,00

allacciamento a canale esistente
condotta 800mm 1 * 13

13,00

Totale m 30,00 146,43 17,73 25,96 778,80 4.392,90

(0,90%)

34

1C.12.080.0020.g

Fornitura e posa in opera di tubi 
circolari per condotti di fognatura in 
c.a. con armature elettrosaldate in 
acciaio da 600 N/mm² (doppie per 
DN > 1600), con incastro a 
bicchiere sino al DN 1200, prodotti 
secondo il metodo della 
compressione radiale 
(turbocentrifugati) e con incastro a 
½ spessore sino al DN 2200, 
prodotti secondo il metodo della 
compressione radiale o della 
vibrazione radiale (vibrocompressi), 
aventi classe di resistenza 135 
kN/m², dotati di guarnizione a 
cuspide conforme alla norma UNI 
EN 681-1 premontata sul maschio 
atta a garantire la perfetta tenuta 

A RIPORTARE 102.583,09

- 19 -



30/01/2023

STIMA INCIDENZA  MANO D'OPERA

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 102.583,09

con l'incastro dei pezzi previa 
spalmatura di idoneo lubrificante 
sulla femmina.
I tubi saranno rispondenti alle 
norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e 
peso indicativo al m (p): - DN 
1.000 - p = 1.000 kg/m

TAV. STD.09  - condotta 1000mm 1
* 14,50

14,50

Totale m 14,50 199,84 14,88 29,74 431,23 2.897,68

(0,59%)

35

1C.12.150.0040.g

Fornitura e posa tubo per cavidotto 
flessibile corrugato in Polietilene, a 
doppia parete, corrugata esterna e 
liscia interna, con manicotto di 
giunzione, dotato di tirafilo 
incorporato. Conforme alle norme 
CEI EN 50086-1-2-4.  Escluso 
scavo, piano appoggio, rinfianco e 
riempimento. Diametro esterno 
(De) e diametro interno (Di): - De 
125 - Di 107

PROGETTO IP 1 * 330, 330,00

Totale m 330,00 7,59 46,90 3,56 1.174,80 2.504,70

(0,51%)

36

1C.12.620.0130.b

Fornitura e posa in opera di 
pozzetto prefabbricato in 
calcestruzzo della dimensione 
interna di cm 45x45, completo di 
chiusino o solettina in calcestruzzo, 
compreso scavo e rinterro, la 
formazione del fondo di appoggio, 
le sigillature e qualsiasi altra 
operazione necessaria per dare 
l'opera finita, con le seguenti 
caratteristiche: - pozzetto con 
fondo più un anello da cm 50 di 
prolunga e chiusino, altezza cm 105 
circa

SMALTIMENTO ACQUE 18 18,00

Totale Cadauno 18,00 96,90 30,77 29,82 536,76 1.744,20

(0,36%)

37

1C.13.300.0020.g

Manto in geotessuto di 
polipropilene termolegato a filo 
continuo con funzione di strato di 
separazione, filtro e rinforzo dei 
terreni. Posato a secco su 
sottofondo previamente livellato e 
compattato. Compreso tagli e 
sormonti: - peso 260 g/m²

TAV STD03

Italmarmi 1 * 782 782,00

Totale mq 782,00 2,18 23,39 0,51 398,82 1.704,76

(0,35%)

38

1C.16.050.0030.d

Pavimenti in cubetti di porfido, 
posati su letto di sabbia e cemento 
soffice dello spessore di 10 cm. 
Compresi: la sabbia e il cemento 
per il sottofondo, la posa ad archi 
contrastanti o a ventaglio, la 
battitura, la bagnatura, la sabbia 
per l'intasamento delle connessure, 
l'assistenza muraria: - del Trentino 
Alto Adige pezzatura 10/12 cm

TAV STD 05- STD08

A RIPORTARE 111.434,43

- 20 -
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STIMA INCIDENZA  MANO D'OPERA

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 111.434,43

Anello sormontabile 1 * 125 125,00

Totale mq 125,00 92,27 30,83 28,45 3.556,25 11.533,75

(2,36%)

39

1C.22.060.0010.a

Grigliato di tipo pressato in acciaio 
zincato a caldo, in pannelli bordati, 
pedonali e carrabili, con piatti 
portanti e maglia dipendenti dai 
carichi di esercizio e dall'interasse 
delle travi portanti, in opera 
completi di ganci fermagrigliato, 
controtelai ed accessori, compresa 
posa e assistenza muraria: - 
spessore 2 mm

TAV STD 05

PARTITORE 1  (maglia 15x76 mm-
altezza pari a 25 mm spessore 2
mm peso 28.50Kg/m2) 1 * 1,92 *
1,52 * 28,50

83,17

PARTITORE 2 (maglia 15x76 mm-
altezza pari a 25 mm spessore 2
mm peso 28.50Kg/m2) 1 * 1,92 *
1,52 * 28,50

83,17

PARTITORE 4 (maglia 15x76 mm-
altezza pari a 25 mm spessore 2
mm peso 28.50Kg/m2) 1 * 1,52 *
1,52 * 28,50

65,85

Totale kg 232,19 7,91 10,87 0,86 199,68 1.836,62

(0,38%)

40

1C.22.060.0010.b

Grigliato di tipo pressato in acciaio 
zincato a caldo, in pannelli bordati, 
pedonali e carrabili, con piatti 
portanti e maglia dipendenti dai 
carichi di esercizio e dall'interasse 
delle travi portanti, in opera 
completi di ganci fermagrigliato, 
controtelai ed accessori, compresa 
posa e assistenza muraria: - 
spessore 3 mm

TAV STD 05

PARTITORE 3 (AREA) (maglia
15x76 mm - altezza pari a 40 mm,
spessore 3 mm peso 66.80 kg/m2)
1 * 3,10 * 66,80

207,08

Totale kg 207,08 7,07 12,16 0,86 178,09 1.464,06

(0,30%)

41

1C.22.080.0030.a

Manufatti diversi eseguiti su 
ordinazione specifica, con l'impiego 
di profilati, sagomati di qualsiasi 
tipo, lamiere pressopiegate, da 
impiegarsi anche come parti 
decorative; in opera, compresi gli 
accessori, l'assistenza muraria e i 
piani di lavoro interni: - in ferro

TAV STD 05. PARAPETTO SCAIOLA
NORD ( 30 Kg/ml) 1 * 21 * 30

630,00

PARAPETTO RISTORANTE SCAIOLA
(30kg/ml) 1 * 19,35 * 30

580,50

Totale kg 1.210,50 8,18 56,72 4,64 5.616,72 9.901,89

(2,02%)

42

1C.22.450.0050.a

Recinzione realizzata con rete 
elettrosaldata zincata, filo Ø 2 mm, 
pali e saette in profilati a T 30 x 30 
x 4 mm, collari di tensione, 
tenditori, legature, fili di tensione 
zincati ad interesse di 50 cm circa. 
Compresa la posa in opera nonchè 

A RIPORTARE 136.170,75

- 21 -
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STIMA INCIDENZA  MANO D'OPERA

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 136.170,75

le assistenze murarie, pulizia ed 
allontanamento dei materiali di 
risulta. Nei tipi: - a maglia 50 x 50 
cm circa

TAV STD 05

Fg. 18 partc. 88 1 * 42,50 * 1,50 63,75

Totale mq 63,75 14,43 57,45 8,29 528,49 919,91

(0,19%)

43

1C.27.050.0100.c

Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti 
urbani e speciali non pericolosi:- 
terre e rocce non contenenti 
sostanze pericolose (CER  170504), 
presso impianto di recupero 
autorizzato, secondo il giudizio di 
ammissibilità in discarica rilasciato 
dal laboratorio di analisi ai sensi del 
D.M. 27/09/2010

PROGETTO IP  1 * 2212,8 2.212,800

Vedi articolo 13. Illuminazione art.
1C.02.100.0010.a (115.50m3) +
1C.02.100.0060.d (22.28 m3)

Totale 100 kg 2.212,800 2,21 79,19 1,75 3.872,40 4.890,29

(1,00%)

44

1C.27.050.0100.c

Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti 
urbani e speciali non pericolosi:- 
terre e rocce non contenenti 
sostanze pericolose (CER  170504), 
presso impianto di recupero 
autorizzato, secondo il giudizio di 
ammissibilità in discarica rilasciato 
dal laboratorio di analisi ai sensi del 
D.M. 27/09/2010

vedi articolo 1C.02.100.0030.b -
(1,6t/mc)-159.90 m3 1 * 16

2.558,400

vedi articolo 1C.05.050.0010. c
(1,6t/mc) -401.98 M3 1 * 16

6.431,680

Totale 100 kg 8.990,080 2,21 79,19 1,75 15.732,64 19.868,08

(4,06%)

45

1C.27.050.0100.d

Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti 
urbani e speciali non pericolosi:- 
rifiuti misti dell'attività di 
costruzione e demolizione (CER 
170904) presso impianto di 
smaltimento autorizzato per rifiuti 
inerti, secondo il giudizio di 
ammissibilità in discarica rilasciato 
dal laboratorio di analisi ai sensi del 
D.M. 27/09/2010

TAV STD 14. DEMOLIZIONI -
RIMOZIONI  - art.1U.04.020.0250

 AIUOLA 1 (Superficie cordolo 0.12
m2)- peso specifico 24 t/m3 1 * 40
* 0,12 * 24

115,200

 AIUOLA 2 1 * 33 * 0,12 * 24 95,040

 AIUOLA 3 1 * 41,35 * 0,12 * 24 119,088

 AIUOLA 4 1 * 16,25 * 0,12 * 24 46,800

 AIUOLA 5 1 * 21,65 * 0,12 * 24 62,352

CORDONATURA MARCIAPIEDE
(superficie cordolo 0.085m2)- peso
specifico 24 t/m3

SCAIOLA SUD-SP116 NORD  1 *
122,70 * 0,085 * 24

250,308

A RIPORTARE 161.849,03

- 22 -
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STIMA INCIDENZA  MANO D'OPERA

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 161.849,03

SP116 SUD dx 1 * 58 * 0,085 * 24 118,320

SP116 NORD ( ristorante Scaiola) 1
* 28,30 * 0,085 * 24

57,732

vedi voce n. 1 - Demolizioni - art.
1C.01.030.0040.a - peso specifico
2,4 t/m3 1 * 24

1.739,520

vedi voce n. 3 - Demolizione di
massetto - art. 1U.04.010.0100.a -
spesore medio 10 cm- peso
specifico 2,4t/m3 1 * 24 * 0,10

1.297,320

Totale 100 kg 3.901,680 3,38 78,99 2,67 10.417,49 13.187,68

(2,69%)

46

1C.27.050.0100.d

Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti 
urbani e speciali non pericolosi:- 
rifiuti misti dell'attività di 
costruzione e demolizione (CER 
170904) presso impianto di 
smaltimento autorizzato per rifiuti 
inerti, secondo il giudizio di 
ammissibilità in discarica rilasciato 
dal laboratorio di analisi ai sensi del 
D.M. 27/09/2010

vedi voce n. 121 (peso especifico
2400Kg/m3) 1 * 2400 * 0,01

28,800

Totale 100 kg 28,800 3,38 78,99 2,67 76,90 97,34

(0,02%)

47

1C.27.050.0140

Oneri per conferimento di asfalto 
fresato non sciolto a blocchi (CER 
17 03 02), presso: - impianti di 
produzione autorizzati

art. riferimento 1U.04.010.020 -
Disfacimento sovrastruttura  ( peso
specifico 22t/m3) 1 * 360,57 * 22

7.932,540

Totale 100 kg 7.932,540 2,53 79,05 2,00 15.865,08 20.069,33

(4,10%)

48

1C.27.050.0150.a

Oneri per conferimento di asfalto 
fresato (CER 17 03 02), presso:- 
impianti di produzione autorizzati

art. riferimento 1U.04.010.0010.a -
Smaltimento fresatura spessore
medio 4 cm ( peso specifico 22
t/m3) 1 * 397 * 22 * 0,04

349,360

Totale 100 kg 349,360 1,90 78,95 1,50 524,04 663,78

(0,14%)

49

1E.02.040.0035.b

Cavo bipolare flessibile, conforme ai 
requisiti previsti dalla Normativa 
Europea Regolamento UE 305/2011 
- Prodotti da Costruzione CPR,  di 
rame ricotto isolato con materiale 
isolante in gomma HEPR ad alto 
modulo di qualità G16, guaina in 
PVC di qualità R16, norme di 
riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; 
sigla di designazione FG16OR16 
0,6/1 kV, sezione nominale:- 2x2,5 
mm²

PROGETTO IP 1 * 258,30 258,30

Totale m 258,30 2,34 36,35 0,85 219,56 604,42

(0,12%)

50

1E.02.040.0035.e

Cavo bipolare flessibile, conforme ai 
requisiti previsti dalla Normativa 
Europea Regolamento UE 305/2011 
- Prodotti da Costruzione CPR,  di 
rame ricotto isolato con materiale 

A RIPORTARE 196.471,58
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 196.471,58

isolante in gomma HEPR ad alto 
modulo di qualità G16, guaina in 
PVC di qualità R16, norme di 
riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; 
sigla di designazione FG16OR16 
0,6/1 kV, sezione nominale:- 2x10 
mm²

PROGETTO IP 1 * 330 330,00

Totale m 330,00 5,83 25,90 1,51 498,30 1.923,90

(0,39%)

51

1U.04.010.0010.a

Scarificazione per la demolizione di 
manti stradali in conglomerato 
bituminoso con fresatura a freddo, 
compresa pulizia con macchina 
scopatrice, movimentazione, carico 
e trasporto delle macerie  a 
discarica e/o a stoccaggio. Per 
spessore sino a 6 cm: - in sede 
stradale

SCAIOLA SUD fra le sezioni 41-44
(m2) 1 * 120

120,00

SP 116 SUD fra le sezioni 1-5 (m2)
1 * 140

140,00

SCAIOLA NORD fra le sezioni 118-
123 (m2) 1 * 130

130,00

Totale mq 390,00 2,72 31,62 0,86 335,40 1.060,80

(0,22%)

52

1U.04.010.0020

Disfacimento di sovrastruttura 
stradale in conglomerato 
bituminoso, con mezzi meccanici, 
compreso  movimentazione, carico 
e trasporto delle macerie  a 
discarica e/o a stoccaggio.

TAV STD 14. DEMOLIZIONI -
RIMOZIONI

SP116 SUD 1 * 505 * 0,17 85,85

SP116 NORD 1 * 546 * 0,17 92,82

SCAIOLA SUD 1 * 580 * 0,17 98,60

AREA INTERSEZIONE  1 * 490 *
0,17

83,30

Totale mq 360,57 12,47 42,48 5,30 1.911,02 4.496,31

(0,92%)

53

1U.04.010.0040

Taglio di pavimentazione bitumata 
eseguito con fresa a disco, fino a 5 
cm di spessore.

TAGLIO ASFALTO 1 * 200 200,00

Totale m 200,00 1,41 65,25 0,92 184,00 282,00

(0,06%)

54

1U.04.010.0100.a

Demolizione di massetti e 
sottofondi in conglomerato 
cementizio per pavimentazioni 
esterne e marciapiedi, eseguito con 
l'ausilio di mezzi meccanici, 
compresa  movimentazione, carico 
e trasporto delle macerie  a 
discarica e/o a stoccaggio: - fino a 
12 cm

TAV STD 14. DEMOLIZIONI -
RIMOZIONI

AIUOLA 1 (superficie) 1 * 41,80 41,80

AIUOLA 2 (superficie) 1 * 49,80 49,80

AIUOLA 3 (superficie) 1 * 21,10 21,10

AIUOLA4 (superficie) 1 * 12,70 12,70

A RIPORTARE 204.234,59
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STIMA INCIDENZA  MANO D'OPERA
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ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 204.234,59

AIUOLA 5 (superficie) 1, * 16 16,00

MARCIAPIEDE RISTORANTE
SCAIOLA (superficie) 1 * 39,50

39,50

PIAZZOLA FIUME (superficie) 1 *
29,65

29,65

MARCIAPIEDE SCAIOLA SUD -
SP116 (superficie) 1 * 330

330,00

Totale mq 540,55 8,76 57,65 5,05 2.729,78 4.735,22

(0,97%)

55

1U.04.020.0250

Rimozione cordoni in conglomerato 
cementizio e del relativo rinfianco 
in calcestruzzo. Compresa 
movimentazione carico e trasporto 
delle macerie  a discarica e/o a 
stoccaggio; opere di protezione e 
segnaletica. In orario normale

TAV STD 14. DEMOLIZIONI -
RIMOZIONI

 AIUOLA 1 1 * 40 40,00

 AIUOLA 2 1 * 33 33,00

 AIUOLA 3 1 * 41,35 41,35

 AIUOLA 4 1 * 16,25 16,25

 AIUOLA 5 1 * 21,65 21,65

CORDONATURA MARCIAPIEDE

SCAIOLA SUD-SP116 NORD  1 *
122,70

122,70

SP116 SUD dx 1 * 58 58,00

SP116 NORD ( ristorante Scaiola) 1
* 28,30

28,30

Totale m 361,25 7,33 60,03 4,40 1.589,50 2.647,96

(0,54%)

56

1U.04.030.0010

Rimozione di barriera elastica di 
qualunque classe, compreso 
smontaggio, demolizione dei 
basamenti, ripristino delle sedi, 
movimentazione carico e trasporto 
delle macerie  a discarica e/o a 
stoccaggio; opere di protezione e 
segnaletica. In orario normale:

TAV STD 14. DEMOLIZIONI -
RIMOZIONI

SP116 SUD SX 1 * 91,60 91,60

SP116 SUD DX - SCAIOLA SUD 1 *
140

140,00

Totale m 231,60 17,26 76,77 13,25 3.068,70 3.997,42

(0,82%)

57

1U.04.040.0020

Rimozione di segnalimiti, dissuasori 
e paletti di qualsiasi natura e 
dimensione. Compreso lo scavo, la 
demolizione del rinfianco, la 
fornitura e posa di ghiaia o di mista 
per il riempimento dello scavo, il 
carico e trasporto e scarico dei 
manufatti riutilizzabili ai depositi 
comunali, la movimentazione carico 
e trasporto delle macerie  a 
discarica e/o a stoccaggio; opere di 
protezione e segnaletica. In orario 
normale:

TAV STD 14. DEMOLIZIONI -
RIMOZIONI

Scaiola Sud 5 5,00

Scaiola Nord 1 1,00

Aiuole 8 8,00

A RIPORTARE 215.615,19
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INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE
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RIPORTO 215.615,19

SP116 Nord 4 4,00

SP116 Sud 2 2,00

Totale Cadauno 20,00 19,29 70,45 13,59 271,80 385,80

(0,08%)

58

1U.04.040.0030

Rimozione di archetti metallici ad U 
rovescia di qualsiasi dimensione e 
dei relativi basamenti. Compreso il 
carico, trasporto a deposito 
comunale dei manufatti riutilizzabili, 
il ripristino della pavimentazione, la 
movimentazione carico e trasporto 
delle macerie  a discarica e/o a 
stoccaggio; opere di protezione e 
segnaletica. In orario normale:

SP116 NORD

archetti singoli 5 5,00

archetti doppi 11 * 2 22,00

Totale Cadauno 27,00 16,56 49,82 8,25 222,75 447,12

(0,09%)

59

1U.04.110.0020.a

Preparazione  con compattazione 
del piano di posa per appoggio di 
rilevati, anche stradali, con taglio di 
alberi e cespugli, estirpazione 
ceppaie, carico, trasporto alle 
discariche autorizzate o di 
reimpiego delle materie di risulta, 
su strati superficiali di terreno tipo 
A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non 
è necessario sostituire lo strato 
superficiale, compreso eventuale 
materiale di conguaglio: - con 
l'impiego di materiali provenienti 
dagli scavi, appartenenti ai gruppi 
A1, A2-4, A2-5, A3

PREPARAZIONE PIANO DI POSA
1300

1.300,00

Totale mq 1.300,00 1,14 44,74 0,51 663,00 1.482,00

(0,30%)

60

1U.04.110.0050.a

Sistemazione in rilevato od in 
riempimento di materiali idonei 
provenienti anche dagli scavi, 
compreso il compattamento a strati 
fino a raggiungere le densità 
prescritte, compreso l'eventuale 
inumidimento, la sagomatura e la 
profilatura dei cigli delle banchine e 
delle scarpate rivestite con terre 
vegetali, esclusa la fornitura del 
materiale da compensare con 
l'apposita voce di elenco: - 
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, 
A2-5, A3, ovvero di frantumati di 
roccia o smarino di galleria

ASSE ROTATORIA TAV. STD07.05

dalla prog.0+010 alla prog.0.015
(6.95+10.30)/2*5 1 * ((6,95+
10,30)/2) * 5

43,15

dalla prog.0+015 alla prog.0.020
(10.3+10.30)/2*5 1 * ((10,30+
10,30)/2) * 5

51,50

dalla prog.0+020 alla prog.0.025
(10.30+15.10)/2*5 1 * ((10,30+
15,10)/2) * 5

63,50

dalla prog.0+025 alla prog.0.045
(15.10+12.75)/2*20 1 * ((15,10+
12,75)/2) * 20

278,60

A RIPORTARE 217.930,11
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RIPORTO 217.930,11

dalla prog.0+045 alla prog.0.050
(12.75+10.35)/2*5 1 * ((12,75+
10,35)/2) * 5

57,75

dalla prog.0+050 alla prog.0.055
(10.35+10.35)/2*5 1 * 10,35 * 5

51,75

dalla prog.0+055 alla prog.0.060
(10.35+14.50)/2*5 1 * ((10,35+
14,50)/2) * 5

62,15

dalla prog.0+060 alla prog.0.065
14.50+3.15)/2*5 1 * ((14,50+3,15)
/2) * 5

44,15

dalla prog.0+065 alla prog.0.070
(3.15+3.30)/2*5 1 * ((3,15+3,30)
/2) * 5

16,15

dalla prog.0+070 alla prog.0.075
(3.30+4.65)/2*5 1 * ((3,3+4,65)/2)
* 5

19,90

dalla prog.0+075 alla prog.0+080
(4.65+4.15)/2*5 1 * ((4,65+4,15)
/2) * 5

22,00

dalla prog.0+080 alla prog.0+085
(4.15+2.80)/2*5 1 * ((4,15+2,8)/2)
* 5

17,40

dalla prog.0+085 alla prog.0+090
(2.80+1.5)/2*5 1 * ((2,8+1,5)/2) *
5

10,75

dalla prog.0+090 alla prog.0+095
(1.50+1.05)/2*5 1 * ((1,5+1,05)/2)
* 5

6,40

dalla prog.0+095 alla prog.0+100
(1.05+1.00)/2*5 1 * ((1,05+1,00)
/2) * 5

5,15

dalla prog.0+100 alla prog.0+105
(1+0.85)/2*5 1 * ((1+0,85)/2) * 5

4,65

dalla prog.0+105 alla prog.0+110
(0.85+1.72)/2*5 1 * ((0,85+1,72)
/2) * 5

6,45

dalla prog.0+110 alla prog.0+115
(1.72+1.60)/2*5 1 * ((1,72+1,6)/2)
* 5

8,30

dalla prog.0+115 alla prog.0+120
(1.60+1.45)/2*5 1 * ((1,6+1,45)/2)
* 5

7,65

dalla prog.0+120 alla prog.0+125
(1.45+1.35)/2*5 1 * ((1,45+1,35)
/2) * 5

7,00

SP116 SUD  TAV. STD07.01 dx

dalla prog. 0+025 alla 0+030 (3.80
+4.25)/2*5 1 * ((3,80+4,25)/2) * 5

20,15

dalla prog. 0+030 alla 0+0325
(4.25+4.85)/2*2.5 1 * ((4,25+4,85)
/2) * 2,50

11,38

dalla prog. 0+035 alla 0+038 (4.5+
4.75)/2*3 1 * ((4,5+4,75)/2) * 3

13,89

dalla prog. 0+038 alla 0+042 (4.75
+5.65)/2*4 1 * ((4,75+5,65)/2) * 4

20,80

dalla prog. 0+042 alla 0+045 (5.65
+7)/2*4 1 * ((4,75+5,65)/2) * 4

20,80

dalla prog. 0+045 alla 0+048 (7+
8.15)/2*3 1 * ((7+8,15)/2) * 3

22,74

dalla prog. 0+048 alla 0+051 (8.15
+8.60)/2*3 1 * ((8,15+8,60)/2) * 3

25,14

A RIPORTARE 217.930,11
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RIPORTO 217.930,11

dalla prog. 0+051 alla 0+054 (8.60
+9.85)/2*3 1 * ((8,60+9,85)/2) * 3

27,69

dalla prog. 0+054 alla 0+057 (9.85
+11.35)/2*3 1 * ((9,85+11,65)/2)
* 3

32,25

dalla prog. 0+057 alla 0+060
(11.35+12.30)/2*3 1 * ((11,35+
12,30)/2) * 3

35,49

dalla prog. 0+060 alla 0+063
(12.30+4.65)/2*3 1 * ((12,30+
4,65)/2) * 3

25,44

dalla prog. 0+063 alla 0+0687
(4.65+8.55)/2*5.70 1 * ((4,65+
8,55)/2) * 5,70

37,62

SP116 SUD  TAV. STD07.01 sx

dalla prog. 0+059 alla 0+062 (0.32
+0.60)/2*3 1 * ((0,32+0,60)/2) * 3

1,38

dalla prog. 0+062 alla 0+065 (0.60
+0.60)/2*3 1 * 0,6 * 3

1,80

dalla prog. 0+065 alla 0+0675
(0.60+0.60)/2*3 1 * ((0,60+0,35)
/2) * 2,50

1,20

SCAIOLA SUD TAV. 07.03 sx

dalla prog. 0+005 alla 0+010 (0.56
+0.70)/2*5 1 * ((0,56+0,70)/2) * 5

3,15

dalla prog. 0+010 alla 0+015 (0.70
+0.75)/2*5 1 * ((0,75+0,70)/2) * 5

3,65

dalla prog. 0+015 alla 0+020 (0.75
+0.8)/2*5 1 * ((0,75+0,8)/2) * 5

3,90

dalla prog. 0+020 alla 0+025 (0.80
+1.55)/2*5 1 * ((0,80+1,55)/2) * 5

5,90

dalla prog. 0+025 alla 0+030 (1.55
+2.60)/2*5 1 * ((1,55+2,60)/2) * 5

10,40

dalla prog. 0+030 alla 0+035 (2.60
+4.45)/2*5 1 * ((2,60+4,45)/2) * 5

17,65

dalla prog. 0+035 alla 0+040 (4.45
+5.70)/2*5 1 * ((4,45+5,70)/2) * 5

25,40

dalla prog. 0+040 alla 0+045 (5.70
+7.70)/2*5 1 * ((5,70+7,70)/2) * 5

33,50

dalla prog. 0+045 alla 0+050 (7.70
+8.35)/2*5 1 * ((7,70+8,35)/2) * 5

40,15

dalla prog. 0+050 alla 0+0534
(8.35+6.95)/2*5 1 * ((8,35+6,95)
/2) * 3,40

26,01

SCAIOLA SUD TAV. 07.03 dx

dalla prog. 0+030 alla 0+035 (0.11
+0.17)/2*5 1 * ((0,11+0,17)/2) * 5

0,70

dalla prog. 0+035 alla 0+040 (0.17
+0.20)/2*5 1 * ((0,17+0,20)/2) * 5

0,95

dalla prog. 0+040 alla 0+045 (0.20
+0.40)/2*5 1 * ((0,2+0,40)/2) * 5

1,50

dalla prog. 0+045 alla 0+050 (0.40
+0.65/2*5 1 * ((0,40+0,65)/2) * 5

2,65

A RIPORTARE 217.930,11

- 28 -



30/01/2023

STIMA INCIDENZA  MANO D'OPERA

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 217.930,11
+0.65/2*5 1 * ((0,40+0,65)/2) * 5

dalla prog. 0+050 alla 0+0534
(0.65+0.70/2*3.40 1 * ((0,65+
0,70)/2) * 3,4

2,31

SISTEMAZIONE TERRE DI SCAVO

TAV STD07.01 SP116 dx

dalla prog. 0+025 alla prog.0+030
(1.46+1.75)/2*5 1 * ((1,46+1,75)
/2) * 5

8,05

dalla prog. 0+030 alla prog.0+0325
(1.75+2.10)/2*2.5 1 * ((1,75+2,10)
/2) * 2,50

4,83

dalla prog. 0+0325 alla prog.0+035
(2.10+1.85)/2*2.5 1 * ((2,10+1,85)
/2) * 2,50

4,95

dalla prog. 0+035 alla prog.0+038
(1.85+1.70)/2*3 1 * ((1,85+1,70)
/2) * 3

5,34

dalla prog. 0+038 alla prog.0+042
(1.70+1.55)/2*4 1 * ((1,70+1,55)
/2) * 4

6,52

dalla prog. 0+042 alla prog.0+045
(1.55+1.25)/2*3 1 * ((1,55+1,25)
/2) * 3

4,20

dalla prog. 0+045 alla prog.0+048
(1.25+1.20)/2*3 1 * ((1,25+1,20)
/2) * 3

3,69

dalla prog. 0+048 alla prog.0+051
(1.20+0.75)/2*3 1 * ((1,20+0,75)
/2) * 3

2,94

dalla prog. 0+051  alla prog.0+054
(0.75+0.65)/2*3 1 * ((0,75+0,65)
/2) * 3

2,10

dalla prog. 0+054  alla prog.0+057
(0.65+0.65)/2*3 1 * 0,65 * 3

1,95

dalla prog. 0+057  alla prog.0+060
(0.65+0.56)/2*3 1 * ((0,65+0,56)
/2) * 3

1,83

dalla prog. 0+060  alla prog.0+
0687 (0.56+0.38)/2*8.70 1 * ((0,56
+0,38)/2) * 8,7

4,09

TAV STD07.01 SP116 sx

dalla prog. 0+050  alla prog.0+053
(0.75+1.10)/2*3 1 * ((0,75+1,10)
/2) * 3

2,79

dalla prog. 0+053  alla prog.0+056
(1.10+1.10)/2*3 1 * 1,10 * 3

3,30

dalla prog. 0+056  alla prog.0+059
(1.10+1.30)/2*3 1 * ((1,1+1,3)/2)
* 3

3,60

dalla prog. 0+059  alla prog.0+062
(1.30+1.45)/2*3 1 * ((1,30+1,45)
/2) * 3

4,14

dalla prog. 0+062  alla prog.0+065
(1.45+1.40)/2*3 1 * 1,425 * 3

4,29

dalla prog. 0+065  alla prog.0+
0675 (1.40+1.30)/2*2.50 1 * ((1,40
+1,30)/2) * 2,50

3,38

TAV STD07.03 - SCAIOLA SUD

dalla prog. 0+030  alla prog.0+035
(0.40+0.80)/2*5.00 1 * ((0,4+0,80)
/2) * 5

3,00

dalla prog. 0+035  alla prog.0+040
(0.80+0.78)/2*5.00 1 * ((0,78+0,8)
/2) * 5

3,95

dalla prog. 0+040  alla prog.0+045 3,70

A RIPORTARE 217.930,11
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RIPORTO 217.930,11

(0.78+0.70)/2*5.00 1 * ((0,78+0,7)
/2) * 5

dalla prog. 0+045 alla prog.0+050
(0.70+0.70)/2*5.00 1 * 0,7 * 5

3,50

dalla prog. 0+050 alla prog.0+0534
(0.70+0.76)/2*5.00 1 * ((0,7+0,76)
/2) * 3,4

2,48

Aiuola Centrale - verso il canale

dalla prog. 0+065 alla prog. 0+070
(1.07+1.43)/2*5 1 * ((1,07+1,43)
/2) * 5

6,25

dalla prog. 0+070 alla prog. 0+075
(1.43+1.55)/2*5 1 * ((1,43+1,55)
/2) * 5

7,45

dalla prog. 0+075 alla prog. 0+080
(1.55+1.41)/2*5 1 * ((1,55+1,41)
/2) * 5

7,40

dalla prog. 0+080 alla prog. 0+085
(1.41+1.44)/2*5 1 * ((1,41+1,44)
/2) * 5

7,15

dalla prog. 0+085 alla prog. 0+090
(1.44+1.69)/2*5 1 * ((1,44+1,69)
/2) * 5

7,85

Aiuola Centrale  anello circolare fino
a quota cordolo sormotabile

superficie 242 m2 /2 spessore
medio 80cm 1 * (242/2) * 0,8

96,80

superficie 242 m2 /2 spessore
medio 40cm 1 * (242/2) * 0,4

48,40

riempimento ultimo strato aiuola
spessore medio 50cm 1 * 301 * 0,5

150,50

aiuola scaiola sud pelizzari
(58.60mq+4.30mq) 1 * (58,60+
4,30) * 0,25

15,73

aiuola scaiola sud pista
ciclopedonale 1 * 10,65 * 0,25

2,66

aiuola SP116 NORD 1 * 35,45 *
0,25

8,86

Totale m³ 1.707,61 1,85 44,86 0,83 1.417,32 3.159,08

(0,65%)

61

1U.04.110.0150

Fondazione stradale in misto 
granulare stabilizzato con legante 
naturale, compresa la eventuale 
fornitura dei materiali di apporto o 
la vagliatura per raggiungere la 
idonea granulometria, acqua, prove 
di laboratorio, lavorazioni e 
costipamento dello strato con 
idonee macchine. Compresa ogni 
fornitura, lavorazione ed onere per 
dare il lavoro compiuto secondo le 
modalità prescritte, misurato in 
opera dopo costipamento.

TAV. STD 05- STD 08

Pista ciclopedonale Scaiola sud -
SP116 nord 1 * 330 * 0,2

66,00

Marciapiede Rist. Scaiola 1 * 42 *
0,20

8,40

Marciapiede scaiola nord 1 * 33 *
0,2

6,60

Totale m³ 81,00 26,25 26,06 6,84 554,04 2.126,25

(0,43%)

62

1U.04.110.0160

Strato di fondazione in misto 
cementato, di qualsiasi spessore, 
costituito da una miscela di inerti di 
dimensione massima di 30 mm 

A RIPORTARE 223.215,44
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STIMA INCIDENZA  MANO D'OPERA

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 223.215,44

(peso specifico medio asciutto 
1.500 Kg/m³), acqua e cemento 
tipo CEM II/A-L, classe 32.5 
(norma UNI EN 197-1) nella misura 
del 5% sul peso degli inerti asciutti, 
compreso l'onere del successivo 
spandimento, sulla superficie dello 
strato, di una mano di emulsione 
bituminosa nella misura di kg. 1 per 
m², saturata da uno strato di 
sabbia. Comprensiva di fornitura 
dei materiali, le prove in laboratorio 
ed in sito, lavorazioni e 
costipamento dello strato con 
idonee macchine, ed ogni altro 
onere per dare il lavoro compiuto 
secondo le modalità prescritte, 
misurato in opera dopo 
compressione.

TAV STD05

SP116 SUD- 488m2 + isola
spartitraffico 37.12m2 1 * (488+
37,12) * 0,2

105,02

a dedurre fra le sezioni 2-5 -1 * 105
* 0,2

-21,00

ANELLO 1 * 805 * 0,2 161,00

SCAIOLA SUD 416m2 + isola
spartitraffico 46m2 1 * (416+46) *
0,2

92,40

a dedurre fra le sezioni 41-44 -1 *
120 * 0,2

-24,00

SP116 NORD + SCAIOLA NORD
(10.35m2+48m2+240m2+273m2+
22m2) 1 * (48+273+240+22+
10,35) * 0,2

118,67

a dedurre fra sezione 118 -123 -1 *
50 * 0,2

-10,00

isola spartitraffico SP116 nord 1 *
80,65 * 0,2

16,13

isola spartitraffico scaiola nord 1 *
(18-5,65) * 0,2

2,47

BANCHINE 1 * 283 * 0,2 56,60

Totale m³ 497,29 42,09 15,73 6,62 3.292,06 20.930,94

(4,28%)

63

1U.04.120.0010.b

Strato di base in conglomerato 
bituminoso costituito da inerti 
sabbio-ghiaiosi (tout-venant), 
Dmax 20 mm, resistenza alla 
frammentazione LA ≤ 25 , 
compreso fino ad un massimo di 
30% di fresato rigenerato con 
attivanti chimici funzionali 
(rigeneranti), impastati a caldo con 
bitume normale classe 50/70 o 
70/100,  dosaggio minimo di 
bitume totale del 3,8% su miscela 
con l'aggiunta di additivo attivante 
l'adesione ("dopes" di adesività); 
con percentuale dei vuoti in opera 
compreso tra il 3% e 6%. 
Compresa la pulizia della sede, 
l'applicazione di emulsione 
bituminosa al 55% in ragione di 
0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante 
finitrice meccanica e la costipazione 
a mezzo di rulli di idoneo peso. La 
miscela bituminosa potrà essere 
prodotta a tiepido, con qualsiasi 
tecnologia o additivo, purché siano 

A RIPORTARE 244.146,38
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RIPORTO 244.146,38

soddisfatte le medesime prestazioni 
di quella prodotta a caldo. Per 
spessore compresso: - 10 cm

TAV STD05

SP116 SUD 1 * (488+66,80-30) 524,80

a dedurre fra le sezioni 2-5 -1 * 105 -105,00

ANELLO 1 * 805 805,00

SCAIOLA SUD 1 * (416+86-40) 462,00

a dedurre fra le sezioni 41-44 -1 *
120

-120,00

SP116 NORD + SCAIOLA NORD 1 *
(48+273+240+22)

583,00

a dedurre fra sezione 118 -123 -1 *
50

-50,00

isola spartitraffico SP116 nord 1 *
(35+87-50)

72,00

isola spartitraffico scaiola nord 1 *
(18-5,65)

12,35

BANCHINE 1 * 283 283,00

Totale mq 2.467,15 16,95 1,95 0,33 814,16 41.818,19

(8,55%)

64

1U.04.120.0230.a

Strato di binder  a elevate 
prestazioni in conglomerato 
bituminoso costituito da inerti 
graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, 
resistenza alla frammentazione LA 

≤ 25, compreso fino ad un 
massimo di 30% di fresato 
rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a 
caldo con bitume normale classe 
50/70 o 70/100,  dosaggio minimo 
di bitume totale del 4,20% su 
miscela con l'aggiunta di additivo 
attivante l'adesione ("dopes" di 
adesività) e  elevata additivazione 
con compound polimerico a basso 
peso molecolare e medio punto di 
fusione aggiunto direttamente 
durante la fase produttiva nel 
mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% 
sul peso del bitume totale);  con 
percentuale dei vuoti in opera 
compreso tra il 3% e 6%. 
Compresa la pulizia della sede, 
l'applicazione di emulsione 
bituminosa modificata al 60% in 
ragione di 0,60-0,80 kg/m², la 
stesa mediante finitrice meccanica 
e la costipazione a mezzo di rulli di 
idoneo peso. La miscela bituminosa 
potrà essere prodotta a tiepido, 
con qualsiasi tecnologia o additivo, 
purché siano soddisfatte le 
medesime prestazioni di quella 
prodotta a caldo.  Per spessore 
compresso cm. 5 : - in sede 
stradale

TAV STD05

SP116 SUD 1 * (488+66,80-30) 524,80

ANELLO 1 * 805 805,00

SCAIOLA SUD 1 * (416+86-40) 462,00

SP116 NORD + SCAIOLA NORD 1 *
(48+273+240+22)

583,00

isola spartitraffico SP116 nord 1 *
(35+87-50)

72,00

isola spartitraffico scaiola nord 1 * 12,35

A RIPORTARE 285.964,57
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RIPORTO 285.964,57

(18-5,65)

BANCHINE 1 * 283 283,00

Totale mq 2.742,15 10,73 3,08 0,33 904,91 29.423,27

(6,01%)

65

1U.04.120.0230.c

Strato di binder  a elevate 
prestazioni in conglomerato 
bituminoso costituito da inerti 
graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, 
resistenza alla frammentazione LA 

≤ 25, compreso fino ad un 
massimo di 30% di fresato 
rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a 
caldo con bitume normale classe 
50/70 o 70/100,  dosaggio minimo 
di bitume totale del 4,20% su 
miscela con l'aggiunta di additivo 
attivante l'adesione ("dopes" di 
adesività) e  elevata additivazione 
con compound polimerico a basso 
peso molecolare e medio punto di 
fusione aggiunto direttamente 
durante la fase produttiva nel 
mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% 
sul peso del bitume totale);  con 
percentuale dei vuoti in opera 
compreso tra il 3% e 6%. 
Compresa la pulizia della sede, 
l'applicazione di emulsione 
bituminosa modificata al 60% in 
ragione di 0,60-0,80 kg/m², la 
stesa mediante finitrice meccanica 
e la costipazione a mezzo di rulli di 
idoneo peso. La miscela bituminosa 
potrà essere prodotta a tiepido, 
con qualsiasi tecnologia o additivo, 
purché siano soddisfatte le 
medesime prestazioni di quella 
prodotta a caldo.  Per spessore 
compresso cm. 5 : - 
sovrapprezzo/detrazione per ogni 
cm in più o in meno rispetto ai 5 
cm, in sede stradale o in sede tram

TAV STD05

SP116 SUD 1 * (488+66,80-30) * 1 524,800

ANELLO 1 * 805 * 1 805,000

SCAIOLA SUD 1 * (416+86-40) * 1 462,000

SP116 NORD + SCAIOLA NORD 1 *
(48+273+240+22) * 1

583,000

isola spartitraffico SP116 nord 1 *
(35+87-50) * 1

72,000

isola spartitraffico scaiola nord 1 *
(18-5,65) * 1

12,350

BANCHINE 1 * 283 * 1 283,000

Totale m² x cm 2.742,150 1,90 0,00 0,00 0,00 5.210,09

(1,06%)

66

1U.04.120.0330

Strato di usura a elevata aderenza 
in conglomerato bituminoso 
costituito da inerti graniglie e 
pietrischi, Dmax 10,00 mm, 
resistenza alla frammentazione LA 

≤ 20 e resistenza alla levigazione 
PSV ≥ 44, compreso fino ad un 
massimo di 10% di fresato 
rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a 
caldo con bitume normale classe 
50/70 o 70/100,  dosaggio minimo 

A RIPORTARE 320.597,93

- 33 -



30/01/2023

STIMA INCIDENZA  MANO D'OPERA

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 320.597,93

di bitume totale del 5,4% su 
miscela con l'aggiunta di additivo 
attivante l'adesione ("dopes" di 
adesività) e compound di polimeri e 
fibre in pellets immessi 
direttamente nel mescolatore 
durante la fase produttiva in 
percentuale pari a 0,2-0,6% sul 
peso degli aggregati; con 
percentuale dei vuoti in opera 
compreso tra il 3% e 6%, valore di 
aderenza superficiale BPN ≥ 66. 
Compresa la pulizia della sede, 
l'applicazione di emulsione 
bituminosa modificata al 60% in 
ragione di 0,60-0,80 kg/m², la 
stesa mediante finitrice meccanica 
e la costipazione a mezzo di rulli di 
idoneo peso. La miscela bituminosa 
potrà essere prodotta a tiepido, 
con qualsiasi tecnologia o additivo, 
purché siano soddisfatte le 
medesime prestazioni di quella 
prodotta a caldo. Per spessore 
medio compattato - 40 mm

TAV STD05

SP116 SUD 1 * (488+66,80-30) 524,80

ANELLO 1 * 805 805,00

SCAIOLA SUD 1 * (416+86-40) 462,00

SP116 NORD + SCAIOLA NORD 1 *
(48+273+240+22)

583,00

isola spartitraffico SP116 nord 1 *
(35+87-50)

72,00

isola spartitraffico scaiola nord 1 *
(18-5,65)

12,35

BANCHINE 1 * 283 283,00

ACCESSI VARI

foglio 88- part 88 1 * 8,75 8,75

pellizzari 1 * 24,80 24,80

Totale mq 2.775,70 11,69 2,82 0,33 915,98 32.447,93

(6,63%)

67

1U.04.130.0020.a

Massetto di sottofondo per 
marciapiedi eseguito con 
calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di 
cemento, spessore fino a 12 cm: - 
con calcestruzzo preconfezionato

TAV. STD 05- STD 08

Pista ciclopedonale Scaiola sud -
SP116 nord 1 * 330 * 12

3.960,000

Marciapiede Rist. Scaiola 1 * 42 *
12

504,000

Marciapiede scaiola nord 1 * 33 *
12

396,000

Totale m² x cm 4.860,000 1,09 11,93 0,13 631,80 5.297,40

(1,08%)

68

1U.04.130.0030

Manto in asfalto colato per 
marciapiedi su sottofondo in 
calcestruzzo, conforme alla 
normativa UNI EN 13108-6:2016, 
nelle dovute proporzioni con bitumi 
penetrazione 35/50, dosaggio 
minimo 9,50% su miscela, filler ed 
inerti di adeguata granulometria, 
completamente impermeabile, 
resistente all'usura, compreso fino 
ad un massimo di 10% di fresato 

A RIPORTARE 358.343,26
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RIPORTO 358.343,26

rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), compresa 
sabbia, graniglia, lo spargimento 
manuale della graniglia, le difese 
delle aree di lavoro, la pulizia del 
fondo ed ogni altro onere relativo, 
spessore medio di 2 cm

TAV. STD 05- STD 08

Pista ciclopedonale Scaiola sud -
SP116 nord 1 * 330

330,00

Marciapiede Rist. Scaiola 1 * 42 42,00

Marciapiede scaiola nord 1 * 33 33,00

Totale mq 405,00 11,04 20,29 2,24 907,20 4.471,20

(0,91%)

69

1U.04.140.0020.g

Fornitura e posa in orario normale 
di cordonatura rettilinea con 
cordoni in granito  di provenienza 
certificata approvata dalla DL, 
anche d'importazione, con sezione, 
caratteristiche e lavorazione delle 
parti in vista come indicato nelle 
Norme Tecniche. Compresi: lo 
scarico e la movimentazione 
nell'ambito del cantiere; lo scavo, la 
fondazione ed il rinfianco in 
calcestruzzo C12/15, gli 
adattamenti, la posa a disegno; la 
pulizia con carico e trasporto delle 
macerie a discarica e/o a 
stoccaggio: - tipi G (sez. 15x25 
cm), retti, a vista - calcestruzzo 
÷0,025 m³/ml;

ANELLO ESTERNO ROTATORIA 1 *
75

75,00

ANELLO ESTERNO ROTATORIA 1 *
63

63,00

Totale m 138,00 32,45 3,98 1,29 178,02 4.478,10

(0,92%)

70

1U.04.145.0010.a

Fornitura e posa cordonatura 
realizzata con cordoli in 
calcestruzzo vibrocompresso con 
superficie liscia. Compreso lo 
scarico e la movimentazione 
nell'ambito del cantiere; lo scavo, la 
fondazione ed il rinfianco in 
calcestruzzo C12/15, gli 
adattamenti, la posa a disegno; la 
pulizia con carico e trasporto delle 
macerie a discarica e/o a 
stoccaggio: - sezione 12/15 x 25 
cm - calcestruzzo ÷0,025  m³/ml;

STD 14 - DEMOLIZIONI
RICOSTRUZIONI

 MARCIAPIEDE RISTORANTE
SCAIOLA 1 * 31

31,00

 MARCIAPIEDE SCAIOLA NORD
CANALE 1 * 23

23,00

SCAIOLA SUD FINO A PELIZZARI 1
* (34+4)

38,00

AIUOLA SCAIOLA SUD VERSO
STRADA 1 * 25,20

25,20

AIUOLA SCAIOLA SUD INTERNA 1 1
* 29,50

29,50

AIUOLA SCAIOLA SUD INTERNA 2 1
* 6,85

6,85

SCAIOLA SUD -SP116 NORD 1 * 67 67,00

A RIPORTARE 367.292,56
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RIPORTO 367.292,56

AIUOLA SP116 NORD 1 * 27,40 27,40

Totale m 247,95 23,00 25,61 5,89 1.460,43 5.702,85

(1,17%)

71

1U.04.145.0050

Fornitura e posa cordoni in 
conglomerato vibrocompresso, con 
superficie liscia,  retti o con 
qualsiasi raggio di curvatura, di 
qualsiasi dimensione, del tipo 
sormontabile, per aiuola 
spartitraffico.  Compreso lo scarico 
e la movimentazione nell'ambito del 
cantiere; lo scavo, la fondazione ed 
il rinfianco in calcestruzzo C12/15, 
gli adattamenti, la posa a disegno; 
la pulizia con carico e trasporto 
delle macerie a discarica e/o a 
stoccaggio.

TAV. STD 05

Aiuola SP 116 SUD 1 * 26 26,00

Aiuola SP 116 NORD 1 * 17,20 17,20

1 * 44,60 44,60

Aiuola SCAIOLA SUD 1 * 28,15 28,15

Aiuola SCAIOLA NORD 1 * 9,50 9,50

Totale m 125,45 29,36 29,19 8,57 1.075,11 3.683,21

(0,75%)

72

1U.04.150.0040.c

Fornitura e posa in opera di 
barriera metallica di sicurezza, retta 
o curva, da posizionare su banchina 
in terra. Costituita da fasce 
orizzontali, pali di sostegno, pezzi 
speciali in acciaio zincato a caldo, 
dispositivi rifrangenti; compreso il 
nolo dell'attrezzatura per l'infissione 
dei pali di sostegno ed ogni altro 
onere per dare il lavoro finito 
secondo le norme in vigore: - 
classe H1, profondità banchina 
normale all'asse stradale non 
superiore a  50 cm, peso minimo 
26 kg/m, Lc ≥ 127 kj

TAV. STD 05 1 * 113 113,00

TAV STD05 1 * 76,20 76,20

Totale m 189,20 77,36 9,27 7,17 1.356,56 14.636,51

(2,99%)

73

1U.04.230.0050

Sigillatura dei giunti delle 
pavimentazioni in cubetti di porfido 
con boiacca di cemento R32,5 
fluida eseguita per una profondità 
non inferiore a 3 cm, compresi: la 
pulizia preliminare delle fughe, la 
stesa con idonei attrezzi, la pulizia 
finale con spazzole e segatura della 
boiacca in eccesso.

TAV STD 05- STD08

Anello sormontabile 1 * 125 125,00

Totale mq 125,00 10,66 58,35 6,22 777,50 1.332,50

(0,27%)

74

1U.04.250.0010.c

Fornitura e posa  archetti ad U 
rovescia in tubi di acciaio inox 
realizzati come da disegni dell' 
Amministrazione, compresa 
demolizione, scavetti, basamento in 
calcestruzzo, ripristini delle 
pavimentazioni, pulizia della sede 
dei lavori e allontanamento delle 

A RIPORTARE 392.647,63
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macerie, sbarramenti e segnaletica: 
- diam. 60.3 mm larghezza 200 cm 
x  h 60 cm

TAV STD 05

Scaiola nord 10 10,00

Scaiola sud - SP 116 nord 9 9,00

Totale Cadauno 19,00 191,59 10,13 19,41 368,79 3.640,21

(0,74%)

75

1U.04.450.0010.a

Messa in quota di chiusini, griglie. 
Compresi: rimozione del telaio, 
formazione del nuovo piano di 
posa, posa del telaio e del 
coperchio, sigillature perimetrali 
con malta per ripristini strutturali 
fibrorinforzata, reoplastica, 
tixotropica e antiritiro; carico e 
trasporto macerie ad impianti di 
stoccaggio, di recupero, 
sbarramenti e segnaletica. 
Misurazione luce netta chiusino. Per 
superfici:- fino a 0,25 m²

Messa in quota chiusini 7 7,00

Totale Cadauno 7,00 47,50 77,18 36,66 256,62 332,50

(0,07%)

76

1U.04.450.0010.b

Messa in quota di chiusini, griglie. 
Compresi: rimozione del telaio, 
formazione del nuovo piano di 
posa, posa del telaio e del 
coperchio, sigillature perimetrali 
con malta per ripristini strutturali 
fibrorinforzata, reoplastica, 
tixotropica e antiritiro; carico e 
trasporto macerie ad impianti di 
stoccaggio, di recupero, 
sbarramenti e segnaletica. 
Misurazione luce netta chiusino. Per 
superfici:- oltre a 0,25 m²

Messa in quota chiusini 3 3,00

Totale Cadauno 3,00 105,75 71,72 75,84 227,52 317,25

(0,06%)

77

1U.05.100.0010

Segnaletica orizzontale, eseguita 
con pittura spartitraffico fornita 
dall'impresa, del tipo premiscelata, 
rifrangente, antisdrucciolevole, nei 
colori previsti dal Regolamento 
d'attuazione del Codice della 
Strada, compreso ogni onere per 
attrezzature e pulizia delle zone di 
impianto

STRISCE DI MARGINE

SP116 SUD + SCAIOLA NORD 1 *
112 * 0,12

13,440

SP116 NORD + SCAIOLA NORD 1 *
60 * 0,12

7,200

SCAIOLA SUD + SP116 NORD 1 *
140 * 0,12

16,800

SCAIOLA SUD + SP116 SUD 1 *
105 * 0,12

12,600

STRISCI LONGITUDINALI - ISOLE
SPARTITRAFICO

SP116 SUD 1 * 80 * 0,12 9,600

SCAIOLA SUD 1 * 95 * 0,12 11,400

SP116 NORD 1 * 130 * 0,12 15,600

SCAIOLA NORD 1 * 41 * 0,12 4,920

ANELLO 1 * 82 * 0,12 9,840

A RIPORTARE 396.937,59
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RIPORTO 396.937,59

ISOLE SPARTITRAFFICO

SP116 SUD 1 * 18,50 18,500

SCAIOLA SUD 1 * 23,50 23,500

SP116 NORD 1 * 35,60 35,600

SCAIOLA NORD 1 * 5,50 5,500

STRISCE PEDONALI 2 * 8 * 1,25 20,000

DARE PRECEDENZA 3 3 * 0,45 1,350

3 * 2 * 0,12 * 2 1,440

3 * 0,65 1,950

STOP 1 * 2 2,000

Totale m1 211,240 6,47 49,92 3,23 682,31 1.366,72

(0,28%)

78

1U.05.150.0010.b

Segnale di qualsiasi forma e 
dimensione con supporto in 
alluminio estruso; in opera, 
compresi elementi di fissaggio al 
sostegno: - in pellicola di classe 2

TAV STD12

Figura II-238 3 * 2 * 1,5 9,000

Figura II-253 3 * 1,5 * (0,35*4) 6,300

Figura II-92/b 1 * 3,14 * (0,3*0,3) 0,283

Figura II-303 4 * 0,9 * 0,9 3,240

Figura II-81b 1 * 3,14 * (0,3*0,3) 0,283

Figura II-80/c 3 * 3,14 * (0,3*0,3) 0,848

Figura II-84 3 * 3,14 * (0,3*0,3) 0,848

Figura II-27 3 * 0,9 * 0,5 * 0,9 1,215

Figura II-38 3 * 0,9 * 0,5 * 0,9 1,215

cartello integrativo 3 * 0,9 * 0,27 0,729

Figura II-39 1 * 0,9 * 0,5 * 0,9 0,405

cartello integrativo 1 * 0,9 * 0,27 0,243

Figura II-36 3 * 0,9 * 0,5 * 0,9 1,215

Figura II-472 4 * 3,14 * (0,3*0,3) 1,130

Figura II-37 1 * 0,67 0,670

Totale m1 27,624 241,75 6,34 15,33 423,48 6.678,10

(1,36%)

79

1U.05.220.0010.b

Fornitura e posa in opera di pali di 
sostegno in acciaio zincato completi 
di tappo in resina, di qualsiasi 
altezza fino a 4,50 m., compreso la 
formazione dello scavo per la 
fondazione, la fornitura ed il getto 
del calcestruzzo, la posa del palo, il 
ripristino della zona interessata e la 
pulizia ed allontanamento di tutti i 
materiali di risulta:- palo 
antirotazione diametro 60 mm

TAV STD12

Figura II-92/b 1 1,00

Figura II-303 4 4,00

Figura II-81b 1 1,00

Figura II-80/c 3 3,00

Figura II-84+36 3 3,00

Figura II-27-38 3 3,00

Figura II-31 1 1,00

Figura II-472 4 4,00

Figura II-37 1 1,00

Totale Cadauno 21,00 89,03 35,29 31,42 659,82 1.869,63

(0,38%)

80 Fornitura e posa in opera di pali di 
sostegno in acciaio zincato completi A RIPORTARE 406.852,04
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RIPORTO 406.852,04

1U.05.220.0010.c sostegno in acciaio zincato completi 
di tappo in resina, di qualsiasi 
altezza fino a 4,50 m., compreso la 
formazione dello scavo per la 
fondazione, la fornitura ed il getto 
del calcestruzzo, la posa del palo, il 
ripristino della zona interessata e la 
pulizia ed allontanamento di tutti i 
materiali di risulta:- palo diametro 
90 mm

TAV STD12

Figura II-238 3*2 6,00

Figura II-253 3*2 6,00

Totale Cadauno 12,00 116,57 28,62 33,36 400,32 1.398,84

(0,29%)

81

1U.06.180.0040.c

Formazione di tappeto erboso e 
prato fiorito, inclusa la 
preparazione del terreno mediante 
lavorazione meccanica fino a 15 
cm, con eliminazione di ciottoli, 
sassi ed erbe, il miscuglio di 
sementi per la formazione del prato 
con 0,03 kg/m² e la semina del 
miscuglio di semi eseguita a spaglio 
o con mezzo semovente e la 
successiva rullatura; per singole 
superfici: - prato fiorito per singole 
superfici fino a 1000 m².

ROTATORIA 0,01 * 242 2,420

ISOLE SPARTITRAFFICO

Scaiola sud 0,01 * 24,75 0,248

Scaiola nord 0,01 * 1,6 0,016

SP116 sud 0,01 * 11 0,110

SP116 nord 0,01 * 15,60 0,156

aiuola scaiola sud pelizzari
(58.60mq+4.30mq) 0,01 * (58,60+
4,30)

0,629

aiuola scaiola sud pista
ciclopedonale 0,01 * 10,65

0,107

aiuola SP116 NORD 0,01 * 35,45 0,355

Totale 100 m² 4,041 189,23 59,81 113,18 457,36 764,68

(0,16%)

82

023265

Kit giunzione per cavi B.T., tensione di 
isolamento in aria 1 kV, con corpo 
sagomatotrasparente e tappo di 
chiusura, distanziale per 4 conduttori 
ad innesto, resina bicomponente, 1 
giunzione principale e 2 derivazioni, 
per conduttori di sezione fino 
a:giunzione principale 10 mmq, 
derivazioni 10 mmq

PROGETTO IP 25 25,00

Totale Cadauno 25,00 75,33 26,00 19,59 489,75 1.883,25

(0,38%)

83

055031

Unità per il telecontrollo di apparecchi 
illuminanti provvisti di sorgente a 
scarica o led; alimentazione 230 V 
c.a.; installata all'interno di corpi 
illuminanti, scatole di derivazione, 
asole o pozzetti; funzioni di 
accensione e spegnimento del corpo 
illuminante, misura dei parametri
 tensione, corrente e potenza attiva; 
presenza di interfaccia per la 
regolazione di alimentatori elettronici 
dimmerabili; funzionamento per 

A RIPORTARE 410.898,81
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RIPORTO 410.898,81

temperature comprese tra -40 °C e 
+60 °C; rendimento maggiore del 95%; 
conforme alle normative EN 61000-6-
2 ed EN 61000-6-3; per potenze 
assorbite fino a 150 W

PROGETTO IP 21 21,00

Totale Cadauno 21,00 120,89 33,00 39,89 837,69 2.538,69

(0,52%)

84

055032

Unità di interfaccia da quadro per 
sistemi di telecontrollo di apparecchi 
illuminanti, alimentazione 230 V c.a.; 
in contenitore termoplastico modulare 
installata su barra DIN; funzioni di 
controllo e raccolta dati per 256 
apparecchi; completo di modem per 
controllo remoto mediante sistema 
GSM, GPRS, collegamento locale 
tramite porta RS232 o RS485; tre relè 
telecontrollabili in modo 
indipendente; funzionamento per 
temperature comprese tra -40 °C e 
+60 °C; rendimento maggiore del 95%; 
conforme alle normative EN 61000-6-
2 ed EN 61000-6-3, compresa 
l'attivazione dell'impianto

PROGETTO IP 1 1,00

Totale Cadauno 1,00 2.126,00 33,00 701,58 701,58 2.126,00

(0,43%)

85

055058a

Morsettiera da incasso palo, per 
feritoia 38 x 132 mm, per cavi di 
sezione fino a 6 mmq, contenitore e 
morsettiera in resina autoestinguente, 
isolamento in classe II secondo CEI EN 
60439-1, morsetti in ottone, grado di 
protezione coperchio IP 43 ed 
ingresso cavi IP 23 secondo norma CEI 
EN 60529, tensione nominale 450 
V:per linee trifasi in cavo 
quadripolare, sezione fino a 6 mmq, 
con 1 portafusibile sezionabile per 
fusibile cilindrico 5 x 20, tensione 250 
V portata 10 A

PROGETTO IP

21 21,00

Totale Cadauno 21,00 29,56 33,00 9,75 204,75 620,76

(0,13%)

86

055061b

PROGETTO IP 1 1,00

Totale Cadauno 1,00 1.309,02 32,99 431,85 431,85 1.309,02

(0,27%)

87

075022a

Dispersore a croce in profilato di 
acciaio dolce zincato a caldo in 
accordo alle norme CEI 7-6, munito di 
bandierina con 2 fori Ø 13 mm per 
allacciamento conduttori tondi e 
bandelle alloggiato in pozzetto di 
materiale plastico delle dimensioni di 
400 x 400 x 400 mm, comprensivo 
dello scavo e del rinterro per la posa 
di quest'ultimo:lunghezza 1,5 m

PROGETTO IP 1 1,00

Totale Cadauno 1,00 110,83 33,00 36,57 36,57 110,83

(0,02%)

88 Scaricatore combinato, modulare, con 
contatto di telesegnalamento; SPD A RIPORTARE 417.604,11
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RIPORTO 417.604,11

075048a contatto di telesegnalamento; SPD 
Tipo 1 + Tipo 2 + Tipo 3 in accordo a 
CEI EN 61643-11; Tecnologia 
spinterometrica RAC per la limitazione 
della corrente susseguente Tensione 
massima continuativa: 255 V AC, 
Livello di protezione:
<= 1,5 kV, corrente impulsiva di 
fulmine (10/350): 100 kA, estinzione 
corrente susseguente di rete: fino a 
100 kAeff., involucro in tecnopolimero 
tipo modulare in opera su guida DIN 
questa esclusa:bipolare

IP 1 1,00

Totale Cadauno 1,00 1.004,51 0,00 0,00 0,00 1.004,51

(0,21%)

89

205009

Rimozione di cavo rigido multipolare 
con conduttori in rame, incluso l'onere 
per l'avvicinamento al luogo di 
deposito provvisorio nell'ambito del 
cantiere, escluso l'onere di
 carico, trasporto e scarico a discarica 
autorizzata:sezione fino a 6 mmq

PROGETTO IP 1 * 165 165,00

Totale kg 165,00 1,67 100,00 1,67 275,55 275,55

(0,06%)

90

205016b

Rimozione di palo tubolare di acciaio 
diritto o curvato con recupero del 
materiale e avvicinamento al luogo di 
deposito nell'ambito del cantiere, 
inclusi il sezionamento delle linee 
nella morsettiera a bordo palo e la 
demolizione parziale del basamento, 
escluso il
 riempimento dello scavo con ghiaia o 
pietrisco bagnato:altezza fuori terra 
oltre 7 m

PROGETTO IP 5 5,00

Totale Cadauno 5,00 121,48 100,00 121,48 607,40 607,40

(0,12%)

91

205018

Rimozione di armatura di 
illuminazione stradale con recupero 
del materiale e avvicinamento al luogo 
di deposito nell'ambito del cantiere, 
incluso il sezionamento delle linee 
nella morsettiera a bordo palo

PROGETTO IP 5 5,00

Totale Cadauno 5,00 40,94 100,00 40,94 204,70 204,70

(0,04%)

92

205019

Sostituzione di armatura di 
illuminazione stradale con recupero 
del materiale e avvicinamento al luogo 
di deposito nell'ambito del cantiere, 
incluso il sezionamento e lo sfilaggio 
delle linee dalla morsettiera a bordo 
palo, esclusi l'installazione, il cablaggio 
e la fornitura di nuovo apparecchio da 
conteggiare a parte

PROGETTO IP 2 2,00

Totale Cadauno 2,00 92,39 100,00 92,39 184,78 184,78

(0,04%)

93

B.08.050.B

Fornitura e posa in opera di 
elementi scatolari prefabbricati in 
calcestruzzo di cemento ad alta 

A RIPORTARE 419.881,05
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RIPORTO 419.881,05

resistenza ai solfati, 
vibrocompresso, con armatura 
idonea e sistema di giunzione con 
incastro a bicchiere. I manufatti 
dovranno essere costruiti in 
conformità alle Norme vigenti, 
marcati CE, per carichi stradali di 
prima categoria. È a carico 
dell’impresa produrre tutti i calcoli 
di verifica statica dei manufatti. Il 
prezzo è comprensivo di eventuale 
stivaggio, calo dei manufatti nello 
scavo previa formazione di idonea 
soletta armata di sottofondo. La 
soletta dovrà risultare 
perfettamente piana per consentire 
la corretta posa in opera dei 
manufatti. I punti di giunzione ed 
eventuali fori predisposti per il 
calaggio dei manufatti dovranno 
essere sigillati con apposite malte 
espansive. È esclusa la 
realizzazione dello scavo e la 
soletta armata di sottofondo, da 
computarsi con le relative voci di 
elenco.
È inoltre compreso ogni altro onere 
e magistero per dare il lavoro finito 
a perfetta regola d’arte. Per ogni ml 
e per superficie interna.

TAV. STD 09. 1 * (8,6+10,50) 19,10

Totale m 19,10 156,79 19,59 30,72 586,75 2.994,69

(0,61%)

94

E.05.002

Di qualsiasi grandezza e forma, 
completi di controtelaio, in opera 
compreso le opere provvisionali, 
ogni opera muraria occorrente ed 
ogni altro onere per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa fornitura e posa in 
opera.

CHIUSINI PER CADITOIE D400 18 *
60

1.080,00

Totale kg 1.080,00 3,05 4,26 0,13 140,40 3.294,00

(0,67%)

95

E.05.021.BS

LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN 
FERRO E IN GHISA - RECINZIONI - 
RIMOZIONE E 
RIPOSIZIONAMENTO DI 
RECINZIONI METALLICHE DI 
QUALSIASI TIPO
Asportazione  di  recinzione 
esistente (ringhiere e/o cancelli)   
in  ferro o prefabbricata   in 
calcestruzzo di qualsiasi altezza   
compreso l'arretramento, 
l'adattamento  della  stessa  alla 
nuova  posizione  arretrata,  
compresa la tinteggiatura di tutta la 
recinzione con più mani di vernice  
e  tutti gli oneri necessari ad una 
corretta   installazione.

TAV STD 14. DEMOLIZIONI -
RIMOZIONI

Rimozione cancellata muro
Italmarmi 1 * 95,9

95,90

Rimozione cancellata F18- part.88 1
* 3

3,00

Rimozione cancelli proprietà F18 1,50

A RIPORTARE 426.169,74

- 42 -



30/01/2023

STIMA INCIDENZA  MANO D'OPERA

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 426.169,74

part.88 1 * 1,5

Totale m 100,40 48,47 100,00 48,47 4.866,39 4.866,39

(0,99%)

96

I.02.126.E.BS

IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI 
DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN 
CLS - CANALETTA IRRIGUA - - 
AREA LIQUIDA MQ 0,96 
CONTORNO BAGANTO ML 2,70
Fornitura  e posa in opera di 
canalette in calcestruzzo armato 
vibrato, in elementi della lunghezza 
utile pari a 5,00 metri, con giunto a 
bicchiere, gettate con calcestruzzo 
classe C32/40, armate con acciaio 
B450C e calcolate per sopportare 
un sovraccarico => 100 kg/ml. 
oltre al peso proprio e dell'acqua 
interna, conformi al D.M. 
14/01/2008.  La canaletta con 
finitura della superficie bagnata in  
calcestruzzo vibrato, sella  
incorporata  e  coefficiente Bazin di 
scabrezza  c=0,16 dovrà essere 
completa  di apposita guarnizione 
adesiva e delle eventuali  bocche  
di  irrigazione  laterali  con paratie  
in lamiera zincata, il tutto compreso 
nel presente prezzo. E' altresì 
compreso nel prezzo lo scavo, il 
reinterro, la formazione in 
corrispondenza di ogni giunzione 
fra le canalette di dado di 
fondazione in calcestruzzo classe 
C25/30, eventualmente  anche 
armato, di cm. 40 di lunghezza, 
larghezza pari a quella del canale e 
spessore superiore a cm. 20, la 
fornitura e posa in opera dei 
piedritti e di tutto quanto necessita 
per dare l'opera compiuta a regola 
d'arte.

TAV. STD 09 - canaletta  1 * 50 50,00

Totale m 50,00 109,98 25,00 27,50 1.375,00 5.499,00

(1,12%)

97

MC.01.050.0050

Fornitura in cantiere di materiali 
per la formazione di rilevati 
provenienti anche da demolizioni, 
classificati secondo la noma UNI 
10006 A.1a, A.2-4, A.2-5, A.3; 
compresa la cavatura, l'indennità di 
cava, il carico, il trasporto da 
qualsiasi distanza e lo scarico nel 
luogo d'impiego del materiale e 
tutti gli altri oneri indicati nelle 
norme tecniche.

vedi voce n. 510 1.259,94

Totale m³ 1.259,94 9,69 0,00 0,00 0,00 12.208,82

(2,49%)

98

P.01.002.B

POZZETTO IN CEMENTO – CONFORME 
ALLA NORMA UNI EN 1917 - Diametro 
interno 40*40 ed altezza compresa tra 
35 e 45 cm- carrabile

PROGETTO IP 4 4,00

Totale Cadauno 4,00 55,92 36,00 20,13 80,52 223,68

(0,05%)

99

P.01.013.1.b

CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE 
C250 Fornitura e posa in opera di 
chiusino, posato su pozzetti o 

A RIPORTARE 448.967,63
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RIPORTO 448.967,63

prolunghe, costruito secondo le 
norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo 
con: norme di riferimento (UNI EN 
124), classe di resistenza, marchio 
fabbricante e sigla dell'ente di 
certificazione. Sono compresi nel 
prezzo
il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri 
necessari per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte.In ghisa 
sferoidale - Conforme alla norma UNI 
EN 1563.Per pozzetto 40x40 cm, 
predisposto nel plinto prefabbricato

PROGETTO IP 19 19,00

Totale Cadauno 19,00 152,70 10,00 15,27 290,13 2.901,30

(0,59%)

100

P.01.015.1.b

CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE 
D400 Fornitura e posa in opera di 
chiusino, posato su pozzetti o 
prolunghe, costruito secondo le 
norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo 
con: norme di riferimento (UNI EN 
124), classe di resistenza, marchio 
fabbricante e sigla dell'ente di 
certificazione. Sono compresi nel 
prezzo
il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri 
necessari per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte. In ghisa 
sferoidale - Conforme alla norma UNI 
EN 1563. Per pozzetto 40x40 cm

PROGETTO IP 4 4,00

Totale Cadauno 4,00 244,02 10,00 24,40 97,60 976,08

(0,20%)

101

P.05.065

ARMADIO STRADALE SMC IN 
VETRORESINA A DOPPIO VANO PER 
Q.E e POD. Dalle dimensioni 
comprese: base da 500 a 600mm; 
altezza da 750 a 1400mm; Profondità 
da 250a 400mm. Compresa fornitura e 
posa in opera e completo di ogni 
accessorio

PROGETTO IP 1 1,00

Totale Cadauno 1,00 1.133,70 0,00 0,00 0,00 1.133,70

(0,23%)

102

P.06.06.010.2.i

PALO DI LAMIERA IN ACCIAIO 
S235 – Con diametro in sommità 
60 mm- troncoconico a diritto a 
sezione circolare. Lunghezza 10,80 
m, altezza fuori terra 10,00 m, 
diametro di base 168 mm, spessore 
4 mm.

PROGETTO IP 19 19,00

Totale Cadauno 19,00 864,44 33,00 285,27 5.420,13 16.424,36

(3,36%)

103

P.06.012

Fornitura e posa di etichette

PROGETTO IP 21 21,00

Totale Cadauno 21,00 23,33 33,00 7,70 161,70 489,93

(0,10%)

104

P.06.015.e

PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - 
Fornitura e posa in opera di plinto 
prefabbricato in cls vibrato con 
resistenza caratteristica non minore di 
Rck 40 N/mmq per pali di 

A RIPORTARE 470.893,00
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RIPORTO 470.893,00

illuminazione con e senza sbraccio tale 
da garantire la facilità di posa dei 
servizi grazie ai fori predisposti. Il 
plinto deve essere realizzato da 
azienda in possesso di certificazione di 
Sistema Qualità aziendale UNI EN ISO 
9001. I plinti dovranno essere 
realizzati per un rapido e preciso 
posizionamneto dei pali stradali nelle 
varie dimensioni per garantire la 
portata dei pali nelle varie altezze. 
Devono essere dimensionati in 
funzione dell'altezza del palo e della 
zona
sismica (DM 20/02/2018 e s.m.i. e 
circolare esplicativa correlata) e 
devono essere certificati secondo le 
norma UNI NTC del 2008. Nel plinto 
dovranno essere ricavati: un pozzetto 
ispezionabile con fori laterali per 
l'innesto dei cavidotti; un foro 
perdente alla base; fori passacavi, foro 
alloggiamento del palo. Inoltre
dovrà essere utilizzabile con chiusini 
sia in ghisa che in cls, esclusi nel 
prezzo. E' comprensivo nel prezzo il 
ripristino dei fianchi con terreno 
arido.Volume esterno (vuoto per 
pieno) oltre 0,940 mc fino a 1,20 mc

PROGETTO IP 19 19,00

Totale Cadauno 19,00 501,59 33,00 165,52 3.144,88 9.530,21

(1,95%)

105

P.06.018.1

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A 
LED PER ESTERNO - SOLO FORNITURA 
– Flusso luminoso netto reso 
all'esterno del proiettore. Apparecchio 
fornito con driver elettronico per 
applicazione outdoor, cablato iin 
classe 2.

PROGETTO IP 21 21,00

Totale Cadauno 21,00 359,59 33,00 118,66 2.491,86 7.551,39

(1,54%)

106

P.06.018.2

Posa in opera comprensiva di 
cablaggio

PROGETTO IP 21 21,00

Totale Cadauno 21,00 17,42 33,00 5,75 120,75 365,82

(0,07%)

107

POD

Pratiche amministrative per richiesta 
ed allaccio nuovo punto di fornitura

PROGETTO IP 1 1,00

Totale Cadauno 1,00 1.000,00 5,00 50,00 50,00 1.000,00

(0,20%)

Importo Lavori  EURO 489.340,42

Importo manodopera EURO 144.975,23
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30/01/2023

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.

A) LAVORI

IMPORTO LAVORI  EURO 489.340,42 144.975,23 29,63

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  EURO 489.340,42
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