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AREA TECNICA- SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

PROVINCIA
DIERESCA
31/01/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
e INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
Lavori a misura
01 DEMOLIZIONI-RIMOZIONE-SCARIFICHE
1 Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di
1C.01.030.0040.a armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e
rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della
demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani
porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la
movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il
carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni
intervento con volume: - oltre 5,01 m3
TAV STD 14. DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI
Demolizione muro recinzione Italmarmi
Fra sezione 1 - sezione 2 1 * 35 * 0,20 * 0,8 5,60
fondazione 1 * 35 * 0,8 * 0,2 5,60
Fra sezione 2.1 - sezione 31 * 29,20 * 0,2 * 1 5,84
fondazione 1 * 29,20 * 0,8 * 0,2 4,67
Fra sezione 3.1 - sezione 4 1 * 40,85 * 0,2 * 1,25 10,21
fondazione 1 * 40,85 * ,8 * 0,2 6,54
Demolizione muro recinzione Foglio18 part.88
Cinta 1 * 40, *0,2 * 0,3 2,40
Fondazione 1 * 40 * 0,4 * 0,2 3,20
Partitore
1*235%0,25*1 0,59
1*1,50*0,25*1 0,38
1*,3%*0,25*0,8 0,06
1*1,55%0,25*1 0,39
1*0,75*0,25*0,5 0,09
1*1,05%0,25*1 0,26
Rimozione e demolizione di canaletta 1 * 81 * 2,90 * 0,11 25,84
Blocchi fondazioni canaletta 1 * (81/5) * (0,5*%0,5) * 0,2 0,81
Totale m3 72,48 159,70 11.575,06
2 Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi pali e saette, con carico e trasporto ad
1C.01.150.0090 impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
TAV STD 14. DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI
Rimozione recinzione Foglio 18- particella 88 1 * 40,10 * 1,5 60,15
Totale mq 60,15 3,31 199,10
3 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con
1U.04.010.0010.a fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede
stradale
TAV STD 14. DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI
SCAIOLA SUD fra le sezioni 41-44 (m2) 1 * 120 120,00
SP 116 SUD fra le sezioni 1-5 (m2) 1 * 140 140,00
SCAIOLA NORD fra le sezioni 118-123 (m2) 1 * 130 130,00
Totale mq 390,00 2,72 1.060,80
4 Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici,
1U.04.010.0020 compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.
TAV STD 14. DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI
SP116 SUD 1 * 505 * 0,17 85,85
SP116 NORD 1 * 546 * 0,17 92,82
SCAIOLA SUD 1 * 580 * 0,17 98,60
AREA INTERSEZIONE 1 * 490 * 0,17 83,30
Totale mq 360,57 12,47 4.496,31
5 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.
1U.04.010.0040
A RIPORTARE 17.331,27

SP116 "VIRLE TREPONTI - VISP 116 " VIRLE TREPONTI - VILLANUOVA S/C". Cricolazione rotatoria intersezione con bretella di collegamento alla SS 45 bis, localita scaiola

in Comune di Nuvolera
-1-




AREA TECNICA- SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

PROVINCIA
DIERESCA
31/01/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 17.331,27
TAGLIO ASFALTO 1 * 200 200,00
Totale m 200,00 1,41 282,00
6 Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni
1U.04.010.0100.a esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - fino a 12
cm
TAV STD 14. DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI
AIUOLA 1 (superficie) 1 * 41,80 41,80
AIUOLA 2 (superficie) 1 * 49,80 49,80
AIUOLA 3 (superficie) 1 * 21,10 21,10
AIUOLA4 (superficie) 1 * 12,70 12,70
AIUOLA 5 (superficie) 1, * 16 16,00
MARCIAPIEDE RISTORANTE SCAIOLA (superficie) 1 * 39,50 39,50
PIAZZOLA FIUME (superficie) 1 * 29,65 29,65
MARCIAPIEDE SCAIOLA SUD - SP116 (superficie) 1 * 330 330,00
Totale mq 540,55 8,76 4.735,22
7 Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco in calcestruzzo.
1U.04.020.0250 Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio;
opere di protezione e segnaletica. In orario normale
TAV STD 14. DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI
AIUOLA 11 * 40 40,00
AIUOLA 21 * 33 33,00
AIUOLA 31 * 41,35 41,35
AIUOLA 4 1 * 16,25 16,25
AIUOLA 51 * 21,65 21,65
CORDONATURA MARCIAPIEDE
SCAIOLA SUD-SP116 NORD 1 * 122,70 122,70
SP116 SUD dx 1 * 58 58,00
SP116 NORD ( ristorante Scaiola) 1 * 28,30 28,30
Totale m 361,25 7,33 2.647,96
8 Rimozione di barriera elastica di qualunque classe, compreso smontaggio, demolizione dei
1U.04.030.0010 basamenti, ripristino delle sedi, movimentazione carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale:
TAV STD 14. DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI
SP116 SUD SX 1 * 91,60 91,60
SP116 SUD DX - SCAIOLA SUD 1 * 140 140,00
Totale m 231,60 17,26 3.997,42
9 Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di qualsiasi natura e dimensione. Compreso
1U.04.040.0020 lo scavo, la demolizione del rinfianco, la fornitura e posa di ghiaia o di mista per il
riempimento dello scavo, il carico e trasporto e scarico dei manufatti riutilizzabili ai
depositi comunali, la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale:
TAV STD 14. DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI
Scaiola Sud 5 5,00
Scaiola Nord 1 1,00
Aiuole 8 8,00
SP116 Nord 4 4,00
SP116 Sud 2 2,00
Totale Cadauno 20,00 19,29 385,80
10 Rimozione di archetti metallici ad U rovescia di qualsiasi dimensione e dei relativi
1U.04.040.0030 basamenti. Compreso il carico, trasporto a deposito comunale dei manufatti riutilizzabili, il
ripristino della pavimentazione, la movimentazione carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale:
SP116 NORD
archetti singoli 5 5,00
archetti doppi 11 * 2 22,00
A RIPORTARE 29.379,67
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AREA TECNICA- SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

PROVINCIA
DIERESCA
31/01/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 29.379,67
Totale Cadauno 27,00 16,56 447,12
02 SCAVI
11 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondita, di materiali di
1C.02.050.0010.b qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i
trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m3. Compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le
sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con
carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile
SISTEMAZIONE TERRE DI SCAVO
STD07.01.SEZIONI ASSE SP 116 SUD
dalla prog. 0+025 alla prog.0+030 (1.46+1.75)/2*5 1 * ((1,46+1,75)/2) * 5 8,05
dalla prog. 0+030 alla prog.0+0325 (1.75+2.10)/2*2.5 1 * ((1,75+2,10)/2) * 2,50 4,83
dalla prog. 0+0325 alla prog.0+035 (2.10+1.85)/2*2.5 1 * ((2,10+1,85)/2) * 2,50 4,95
dalla prog. 0+035 alla prog.0+038 (1.85+1.70)/2*3 1 * ((1,85+1,70)/2) * 3 5,34
dalla prog. 0+038 alla prog.0+042 (1.70+1.55)/2*4 1 * ((1,70+1,55)/2) * 4 6,52
dalla prog. 0+042 alla prog.0+045 (1.55+1.25)/2*3 1 * ((1,55+1,25)/2) * 3 4,20
dalla prog. 0+045 alla prog.0+048 (1.25+1.20)/2*3 1 * ((1,25+1,20)/2) * 3 3,69
dalla prog. 0+048 alla prog.0+051 (1.20+0.75)/2*3 1 * ((1,20+0,75)/2) * 3 2,94
dalla prog. 0+051 alla prog.0+054 (0.75+0.65)/2*3 1 * ((0,75+0,65)/2) * 3 2,10
dalla prog. 0+054 alla prog.0+057 (0.65+0.65)/2*3 1 * 0,65 * 3 1,95
dalla prog. 0+057 alla prog.0+060 (0.65+0.56)/2*3 1 * ((0,65+0,56)/2) * 3 1,83
dalla prog. 0+060 alla prog.0+0687 (0.56+0.38)/2*8.70 1 * ((0,56+0,38)/2) * 8,7 4,09
TAV STD07.01 SP116 sx
dalla prog. 0+050 alla prog.0+053 (0.75+1.10)/2*3 1 * ((0,75+1,10)/2) * 3 2,79
dalla prog. 0+053 alla prog.0+056 (1.10+1.10)/2*3 1 * 1,10 * 3 3,30
dalla prog. 0+056 alla prog.0+059 (1.10+1.30)/2*3 1 * ((1,1+1,3)/2) * 3 3,60
dalla prog. 0+059 alla prog.0+062 (1.30+1.45)/2*3 1 * ((1,30+1,45)/2) * 3 4,14
dalla prog. 0+062 alla prog.0+065 (1.45+1.40)/2*%3 1 * 1,425 * 3 4,29
dalla prog. 0+065 alla prog.0+0675 (1.40+1.30)/2*2.50 1 * ((1,40+1,30)/2) * 2,50 3,38
TAV STD07.03 - SCAIOLA SUD
dalla prog. 0+030 alla prog.0+035 (0.40+0.80)/2*5.00 1 * ((0,4+0,80)/2) * 5 3,00
dalla prog. 0+035 alla prog.0+040 (0.80+0.78)/2*5.00 1 * ((0,78+0,8)/2) * 5 3,95
dalla prog. 0+040 alla prog.0+045 (0.78+0.70)/2*5.00 1 * ((0,78+0,7)/2) * 5 3,70
dalla prog. 0+045 alla prog.0+050 (0.70+0.70)/2*¥5.00 1 * 0,7 * 5 3,50
dalla prog. 0+050 alla prog.0+0534 (0.70+0.76)/2*5.00 1 * ((0,7+0,76)/2) * 3,4 2,48
Aiuola Centrale - verso il canale
dalla prog. 0+065 alla prog. 0+070 (1.07+1.43)/2*5 1 * ((1,07+1,43)/2) * 5 6,25
dalla prog. 0+070 alla prog. 0+075 (1.43+1.55)/2*5 1 * ((1,43+1,55)/2) * 5 7,45
dalla prog. 0+075 alla prog. 0+080 (1.55+1.41)/2*5 1 * ((1,55+1,41)/2) * 5 7,40
dalla prog. 0+080 alla prog. 0+085 (1.41+1.44)/2*5 1 * ((1,41+1,44)/2) * 5 7,15
dalla prog. 0+085 alla prog. 0+090 (1.44+1.69)/2*5 1 * ((1,44+1,69)/2) * 5 7,85
Aiuola Centrale anello circolare fino a quota cordolo sormotabile
superficie 242 m2 /2 spessore medio 80cm 1 * (242/2) * 0,8 96,80
superficie 242 m2 /2 spessore medio 40cm 1 * (242/2) * 0,4 48,40
riempimento ultimo strato aiuola spessore medio 50cm 1 * 301 * 0,5 150,50
aiuola scaiola sud pelizzari (58.60mg+4.30mq) 1 * (58,60+4,30) * 0,25 15,73
aiuola scaiola sud pista ciclopedonale 1 * 10,65 * 0,25 2,66
aiuola SP116 NORD 1 * 35,45 * 0,25 8,86
Totale m3 447,67 10,80 4.834,84
12 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondita, di materiali di
1C.02.050.0010.c qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i
trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m3. Compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le
sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con
carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, di
A RIPORTARE 34.661,63
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AREA TECNICA- SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

PROVINCIA
DIERESCA
31/01/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 34.661,63
materiale non reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento,
ASSE ROTATORIA TAV. STD07.05
dalla prog.0+00 alla prog.0.005 (0.763+1.4)/2*5 1 * ((0,763+1,4)/2) * 5 5,40
dalla prog.0+005 alla prog.0.010 (1.4+6.25)/2*5 1 * ((1,4+6,25)/2) * 5 19,15
dalla prog.0+010 alla prog.0.015 (6.25+10.7)/2*5 1 * ((6,25+10,70)/2) * 5 42,40
dalla prog.0+015 alla prog.0.020 (10.7+10.35)/2*5 1 * ((10,70+10,35)/2) * 5 52,65
dalla prog.0+020 alla prog.0.025 (10.35+12.40)/2*5 1 * ((10,35+12,40)/2) * 5 56,90
dalla prog.0+025 alla prog.0.045 (12.40+5.50)/2*20 1 * ((12,40+5,50)/2) * 20 179,00
dalla prog.0+045 alla prog.0.050 (5.50+3.70)/2*5 1 * ((5,5+3,7)/2) * 5 23,00
dalla prog.0+050 alla prog.0.055 (3.70+5.00)/2*5 1 * ((3,7+5)/2) * 5 21,75
dalla prog.0+055 alla prog.0.060 (5.00+7.25)/2*5 1 * ((5+7,25)/2) * 5 30,65
dalla prog.0+060 alla prog.0.065 (7.25+1.6)/2*5 1 * ((7,25+1,6)/2) * 5 22,15
dalla prog.0+065 alla prog.0.070 (1.60+0)/2*5 1 * (1,6/2) * 5 4,00
dalla prog.0+090 alla prog.0.095 (0+1.00)/2*5 1 * (1/2) * 5 2,50
dalla prog.0+095 alla prog.0+100 (1.00+0.90)/2*5 1 * ((1+0,9)/2) * 5 4,75
dalla prog.0+100 alla prog.0+105 (0.90+0.55)/2*5 1 * ((0,9+0,55)/2) * 5 3,65
dalla prog.0+105 alla prog.0+110 (0.55+0.35)/2*5 1 * ((0,55+0,35)/2) * 5 2,25
dalla prog.0+110 alla prog.0+115 (0.35+0.30)/2*5 1 * ((0,35+0,3)/2) * 5 1,65
dalla prog.0+115 alla prog.0+120 (0.30+0.25)/2*5 1 * ((0,30+0,25)/2) * 5 1,40
dalla prog.0+120 alla prog.0+125 (0.25+0)/2*5 1 * (0,25/2) * 5 0,65
TAV STD07.01- SP116 SUD dx
dalla prog. 0+025 alla prog. 0+030 (2.05+1.75)/2*5 1 * ((2,05+1,75)/2) * 5 9,50
dalla prog. 0+030 alla prog. 0+0325 (1.75+1.95)/2*%2.50 1 * ((1,75+1,95)/2) * 2,50 4,63
dalla prog. 0+0325 alla prog. 0+035 (1.95+2.10)/2*2.50 1 * ((1,95+2,10)/2) * 2,50 5,08
dalla prog. 0+035 alla prog. 0+038 (2.104+2.20)/2*3 1 * ((2,1+2,2)/2) * 3 6,45
dalla prog. 0+038 alla prog. 0+042 (2.20+2.25)/2*4 1 * ((2,20+2,25)/2) * 4 8,92
dalla prog. 0+042 alla prog. 0+045 (2.25+2.45)/2*3 1 * ((2,25+2,45)/2) * 3 7,05
dalla prog. 0+045 alla prog. 0+048 (2.45+2.70)/2*3 1 * ((2,45+2,70)/2) * 3 7,74
dalla prog. 0+048 alla prog. 0+051 (2.70+2.85)/2*3 1 * ((2,70+2,85)/2) * 3 8,34
dalla prog. 0+051 alla prog. 0+054 (2.85+3.30)/2*3 1 * ((2,85+3,30)/2) * 3 9,24
dalla prog. 0+054 alla prog. 0+057 (3.30+3.40)/2*3 1 * ((3,30+3,40)/2) * 3 10,05
dalla prog. 0+057 alla prog. 0+060 (3.40+3.75)/2*3 1 * ((3,40+3,75)/2) * 3 10,74
dalla prog. 0+060 alla prog. 0+068 (3.75+4.55)/2*8 1 * ((3,75+4,55)/2) * 8 33,20
TAV STD07.01- SP116 SUD sx
dalla prog. 0+050 alla prog. 0+053 (0.15+0.25)/2*3 1 * ((0,15+0,25)/2) * 3 0,60
dalla prog. 0+053 alla prog. 0+056 (0.25+0.32)/2*3 1 * ((0,25+0,35)/2) * 3 0,90
dalla prog. 0+056 alla prog. 0+059 (0.324+0.94)/2*3 1 * ((0,32+0,94)/2) * 3 1,89
dalla prog. 0+059 alla prog. 0+062 (0.94+1.15)/2*3 1 * ((0,94+1,15)/2) * 3 3,15
dalla prog. 0+062 alla prog. 0+065 (0.94+1.15)/2*3 1 * 1,5* 3 4,50
dalla prog. 0+065 alla prog. 0+0675 (1.15+1.05)/2*2.75 1 * ((1,15+1,05)/2) * 2,75 3,03
TAV STD07.03- SCAIOLA SUD sx
dalla prog. 0+005 alla prog. 0+010 (0.65+0.65)/2*5 1 * 0,65 * 5 3,25
dalla prog. 0+010 alla prog. 0+015 (0.65+0.55)/2*5 1 * ((0,65+0,55)/2) * 5 3,00
dalla prog. 0+015 alla prog. 0+020 (0.55+0.35)/2*5 1 * ((0,55+0,35)/2) * 5 2,25
dalla prog. 0+020 alla prog. 0+025 (0.35+1.15)/2*5 1 * ((0,35+1,15)/2) * 5 3,75
dalla prog. 0+025 alla prog. 0+030 (1.15+2.25)/2*5 1 * ((1,15+2,25)/2) * 5 8,50
dalla prog. 0+030 alla prog. 0+035 (2.25+4.55)/2*5 1 * ((2,55+4,55)/2) * 5 17,75
dalla prog. 0+035 alla prog. 0+040 (4.55+5.55)/2*5 1 * ((4,55+5,55)/2) * 5 25,25
dalla prog. 0+040 alla prog. 0+045 (5.55+6.25)/2*5 1 * ((5,55+6,25)/2) * 5 29,50
dalla prog. 0+045 alla prog. 0+050 (6.25+6.50)/2*5 1 * ((6,25+6,50)/2) * 5 31,90
dalla prog. 0+050 alla prog. 0+054 (6.50+5.05)/2*4 1 * ((6,50+5,05)/2) * 4 23,12
TAV STD07.03- SCAIOLA SUD dx
dalla prog. 0+030 alla prog. 0+035 (0.55+0.45)/2*5 1 * ((0,55+0,45)/2) * 5 2,50
dalla prog. 0+035 alla prog. 0+040 (0.45+0.70)/2*5 1 * ((0,45+0,70)/2) * 5 2,90
A RIPORTARE 34.661,63
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AREA TECNICA- SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

PROVINCIA
DIERESCA
31/01/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 34.661,63
dalla prog. 0+040 alla prog. 0+045 (0.70+1.05)/2*5 1 * ((0,70+1,05)/2) * 5 4,40
dalla prog. 0+045 alla prog. 0+050 (1.05+1.15)/2*5 1 * ((1,05+1,15)/2) * 5 5,50
dalla prog. 0+050 alla prog. 0+0534 (1.15+0.78)/2*5 1 * ((1,15+0,78)/2) * 3,4 3,30
TAV STD07.02- SP116 NORD sx
dalla prog. 0+017 alla prog. 0+025 (0.55+0.75)/2*8 1 * ((0,55+0,75)/2) * 8 5,20
dalla prog. 0+025 alla prog. 0+031 (0.75+0.8)/2*6 1 * ((0,75+0,8)/2) * 6 4,68
dalla prog. 0+031 alla prog. 0+038 (0.8+1.00)/2*7 1 * ((1+0,8)/2) * 7 6,30
dalla prog. 0+038 alla prog. 0+041 (1.00+1.00)/2*3 1 * 1 * 3 3,00
dalla prog. 0+041 alla prog. 0+047 (1.00+1.15)/2*6 1 * ((1+1,15)/2) * 6 6,48
dalla prog. 0+047 alla prog. 0+054 (1.15+1.30)/2*7 1 * ((1,15+1,3)/2) * 7 8,61
dalla prog. 0+054 alla prog. 0+057 (1.30+1.40)/2*3 1 * ((1,3+1,40)/2) * 3 4,05
dalla prog. 0+057 alla prog. 0+060 (1.40+1.10)/2*3 1 * ((1,4+1,10)/2) * 3 3,75
dalla prog. 0+060 alla prog. 0+063 (1.10+0.95)/2*3 1 * ((1,10+0,95)/2) * 3 3,09
dalla prog. 0+063 alla prog. 0+0655 (0.95+0.95)/2*%2.50 1 * 0,95 * 2,50 2,38
TAV STD07.02- SP116 NORD dx
dalla prog. 0+016 alla prog. 0+023 (0.45+0.50)/2*7 1 * ((0,45+0,5)/2) * 7 3,36
dalla prog. 0+023 alla prog. 0+034 (0.50+0.40)/2*9 1 * ((0,5+0,4)/2) * 9 4,05
dalla prog. 0+034 alla prog. 0+041 (0.40+0.40)/2*7 1 * 0,4 * 7 2,80
dalla prog. 0+041 alla prog. 0+045 (0.40+0.57)/2*4 1 * ((0,4+0,57)/2) * 4 1,96
dalla prog. 0+045 alla prog. 0+057 (0.57+0.75)/2*12 1 * ((0,57+0,75)/2) * 12 7,92
dalla prog. 0+057 alla prog. 0+065 (0.75+0.8)/2*8 1 * ((0,75+0,8)/2) * 8 6,24
vedi articolo 1C.02.050.0010.b -1 -447,67
Totale m3 401,98 17,81 7.159,26
13 Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a m.
1C.02.100.0030.b 1,50 di profondita con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di
murature fino a 0.75 m3, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le
sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e trasporto delle terre ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi eventuali oneri di smaltimento.
TAV. STD 10.01
Nuova recinzione muro Italmarmi
fino alla sezione 1 1 * 10,15 * 1,20 * 0,9 10,96
dalla sez. 1 alla sez.2 1 * 26,50 * 1,2 * 0,9 28,62
dalla sez. 2.1 allasez.3 1 * 25 * 1,2 *0,70 21,00
dalla sez. 3.1 alla sez.4 1 * 24 * 1,20 * 0,45 12,96
Magrone condotta - canaletta
canaletta 1 * 50 * 1,0 * 0,10 5,00
condotta 1000mm 1 * 14,50 * 0,9 * 0,10 1,31
collegamento a rete esistete condotta 800mm 1 * 13 * 0,80 * 0,1 1,04
condotta 800mm 1 * 17 * 0,8 * 0,1 1,36
scatolare (10.55+8.50)m 1 * (10,55+8,50) * 2,7 * 0,84 43,21
Muretto recinzione F18-PAR88
fondazione 1 * 42 * 0,8 * 0,45 15,12
TAV. STD 09 - STD 07
PARTITORI
Partitore 1 1 * 2 * 2,4 ¥ 0,80 3,84
Partitore 21 * 2,4 * 2 * 1,15 5,52
Partitore 3 1 * 5,20 * 1,30 6,76
Partitore 41 *2*2*0,8 3,20
Totale m3 159,90 24,77 3.960,72
03 ONERI DISCARICA
14 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.0100.c pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso
impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato
dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
A RIPORTARE 45.781,61
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AREA TECNICA- SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

PROVINCIA
DIBRESCIA
I
31/01/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
2 INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 45.781,61
vedi articolo 1C.02.100.0030.b - (1,6t/mc)-159.90 m3 1 * 16 2.558,400
vedi articolo 1C.05.050.0010. ¢ (1,6t/mc) -401.98 M3 1 * 16 6.431,680
Totale 100 kg 8.990,080 2,21 19.868,08
15 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.0100.d pericolosi:- rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso
impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilita in
discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
TAV STD 14. DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - art.1U.04.020.0250
AIUOLA 1 (Superficie cordolo 0.12 m2)- peso specifico 2,4 t/m3 1 * 40 * 0,12 * 24 115,200
AIUOLA 2 1 * 33 * 0,12 * 24 95,040
AIUOLA 31 *41,35*0,12 * 24 119,088
AIUOLA 4 1 * 16,25 * 0,12 * 24 46,800
AIUOLA 51 * 21,65 *0,12 * 24 62,352
CORDONATURA MARCIAPIEDE (superficie cordolo 0.085m2)- peso specifico 2,4 t/m3
SCAIOLA SUD-SP116 NORD 1 * 122,70 * 0,085 * 24 250,308
SP116 SUD dx 1 * 58 * 0,085 * 24 118,320
SP116 NORD ( ristorante Scaiola) 1 * 28,30 * 0,085 * 24 57,732
vedi voce n. 1 - Demolizioni - art. 1C.01.030.0040.a - peso specifico 2,4 t/m3 1 * 24 1.739,520
vedi voce n. 3 - Demolizione di massetto - art. 1U.04.010.0100.a - spesore medio 10 cm- 1.297,320
peso specifico 2,4t/m3 1 * 24 * 0,10
Totale 100 kg 3.901,680 3,38 13.187,68
16 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: -
1C.27.050.0140 impianti di produzione autorizzati
art. riferimento 1U.04.010.020 - Disfacimento sovrastruttura ( peso specifico 2,2t/m3) 1 * 7.932,540
360,57 * 22
Totale 100 kg 7.932,540 2,53 20.069,33
17 Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti di produzione
1C.27.050.0150.a autorizzati
art. riferimento 1U.04.010.0010.a -Smaltimento fresatura spessore medio 4 cm ( peso 349,360
specifico 2,2 t/m3) 1 * 397 * 22 * 0,04
Totale 100 kg 349,360 1,90 663,78
04 OPERE C.A
18 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo
1C.04.015.0020.b preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con
materie prime in possesso della Marcatura CE; rispondente ai criteri riportati nel punto
2.4.2.1 di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'’Ambiente e della tutela del
Territorio e del Mare " I calcestruzzi usati per il progetto devono essere prodotti con un
contenuto di materiale riciclato (sul secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso
come somma delle singole componenti). Al fine del calcolo della massa di materiale
riciclato va considerata la quantita che rimane effettivamente nel prodotto finale”, con
l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Classe di consistenza S4, Dmax
32 mm, compresa vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di
esposizione:- C28/35- XC1 e XC2
TAV. STD 10- MURO ITALMARMI - FONDAZIONE 1 * 85,5 * 1 * 0,3 25,65
TAV. STD 10.01- MURETTO F.18-PART.88 - FONDAZIONE 1 * 42 * 0,6 * 0,3 7,56
TAV. STD 11- PARTITORE 1 1 * 2,4 * 2 * 0,25 1,20
TAV. STD 11- PARTITORE 2 1 * 2,4 * 2 * 0,25 1,20
TAV. STD 11- PARTITORE 3 1 * 5,15 * 0,25 1,29
TAV. STD 11- PARTITORE 4 1 * 2, * 2,0 * 0,25 1,00
TAV. STD 10.01-CORDOLO - PARTICOLARE G- PARAPETTO 1 * 21 * 0,4 * 0,3 2,52
Totale m3 40,42 171,45 6.930,01
19 Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo
1C.04.015.0030.b preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con
materie prime in possesso della Marcatura CE; rispondente ai criteri riportati nel punto
2.4.2.1 di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del
Territorio e del Mare " I calcestruzzi usati per il progetto devono essere prodotti con un
contenuto di materiale riciclato (sul secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso
A RIPORTARE 106.500,49
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AREA TECNICA- SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

PROVINCIA
DIBRESCIA
31/01/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 106.500,49
come somma delle singole componenti). Al fine del calcolo della massa di materiale
riciclato va considerata la quantita che rimane effettivamente nel prodotto finale”, con
l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Classe
di consistenza S4, Dmax 32 mm; per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la
vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C28/35 -
XC1 e XC2
TAV. STD 10. MURO ITALMARMI 1 * 85,50 * 0,2 * 1,3 22,23
TAV. STD 10.01- FOGLIO 18 - PART.88 1 * 42 * 0,2 * 0,5 4,20
TAV. STD 11- PARTITORE 1 1 1,00
MURI 2 * 2,4 * 0,25 * 1,75 2,10
4*0,3*%0,25*1,75 0,53
TAV. STD 11- PARTITORE 2
MURI 1 * 2,4 * 0,25 * 1,60 0,96
2*¥0,3*%0,25*%1,6 0,24
2*0,15*0,25 * 1,60 0,12
TAV. STD 11- PARTITORE 3
MURI 1 * 2,75 * 0,25 * 2 1,38
1*1,10 % 0,25 * 2 0,55
1%*2,25%0,25*2 1,13
TAV. STD 10. PARTITORE 4
MURI 2 * 2 * 0,25 * 1,35 1,35
4*0,15*0,25 * 1,35 0,20
Totale m3 35,99 193,66 6.969,82
20 Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione
1C.04.020.0010.b garantita, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:-
C20/25
TAV. STD 10. MURO ITALMARMI 1 * (26,50+10+25+24) * 1,1 * 0,1 9,41
TAV. STD 10. 01- MURETTO FOG.18 PART.88-PARTICOLARE C 1 * 42,00 * 0,7 * 0,1 2,94
TAV. STD 10. 01- CORDOLO - PARTICOLAREG 1 * 21 * 0,5 * 0,1 1,05
TAV. STD 11. PARTITORE 11 * 2,6 * 2,2 * 0,1 0,57
TAV. STD 11. PARTITORE 21 * 2,6 * 2,2 * 0,1 0,57
TAV. STD 11. PARTITORE 3 1 * 5,95 * 0,1 0,60
TAV. STD 11. PARTITORE 4 1 * 2,2 * 2,2 * 0,1 0,48
TAV. STD 9. CONDOTTA 800mm 1 * (17+13) * 0,8 * 0,1 2,40
TAV. STD 9. CONDOTTA 1000mm 1 * 14,50 * 0,9 * 0,1 1,31
TAV. STD 9. SCATOLARE 1 1 * 19,10 * 1,6 * 0,2 6,11
Totale m3 25,44 159,16 4.049,03
21 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con
1C.04.400.0010.a impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante,
manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
TAV. STD.10 - MURO ITALMARMI 2 * (26,50+10+25+24) * 0,3 51,30
TAV. STD.10.01 - MURETTO F. 18 PART.88 2 * 42 * 0,3 25,20
TAV. STD.11. - PARTITORI
PARTITORE 1 2 * 2,40 * 0,25 1,20
2%2%*0,25 1,00
PARTITORE 2 2 * 2,4 * 0,25 1,20
2%2%0,25 1,00
PARTITORE 3 1 * (2,72+1,08) * 0,25 0,95
1*(1,94+0,3) * 0,25 0,56
PARTITORE4 4 * 2 * 0,25 2,00
Totale mq 84,41 18,72 1.580,16
22 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con
1C.04.400.0010.b impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante,
manutenzione e disarmo: - per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi
spessore
TAV. STD.10. MURO ITALMARMI 2 * (26,50+10+24+25) * 1,30 222,30
A RIPORTARE 119.099,50
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AREA TECNICA- SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

PROVINCIA
DiBRESCR
31/01/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 119.099,50
TAV. STD.10.01- MURETTO FG.18 PART.88 2 * 42 * 0,5 42,00
TAV. STD 10.01- CORDOLO PARAPETTO - PARTICOLARE G 2 * 21 * 0,3 12,60
TAV. STD 11
PARTITORE 1- esterno 2 * 2,40 * 2 9,60
2%2%2 8,00
PARTITORE 1- interno 2 * 1,90 * 1,75 6,65
2*1,5%1,75 5,25
PARTITORE 2 -esterno 2 * 2,4 * 1,85 8,88
2%2%185 7,40
PARTITORE 2- interno 2 * 1,90 * 1,65 6,27
2*1,50 * 1,65 4,95
PARTITORE 3 - esterno 1 * 7,75 * 2,25 17,44
PARTITORE 3 - interno 1 * 7,45 * 2 14,90
PARTITORE 4 - esterno 4 * 2 * 1,60 12,80
PARTITORE 4 - interno 4 * 1,5 * 1,35 8,10
Totale mq 387,14 21,87 8.466,75
23 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali
1C.04.450.0010.a Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'’Ambiente e della tutela del
Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto
con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera
compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualita: - B450C
TAV. STD.10 MURO ITALMARMI
Fondazione muro
staffe ( peso 0.395kg/ml) (85,50/0,15) * 2,4 * 0,395 547,20
correnti (peso 0.395 kg/ml) 14 * 85,50 * 0,395 478,80
Muro
Armatura inferiore ( peso 0.395 kg/ml) (85,50/0,15) * 1,65 * 0,395 376,20
Armatura superiore ( peso 0.395 kg/ml) (85,50/0,15) * 2,65 * 0,40 604,20
correnti 16 * 85,5 * 0,4 547,20
collegamenti (5*85,5*1,3) * 0,2 * 0,40 44,46
TAV. STD.10.01- MURETTO F. 18- PART.88
Fondazione muretto
staffe ( peso 0.395kg/ml) (42/0,15) * 1,58 * 0,395 176,96
correnti (peso 0.395 kg/ml) 8 * 42 * 0,395 134,40
Staffa verticale (42/0,15) * 1,80 * 0,395 201,60
correnti 8 * 42 * 0,395 134,40
TAV. STD 10.01- CORDOLO - PARTICOLARE G
staffe (21/0,15) * 1,25 * 0,62 108,50
correnti 4 * 21 * 0,62 52,08
PARTITORE 2
Soletta
staffe 10 * 5,00 * 0,62 31,00
arm. trasversale 26 * 1,94 * 0,62 31,27
Lato 1
Staffe orizzontalii 16 * 3,40 * 0,62 33,73
arm. verticali inferiori 13 * 1,82 * 0,62 14,67
armatura 26 * 1,56 * 0,62 25,15
arm. vert. chiusura 13 * 0,95 * 0,62 7,66
Lato 1.1
Staffe orizzontali 8 * 1,05 * 0,62 5,21
arm.verticali inferiori 2 * 1,82 * 0,62 2,26
armatura 4 * 1,56 * 0,62 3,87
arm. verticali chiusura 2 * 0,95 * 0,62 1,18
armatura angolo 8 * 1,05 * 0,62 5,21
Lato 1.2
A RIPORTARE 127.566,25
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AREA TECNICA- SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

PROVINCIA
DIERESCA
31/01/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 127.566,25
Staffe orizzontali 8 * 0,83 * 0,62 4,12
arm. verticali inferiori 1 * 1,82 * 0,62 1,13
armartura 2 * 1,56 * 0,62 1,93
arm. verticali chiusura 1 * 0,95 * 0,62 0,59
armatura angolo 8 * 1,05 * 0,62 5,21
Lato 2
arm. orizzontale 1 8 * 1,06 * 0,62 5,26
arm. orizzontale 2 8 * 0,95 * 0,62 4,71
armatura angolo 8 * 0,95 * 0,62 4,71
arm.verticali inferiori 5 * 1,82 * 0,62 5,64
armatura verticale 10 * 1,56 * 0,62 9,67
arm. verticali superiori 5 * 0,95 * 0,62 2,95
Lato 3
arm. orizzontale 1 8 * 0,82 * 0,62 4,07
arm. orizzontale 2 8 * 0,95 * 0,62 4,71
raccondo angolare 8 * 0,72 * 0,62 3,57
arm. verticali inferiori 4 * 1,82 * 0,62 4,51
arm. verticale 8 * 1,56 * 0,62 7,74
arm. verticali superiori 4 * 0,95 * 0,62 2,36
PARTITORE 1
soletta 12 * 4,40 * 0,62 32,74
armatura longitudinale 22 * 1,94 * 0,62 26,46
Lato 1
staffe orizzontali 1+2 18 * 3,40 * 0,62 37,94
arm. orizzontali 39 * 1,04 * 0,62 5,80
armatura angolare 9 * 1,05 * 0,62 5,86
arm. orizzontali 4 9 * 1,04 * 0,62 5,80
armatura angolare 9 * 1,05 * 0,62 5,86
arm.verticali inferiori 12 * 1,82 * 0,62 13,54
armatura verticale 24 * 1,70 * 0,62 25,30
arm. verticali superiore 12 * 0,95 * 0,62 7,07
Lato 2
staffe orizzontali 1+2 18 * 3,27 * 0,62 36,49
arm. orizzontali 39 * 1,04 * 0,62 5,80
armatura angolare 9 * 1,05 * 0,62 5,86
arm. orizzontali 4 9 * 1,04 * 0,62 5,80
armatura angolare 9 * 1,05 * 0,62 5,86
arm. verticali inferiori 12 * 1,82 * 0,62 13,54
armatura verticale 24 * 1,70 * 0,62 25,30
arm.verticali superiore 12 * 0,95 * 0,62 7,07
PARTITORE 3
soletta
staffe 15 * 3,7 * 0,62 34,41
armatura longitudinale 6 * 3 * 0,62 11,16
Lato 1
arm. orizzontale 1 10 * 0,86 * 0,62 5,33
arm. orizzontale 2 10 * 1,42 * 0,62 8,80
arm. orizzontale 3 20 * 1,95 * 0,62 24,18
raccordi angolari 10 * 0,98 * 0,62 6,08
raccordi angolari 10 * 0,8 * 0,62 4,96
arm. verticali inferiori 12 * 1,82 * 0,62 13,54
armatura verticale 24 * 1,95 * 0,62 29,02
arm. verticali superiore 12 * 0,95 * 0,62 7,07
Lato 2
A RIPORTARE 127.566,25
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AREA TECNICA- SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

PROVINCIA
DIBRESCIA
I
31/01/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
e INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 127.566,25
arm.orizzontale 1 10 * 1,42 * 0,62 8,80
arm. orizzontale 2 10 * 2,11 * 0,62 13,08
armatura orizzontale 20 * 2,62 * 0,62 32,49
raccordi angolari 20 * 1,20 * 0,62 14,88
arm. verticali inferiori 20 * 1,82 * 0,62 22,57
armatura verticale 40 * 1,95 * 0,62 48,36
arm. verticali superiore 20 * 0,95 * 0,62 11,78
PARTITORE 4
Soletta 10 * 4,30 * 0,62 26,66
armatura longitudinale 22 * 1,94 * 0,62 26,46
Lato 1
staffe orizzontali 1+2 (2*7) * 2,95 * 0,62 25,61
arm. orizzontali 3 7 * 0,74 * 0,62 3,21
arm.orizzontali 4 7 * 0,74 * 0,62 3,21
raccordi angolari (2*¥7) * 0,9 * 0,62 7,81
arm.verticali inferiori 14 * 1,82 * 0,62 15,80
armatura verticale 28 * 1,29 * 0,62 22,39
arm. verticali superiori 14 * 0,95 * 0,62 8,25
Lato 2
staffe orizzontali 1+2 (2*7) * 2,95 * 0,62 25,61
arm. orizzontali 3 7 * 0,74 * 0,62 3,21
arm. orizzontali 4 7 * 0,74 * 0,62 3,21
raccordi angolari (2*7) * 0,9 * 0,62 7,81
arm. verticali inferiori 14 * 1,82 * 0,62 15,80
armatura verticale 28 * 1,29 * 0,62 22,39
arm. verticali superiori 14 * 0,95 * 0,62 8,25
Totale kg 4.434,37 2,24 9.932,99
24 Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11
1C.04.450.0020 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di
produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli,
sfridi, legature:
TAV STD09 - SCATOLARE 1 * 19,10 * 1,6 * 2,2 67,23
Totale kg 67,23 2,20 147,91
25 Giunto di costruzione e connessione realizzato con profilati in PVC speciale per realizzare
1C.04.500.0010.b giunti di ripresa e di dilatazione nei getti in cemento armato, assicurando la perfetta
tenuta idraulica fino a 3 atm. - giunto di dilatazione di 2/4 cm con profilo in PVC
TAV STD 10
FRASEZ 2-SEZ2.11*13 1,30
1*1 1,00
FRASEZ 2.1-SEZ31*1,3 1,30
1*1 1,00
Totale m 4,60 19,62 90,25
05 PROLUNGAMENTO MURETTO
26 Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato, totale o
1C.01.030.0030.b parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con
l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione,
compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre,
fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con
qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: -
da 0,501 a 5,01 m3
TAV STD 10
Demolizione per prolungamento muretto 1 * 30 * 0,2 * 0,2 1,20
Totale m3 1,20 170,80 204,96
A RIPORTARE 137.942.36
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AREA TECNICA- SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

PROVINCIA
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ARTICOLO
RIPORTO 137.942,36
27 Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione
1C.01.040.0120.a a velocita ridotta, a qualsiasi altezza, profondita e giacitura, per spinottature, cuciture,
legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie,
opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento
macerie: - con diametro fino a 20 mm
TAV STD 10
150 staffe 300 * 0,15 45,00
Totale m 45,00 34,46 1.550,70
28 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo
1C.04.020.0020.b preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e
casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C28/35- XC1 e XC2
TAV STD 10. PROLUNGAMENTO MURETTO RIST. SCAIOLA 1 * 30 * 0,2 * 0,4 2,40
Totale m3 2,40 187,03 448,87
29 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con
1C.04.400.0020.b impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e
disarmo: - per muri di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore
TAV STD 10
2*30*0,4 24,00
Totale mq 24,00 29,68 712,32
30 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali
1C.04.450.0010.a Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'’Ambiente e della tutela del
Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto
con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera
compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualita: - B450C
TAV STD 10
arm. verticale 150 * 0,95 * 0,40 57,00
correnti 2 * 31,28 * 0,4 25,02
Totale kg 82,02 2,24 183,72
31 Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino epossidico a base di resina
1C.04.600.0010.C epossidica bicomponente ed aggregati silicei di opportuna granulometria ed in corretto
rapporto di peso in relazione all'impiego, provvisto di marcatura CE e conforme ai requisiti
prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio) : - betoncino
epossidico bicomponente con inerti selezionati ed additivi, per ancoraggi speciali
TAV STD 10
150 staffe (15 cm di profondita x 3.14* 0.5°2)
300 * 0,01 * 1,5 4,500
Totale dm3 4,500 20,34 91,53
32 Trattamento consolidante indurente su massetti spolveranti, mediante stesura a pennello
1C.08.710.0030 o0 spazzolone di primer a base di sali minerali in dispersione acquosa sulla superficie
esistente.
TAV STD 10 1 * 30 * 0,2 6,00
Totale mq 6,00 4,63 27,78
33 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.0100.d pericolosi:- rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso
impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilita in
discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
vedi voce n. 121 (peso especifico 2400Kg/m3) 1 * 2400 * 0,01 28,800
Totale 100 kg 28,800 3,38 97,34
06 PAVIMENTAZIONE-FONDAZIONE-CORPO STRADLE
34 Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di
1C.13.300.0020.g separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente
livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 260 g/m2
TAV STD03
Italmarmi 1 * 782 782,00
Totale mq 782,00 2,18 1.704,76
35 Preparazione con compattazione del piano di posa per appoggio di rilevati, anche stradali,
A RIPORTARE 142.759.38
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RIPORTO 142.759,38
1U.04.110.0020.a con taglio di alberi e cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto alle discariche
autorizzate o di reimpiego delle materie di risulta, su strati superficiali di terreno tipo A1,
A2-4, A2-5, A3 per i quali non & necessario sostituire lo strato superficiale, compreso
eventuale materiale di conguaglio: - con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi,
appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5, A3
TAV STD 14. DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI
PREPARAZIONE PIANO DI POSA 1300 1.300,00
Totale mq 1.300,00 1,14 1.482,00
36 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei provenienti anche dagli
1U.04.110.0050.a scavi, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere le densita prescritte,
compreso I'eventuale inumidimento, la sagomatura e la profilatura dei cigli delle banchine
e delle scarpate rivestite con terre vegetali, esclusa la fornitura del materiale da
compensare con l'apposita voce di elenco: - appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5, A3,
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria
ASSE ROTATORIA TAV. STD07.05
dalla prog.0+010 alla prog.0.015 (6.95+10.30)/2*5 1 * ((6,95+10,30)/2) * 5 43,15
dalla prog.0+015 alla prog.0.020 (10.3+10.30)/2*5 1 * ((10,30+10,30)/2) * 5 51,50
dalla prog.0+020 alla prog.0.025 (10.30+15.10)/2*5 1 * ((10,30+15,10)/2) * 5 63,50
dalla prog.0+025 alla prog.0.045 (15.10+12.75)/2*20 1 * ((15,10+12,75)/2) * 20 278,60
dalla prog.0+045 alla prog.0.050 (12.75+10.35)/2*5 1 * ((12,75+10,35)/2) * 5 57,75
dalla prog.0+050 alla prog.0.055 (10.35+10.35)/2*51 * 10,35 * 5 51,75
dalla prog.0+055 alla prog.0.060 (10.35+14.50)/2*5 1 * ((10,35+14,50)/2) * 5 62,15
dalla prog.0+060 alla prog.0.065 14.50+3.15)/2*5 1 * ((14,50+43,15)/2) * 5 44,15
dalla prog.0+065 alla prog.0.070 (3.15+3.30)/2*5 1 * ((3,15+3,30)/2) * 5 16,15
dalla prog.0+070 alla prog.0.075 (3.30+4.65)/2*5 1 * ((3,3+4,65)/2) * 5 19,90
dalla prog.0+075 alla prog.0+080 (4.65+4.15)/2*5 1 * ((4,65+4,15)/2) * 5 22,00
dalla prog.0+080 alla prog.0+085 (4.15+2.80)/2*5 1 * ((4,15+2,8)/2) * 5 17,40
dalla prog.0+085 alla prog.0+090 (2.80+1.5)/2*5 1 * ((2,8+1,5)/2) * 5 10,75
dalla prog.0+090 alla prog.0+095 (1.50+1.05)/2*5 1 * ((1,5+1,05)/2) * 5 6,40
dalla prog.0+095 alla prog.0+100 (1.05+1.00)/2*5 1 * ((1,05+1,00)/2) * 5 5,15
dalla prog.0+100 alla prog.0+105 (1+0.85)/2*5 1 * ((1+0,85)/2) * 5 4,65
dalla prog.0+105 alla prog.0+110 (0.85+1.72)/2*5 1 * ((0,85+1,72)/2) * 5 6,45
dalla prog.0+110 alla prog.0+115 (1.72+1.60)/2*5 1 * ((1,72+1,6)/2) * 5 8,30
dalla prog.0+115 alla prog.0+120 (1.60+1.45)/2*5 1 * ((1,6+1,45)/2) * 5 7,65
dalla prog.0+120 alla prog.0+125 (1.45+1.35)/2*5 1 * ((1,45+1,35)/2) * 5 7,00
SP116 SUD TAV. STD07.01 dx
dalla prog. 0+025 alla 0+030 (3.80+4.25)/2*5 1 * ((3,80+4,25)/2) * 5 20,15
dalla prog. 0+030 alla 0+0325 (4.25+4.85)/2*2.5 1 * ((4,25+4,85)/2) * 2,50 11,38
dalla prog. 0+035 alla 0+038 (4.5+4.75)/2*3 1 * ((4,5+4,75)/2) * 3 13,89
dalla prog. 0+038 alla 0+042 (4.75+5.65)/2*4 1 * ((4,75+5,65)/2) * 4 20,80
dalla prog. 0+042 alla 0+045 (5.65+7)/2*4 1 * ((4,75+5,65)/2) * 4 20,80
dalla prog. 0+045 alla 0+048 (7+8.15)/2*3 1 * ((7+8,15)/2) * 3 22,74
dalla prog. 0+048 alla 0+051 (8.15+8.60)/2*3 1 * ((8,15+8,60)/2) * 3 25,14
dalla prog. 0+051 alla 0+054 (8.60+9.85)/2*3 1 * ((8,60+9,85)/2) * 3 27,69
dalla prog. 0+054 alla 0+057 (9.85+11.35)/2*3 1 * ((9,85+11,65)/2) * 3 32,25
dalla prog. 0+057 alla 0+060 (11.35+12.30)/2*3 1 * ((11,35+12,30)/2) * 3 35,49
dalla prog. 0+060 alla 0+063 (12.30+4.65)/2*3 1 * ((12,30+4,65)/2) * 3 25,44
dalla prog. 0+063 alla 0+0687 (4.65+8.55)/2*5.70 1 * ((4,65+8,55)/2) * 5,70 37,62
SP116 SUD TAV. STD07.01 sx
dalla prog. 0+059 alla 0+062 (0.32+0.60)/2*3 1 * ((0,32+0,60)/2) * 3 1,38
dalla prog. 0+062 alla 0+065 (0.60+0.60)/2*3 1 * 0,6 * 3 1,80
dalla prog. 0+065 alla 0+0675 (0.60+0.60)/2*3 1 * ((0,60+0,35)/2) * 2,50 1,20
SCAIOLA SUD TAV. 07.03 sx
dalla prog. 0+005 alla 0+010 (0.56+0.70)/2*5 1 * ((0,56+0,70)/2) * 5 3,15
dalla prog. 0+010 alla 0+015 (0.70+0.75)/2*5 1 * ((0,75+0,70)/2) * 5 3,65
dalla prog. 0+015 alla 0+020 (0.75+0.8)/2*5 1 * ((0,75+0,8)/2) * 5 3,90
A RIPORTARE 144.241 .38
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dalla prog. 0+020 alla 0+025 (0.80+1.55)/2*5 1 * ((0,80+1,55)/2) * 5 5,90
dalla prog. 0+025 alla 0+030 (1.55+2.60)/2*5 1 * ((1,55+2,60)/2) * 5 10,40
dalla prog. 0+030 alla 0+035 (2.60+4.45)/2*5 1 * ((2,60+4,45)/2) * 5 17,65
dalla prog. 0+035 alla 0+040 (4.45+5.70)/2*5 1 * ((4,45+5,70)/2) * 5 25,40
dalla prog. 0+040 alla 0+045 (5.70+7.70)/2*5 1 * ((5,70+7,70)/2) * 5 33,50
dalla prog. 0+045 alla 0+050 (7.70+8.35)/2*5 1 * ((7,7048,35)/2) * 5 40,15
dalla prog. 0+050 alla 0+0534 (8.35+6.95)/2*5 1 * ((8,35+6,95)/2) * 3,40 26,01
SCAIOLA SUD TAV. 07.03 dx
dalla prog. 0+030 alla 0+035 (0.11+0.17)/2*5 1 * ((0,1140,17)/2) * 5 0,70
dalla prog. 0+035 alla 0+040 (0.17+0.20)/2*5 1 * ((0,17+0,20)/2) * 5 0,95
dalla prog. 0+040 alla 0+045 (0.20+0.40)/2*5 1 * ((0,2+0,40)/2) * 5 1,50
dalla prog. 0+045 alla 0+050 (0.40+0.65/2*5 1 * ((0,40+0,65)/2) * 5 2,65
dalla prog. 0+050 alla 0+0534 (0.65+0.70/2*3.40 1 * ((0,65+0,70)/2) * 3,4 2,31
SISTEMAZIONE TERRE DI SCAVO
TAV STD07.01 SP116 dx
dalla prog. 0+025 alla prog.0+030 (1.46+1.75)/2*5 1 * ((1,46+1,75)/2) * 5 8,05
dalla prog. 0+030 alla prog.0+0325 (1.75+2.10)/2*2.5 1 * ((1,75+2,10)/2) * 2,50 4,83
dalla prog. 0+0325 alla prog.0+035 (2.10+1.85)/2*2.5 1 * ((2,10+1,85)/2) * 2,50 4,95
dalla prog. 0+035 alla prog.0+038 (1.85+1.70)/2*3 1 * ((1,85+1,70)/2) * 3 5,34
dalla prog. 0+038 alla prog.0+042 (1.70+1.55)/2*4 1 * ((1,70+1,55)/2) * 4 6,52
dalla prog. 0+042 alla prog.0+045 (1.55+1.25)/2*3 1 * ((1,55+1,25)/2) * 3 4,20
dalla prog. 0+045 alla prog.0+048 (1.25+1.20)/2*3 1 * ((1,25+1,20)/2) * 3 3,69
dalla prog. 0+048 alla prog.0+051 (1.20+0.75)/2*3 1 * ((1,20+0,75)/2) * 3 2,94
dalla prog. 0+051 alla prog.0+054 (0.75+0.65)/2*3 1 * ((0,75+0,65)/2) * 3 2,10
dalla prog. 0+054 alla prog.0+057 (0.65+0.65)/2*3 1 * 0,65 * 3 1,95
dalla prog. 0+057 alla prog.0+060 (0.65+0.56)/2*3 1 * ((0,65+0,56)/2) * 3 1,83
dalla prog. 0+060 alla prog.0+0687 (0.56+0.38)/2*8.70 1 * ((0,56+0,38)/2) * 8,7 4,09
TAV STD07.01 SP116 sx
dalla prog. 0+050 alla prog.0+053 (0.75+1.10)/2*3 1 * ((0,75+1,10)/2) * 3 2,79
dalla prog. 0+053 alla prog.0+056 (1.10+1.10)/2*3 1 * 1,10 * 3 3,30
dalla prog. 0+056 alla prog.0+059 (1.10+1.30)/2*3 1 * ((1,1+1,3)/2) * 3 3,60
dalla prog. 0+059 alla prog.0+062 (1.30+1.45)/2*3 1 * ((1,30+1,45)/2) * 3 4,14
dalla prog. 0+062 alla prog.0+065 (1.45+1.40)/2*%3 1 * 1,425 * 3 4,29
dalla prog. 0+065 alla prog.0+0675 (1.40+1.30)/2*2.50 1 * ((1,40+1,30)/2) * 2,50 3,38
TAV STD07.03 - SCAIOLA SUD
dalla prog. 0+030 alla prog.0+035 (0.40+0.80)/2*5.00 1 * ((0,4+0,80)/2) * 5 3,00
dalla prog. 0+035 alla prog.0+040 (0.80+0.78)/2*5.00 1 * ((0,78+0,8)/2) * 5 3,95
dalla prog. 0+040 alla prog.0+045 (0.78+40.70)/2*5.00 1 * ((0,78+0,7)/2) * 5 3,70
dalla prog. 0+045 alla prog.0+050 (0.70+0.70)/2*5.00 1 * 0,7 * 5 3,50
dalla prog. 0+050 alla prog.0+0534 (0.70+0.76)/2*5.00 1 * ((0,7+0,76)/2) * 3,4 2,48
Aiuola Centrale - verso il canale
dalla prog. 0+065 alla prog. 0+070 (1.07+1.43)/2*5 1 * ((1,07+1,43)/2) * 5 6,25
dalla prog. 0+070 alla prog. 0+075 (1.43+1.55)/2*5 1 * ((1,43+1,55)/2) * 5 7,45
dalla prog. 0+075 alla prog. 0+080 (1.55+1.41)/2*5 1 * ((1,55+1,41)/2) * 5 7,40
dalla prog. 0+080 alla prog. 0+085 (1.41+1.44)/2*5 1 * ((1,41+1,44)/2) * 5 7,15
dalla prog. 0+085 alla prog. 0+090 (1.44+1.69)/2*5 1 * ((1,44+1,69)/2) * 5 7,85
Aiuola Centrale anello circolare fino a quota cordolo sormotabile
superficie 242 m2 /2 spessore medio 80cm 1 * (242/2) * 0,8 96,80
superficie 242 m2 /2 spessore medio 40cm 1 * (242/2) * 0,4 48,40
riempimento ultimo strato aiuola spessore medio 50cm 1 * 301 * 0,5 150,50
aiuola scaiola sud pelizzari (58.60mg+4.30mq) 1 * (58,60+4,30) * 0,25 15,73
aiuola scaiola sud pista ciclopedonale 1 * 10,65 * 0,25 2,66
aiuola SP116 NORD 1 * 35,45 * 0,25 8,86
Totale m3 1.707,61 1,85 3.159,08
A RIPORTARE 147.400,46
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37 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela di
1U.04.110.0160 inerti di dimensione massima di 30 mm (peso specifico medio asciutto 1.500 Kg/m3),
acqua e cemento tipo CEM II/A-L, classe 32.5 (norma UNI EN 197-1) nella misura del 5%
sul peso degli inerti asciutti, compreso I'onere del successivo spandimento, sulla superficie
dello strato, di una mano di emulsione bituminosa nella misura di kg. 1 per m?, saturata
da uno strato di sabbia. Comprensiva di fornitura dei materiali, le prove in laboratorio ed
in sito, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte, misurato in opera dopo
compressione.
TAV STDO5
SP116 SUD- 488m2 + isola spartitraffico 37.12m2 1 * (488+37,12) * 0,2 105,02
a dedurre fra le sezioni 2-5 -1 * 105 * 0,2 -21,00
ANELLO 1 * 805 * 0,2 161,00
SCAIOLA SUD 416m2 + isola spartitraffico 46m2 1 * (416+46) * 0,2 92,40
a dedurre fra le sezioni 41-44 -1 * 120 * 0,2 -24,00
SP116 NORD + SCAIOLA NORD (10.35m2+48m2+240m2+273m2+22m2) 1 * (48+273+ 118,67
240+22+10,35) * 0,2
a dedurre fra sezione 118 -123 -1 * 50 * 0,2 -10,00
isola spartitraffico SP116 nord 1 * 80,65 * 0,2 16,13
isola spartitraffico scaiola nord 1 * (18-5,65) * 0,2 2,47
BANCHINE 1 * 283 * 0,2 56,60
Totale m3 497,29 42,09 20.930,94
38 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-
1U.04.120.0010.b venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA < 25 , compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti),
impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume
totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di
adesivita); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la
pulizia della sede, I'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80
kg/m2, la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo
peso. La miscela bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o
additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per
spessore compresso: - 10 cm
TAV STDO5
SP116 SUD 1 * (488+66,80-30) 524,80
a dedurre fra le sezioni 2-5 -1 * 105 -105,00
ANELLO 1 * 805 805,00
SCAIOLA SUD 1 * (416+86-40) 462,00
a dedurre fra le sezioni 41-44 -1 * 120 -120,00
SP116 NORD + SCAIOLA NORD 1 * (48+273+240+22) 583,00
a dedurre fra sezione 118 -123 -1 * 50 -50,00
isola spartitraffico SP116 nord 1 * (35+87-50) 72,00
isola spartitraffico scaiola nord 1 * (18-5,65) 12,35
BANCHINE 1 * 283 283,00
Totale mq 2.467,15 16,95 41.818,19
39 Strato di binder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti
1U.04.120.0230.a graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA < 25, compreso
fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio
minimo di bitume totale del 4,20% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesivita) e elevata additivazione con compound polimerico a
basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase
produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con
percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,
I'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m2, la
stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo,
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore
compresso cm. 5 : - in sede stradale
TAV STDO05
SP116 SUD 1 * (488+66,80-30) 524,80
A RIPORTARE 210.149,59
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AREA TECNICA- SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

PROVINCIA
DIBRESCIA
I
31/01/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 210.149,59
ANELLO 1 * 805 805,00
SCAIOLA SUD 1 * (416+86-40) 462,00
SP116 NORD + SCAIOLA NORD 1 * (48+273+240+22) 583,00
isola spartitraffico SP116 nord 1 * (35+87-50) 72,00
isola spartitraffico scaiola nord 1 * (18-5,65) 12,35
BANCHINE 1 * 283 283,00
Totale mq 2.742,15 10,73 29.423,27
40 Strato di binder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti
1U.04.120.0230.c graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA < 25, compreso
fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio
minimo di bitume totale del 4,20% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesivita) e elevata additivazione con compound polimerico a
basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase
produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con
percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,
I'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m?2, la
stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo,
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore
compresso cm. 5 : - sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in pil 0 in meno rispetto ai 5
cm, in sede stradale o in sede tram
TAV STDO05
SP116 SUD 1 * (488+66,80-30) * 1 524,800
ANELLO 1 * 805 * 1 805,000
SCAIOLA SUD 1 * (416+86-40) * 1 462,000
SP116 NORD + SCAIOLA NORD 1 * (48+273+240+22) * 1 583,000
isola spartitraffico SP116 nord 1 * (354+87-50) * 1 72,000
isola spartitraffico scaiola nord 1 * (18-5,65) * 1 12,350
BANCHINE 1 * 283 * 1 283,000
Totale m2 x cm 2.742,150 1,90 5.210,09
41 Strato di usura a elevata aderenza in conglomerato bituminoso costituito da inerti
1U.04.120.0330 graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA < 20 e
resistenza alla levigazione PSV > 44, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato
rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume
normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 5,4% su miscela
con l'aggiunta di additivo attivante I'adesione ("dopes" di adesivita) e compound di
polimeri e fibre in pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva
in percentuale pari a 0,2-0,6% sul peso degli aggregati; con percentuale dei vuoti in
opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN > 66. Compresa la
pulizia della sede, I'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di
0,60-0,80 kg/m2, la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di
idoneo peso. La miscela bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con qualsiasi
tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta
a caldo. Per spessore medio compattato - 40 mm
TAV STDO5
SP116 SUD 1 * (488+66,80-30) 524,80
ANELLO 1 * 805 805,00
SCAIOLA SUD 1 * (416+86-40) 462,00
SP116 NORD + SCAIOLA NORD 1 * (48+273+240+22) 583,00
isola spartitraffico SP116 nord 1 * (35+87-50) 72,00
isola spartitraffico scaiola nord 1 * (18-5,65) 12,35
BANCHINE 1 * 283 283,00
ACCESSI VARI
foglio 88- part 88 1 * 8,75 8,75
pellizzari 1 * 24,80 24,80
Totale mq 2.775,70 11,69 32.447,93
42 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati provenienti anche da
MC.01.050.0050 demolizioni, classificati secondo la noma UNI 10006 A.1a, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la
cavatura, l'indennita di cava, il carico, il trasporto da qualsiasi distanza e lo scarico nel
luogo d'impiego del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
A RIPORTARE 277.230,88
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PROVINCIA
DIBRESCIA
EEEE—

AREA TECNICA- SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

31/01/2023

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

07

43
1C.02.100.0010.a

44
1C.04.015.0010.a

45
1C.04.015.0010.b

46
1C.12.010.0040.c

47
1C.12.010.0040.d

48
1C.12.010.0040.e

49
1C.12.620.0130.b

RIPORTO

vedi voce n. 510
Totale m3

SMALTIMENTO DELLE ACQUE

Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale
depositato a bordo scavo: - profondita fino a m. 1,20

SCAVO TUBAZIONE 1 * 240 * 0,5 * 0,7
Totale m3

Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione
garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso della
Marcatura CE; rispondente ai criteri riportati nel punto 2.4.2.1 di cui al Decreto 11 ottobre
2017 del Ministero dell'’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare " I calcestruzzi
usati per il progetto devono essere prodotti con un contenuto di materiale riciclato (sul
secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso come somma delle singole
componenti). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la
quantita che rimane effettivamente nel prodotto finale”. Classe di consistenza S4, Dmax
32 mm; classe di resistenza - classe di esposizione:- C16/20 - X0

SOTTOFONDO-RINFIANCO E CAPPA
diam. 160 80 * 0,11
diam.200 80 * 0,13
diam.250 80 * 0,15
Totale m3

Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione
garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso della
Marcatura CE; rispondente ai criteri riportati nel punto 2.4.2.1 di cui al Decreto 11 ottobre
2017 del Ministero dell'’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare " I calcestruzzi
usati per il progetto devono essere prodotti con un contenuto di materiale riciclato (sul
secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso come somma delle singole
componenti). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la
quantita che rimane effettivamente nel prodotto finale”. Classe di consistenza S4, Dmax
32 mm; classe di resistenza - classe di esposizione:- C20/25 - X0

RINFIANCO POZZETTI 18 * 0,61 * 1,05
Totale m3

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o
suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN
1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con
classe di rigidita SN 4 KN/m2. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s = 4,0

TUBAZIONI SMALTIMENTO ACQUE 1 * 80
Totale m

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o
suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN
1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con
classe di rigidita SN 4 KN/m2. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 200 - s = 4,9

TUBAZIONI SMALTIMENTO ACQUE 1 * 80

Totale m
Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o
suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN
1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con

classe di rigidita SN 4 KN/m2. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 250 - s = 6,2

TUBAZIONI SMALTIMENTO ACQUE 1 * 80

Totale m
Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione
interna di cm 45x45, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e
rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione

necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo pit
un anello da cm 50 di prolunga e chiusino, altezza cm 105 circa

SMALTIMENTO ACQUE 18
A RIPORTARE

1.259,94

1.259,94

84,00

84,00

8,80
10,40
12,00

31,20

11,53

11,53

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

18,00

9,69

6,78

143,51

147,30

16,34

21,40

30,71

277.230,88

12.208,82

569,52

4.477,51

1.698,37

1.307,20

1.712,00

2.456,80

301.661,10
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AREA TECNICA- SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

PROVINCIA
DIBRESCIA
I
31/01/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 301.661,10
Totale Cadauno 18,00 96,90 1.744,20
50 Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere
E.05.002 provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera.
CHIUSINI PER CADITOIE D400 18 * 60 1.080,00
Totale kg 1.080,00 3,05 3.294,00
08 PREFABBRICATI
51 Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature
1C.12.080.0020.F elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm?2 (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere
sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati)
e con incastro a Y2 spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della
compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di
resistenza 135 kN/m2, dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1
premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa
spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN 800 - p = 660 kg/m
TAV. STD.09
condotta 800mm 1 * 17 17,00
allacciamento a canale esistente condotta 800mm 1 * 13 13,00
Totale m 30,00 146,43 4.392,90
52 Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature
1C.12.080.0020.g elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm?2 (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere
sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati)
e con incastro a Y2 spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della
compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di
resistenza 135 kN/m2, dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1
premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa
spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN 1.000 - p = 1.000 kg/m
TAV. STD.09 - condotta 1000mm 1 * 14,50 14,50
Totale m 14,50 199,84 2.897,68
53 Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con
1U.04.145.0010.a superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo
scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a
disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: -
sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo +0,025 m3/ml;
STD 14 - DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI
MARCIAPIEDE RISTORANTE SCAIOLA 1 * 31 31,00
MARCIAPIEDE SCAIOLA NORD CANALE 1 * 23 23,00
SCAIOLA SUD FINO A PELIZZARI 1 * (34+4) 38,00
AIUOLA SCAIOLA SUD VERSO STRADA 1 * 25,20 25,20
AIUOLA SCAIOLA SUD INTERNA 1 1 * 29,50 29,50
AIUOLA SCAIOLA SUD INTERNA 2 1 * 6,85 6,85
SCAIOLA SUD -SP116 NORD 1 * 67 67,00
AIUOLA SP116 NORD 1 * 27,40 27,40
Totale m 247,95 23,00 5.702,85
54 Fornitura e posa cordoni in conglomerato vibrocompresso, con superficie liscia, retti o
1U.04.145.0050 con qualsiasi raggio di curvatura, di qualsiasi dimensione, del tipo sormontabile, per aiuola
spartitraffico. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo,
la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la
pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.
TAV. STD 05. PLANIMETRIA DI PROGETTO
Aiuola SP 116 SUD 1 * 26 26,00
Aiuola SP 116 NORD 1 * 17,20 17,20
1 * 44,60 44,60
Aiuola SCAIOLA SUD 1 * 28,15 28,15
A RIPORTARE 319.692,73
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PROVINCIA
DIBRESCIA
EEEE—

AREA TECNICA- SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

31/01/2023

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

55
B.08.050.B

56
1.02.126.E.BS

10

57
1C.22.060.0010.a

58
1C.22.060.0010.b

59
1C.22.080.0030.a

RIPORTO
Aiuola SCAIOLA NORD 1 * 9,50
Totale m

Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad
alta resistenza ai solfati, vibrocompresso, con armatura idonea e sistema di giunzione con
incastro a bicchiere. I manufatti dovranno essere costruiti in conformita alle Norme
vigenti, marcati CE, per carichi stradali di prima categoria. E a carico dellimpresa produrre
tutti i calcoli di verifica statica dei manufatti. Il prezzo & comprensivo di eventuale
stivaggio, calo dei manufatti nello scavo previa formazione di idonea soletta armata di
sottofondo. La soletta dovra risultare perfettamente piana per consentire la corretta posa
in opera dei manufatti. I punti di giunzione ed eventuali fori predisposti per il calaggio dei
manufatti dovranno essere sigillati con apposite malte espansive. E esclusa la
realizzazione dello scavo e la soletta armata di sottofondo, da computarsi con le relative
voci di elenco.

E inoltre compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d‘arte. Per ogni ml e per superficie interna.

TAV. STD 09.SPOSTAMENTO ROGGIA ABATE 1 * (8,6+10,50)
Totale m

IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS - CANALETTA
IRRIGUA - - AREA LIQUIDA MQ 0,96 CONTORNO BAGANTO ML 2,70

Fornitura e posa in opera di canalette in calcestruzzo armato vibrato, in elementi della
lunghezza utile pari a 5,00 metri, con giunto a bicchiere, gettate con calcestruzzo classe
C32/40, armate con acciaio B450C e calcolate per sopportare un sovraccarico => 100
kg/ml. oltre al peso proprio e dell'acqua interna, conformi al D.M. 14/01/2008. La
canaletta con finitura della superficie bagnata in calcestruzzo vibrato, sella incorporata e
coefficiente Bazin di scabrezza c=0,16 dovra essere completa di apposita guarnizione
adesiva e delle eventuali bocche di irrigazione laterali con paratie in lamiera zincata, il
tutto compreso nel presente prezzo. E' altresi compreso nel prezzo lo scavo, il reinterro, la
formazione in corrispondenza di ogni giunzione fra le canalette di dado di fondazione in
calcestruzzo classe C25/30, eventualmente anche armato, di cm. 40 di lunghezza,
larghezza pari a quella del canale e spessore superiore a cm. 20, la fornitura e posa in
opera dei piedritti e di tutto quanto necessita per dare I'opera compiuta a regola d'arte.

TAVOLA STD09. SPOSTAMENTO ROGGIA ABATE
canaletta 1 * 50

Totale m

ELEMENTI IN GHISA

Grigliato di tipo pressato in acciaio zincato a caldo, in pannelli bordati, pedonali e carrabili,
con piatti portanti e maglia dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi
portanti, in opera completi di ganci fermagrigliato, controtelai ed accessori, compresa
posa e assistenza muraria: - spessore 2 mm

TAV STD 05

PARTITORE 1 (maglia 15x76 mm- altezza pari a 25 mm spessore 2 mm peso
28.50Kg/m2) 1 * 1,92 * 1,52 * 28,50

PARTITORE 2 (maglia 15x76 mm- altezza pari a 25 mm spessore 2 mm peso 28.50Kg/m2)
1*1,92*1,52 * 28,50

PARTITORE 4 (maglia 15x76 mm- altezza pari a 25 mm spessore 2 mm peso 28.50Kg/m2)
1*1,52*1,52 * 28,50

Totale kg
Grigliato di tipo pressato in acciaio zincato a caldo, in pannelli bordati, pedonali e carrabili,
con piatti portanti e maglia dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi

portanti, in opera completi di ganci fermagrigliato, controtelai ed accessori, compresa
posa e assistenza muraria: - spessore 3 mm

TAV STD 05
PARTITORE 3 (AREA) (maglia 15x76 mm - altezza pari a 40 mm, spessore 3 mm peso
66.80 kg/m2) 1 * 3,10 * 66,80

Totale kg
Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con I'impiego di profilati, sagomati di
qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in opera,
compresi gli accessori, I'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in ferro
TAV STD 05. PARAPETTO SCAIOLA NORD ( 30 Kg/ml) 1 * 21 * 30
PARAPETTO RISTORANTE SCAIOLA (30kg/ml) 1 * 19,35 * 30

Totale kg

A RIPORTARE

9,50

125,45

19,10

19,10

50,00

50,00

83,17
83,17

65,85

232,19

207,08

207,08

630,00
580,50

1.210,50

29,36

156,79

109,98

7,91

7,07

8,18

319.692,73

3.683,21

2.994,69

5.499,00

1.836,62

1.464,06

9.901,89
345.072,20
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AREA TECNICA- SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

PROVINCIA
DIBRESCIA
I
31/01/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
e INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 345.072,20
60 Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata, filo @ 2 mm, pali e saette in profilati
1C.22.450.0050.a a T 30 x 30 x 4 mm, collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati ad
interesse di 50 cm circa. Compresa la posa in opera nonché le assistenze murarie, pulizia
ed allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi: - @ maglia 50 x 50 cm circa
TAV STD 05
Fg. 18 partc. 88 1 * 42,50 * 1,50 63,75
Totale mq 63,75 14,43 919,91
61 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo
1U.04.450.0010.a piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per
ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto
macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione
luce netta chiusino. Per superfici:- fino a 0,25 m2
Messa in quota chiusini 7 7,00
Totale Cadauno 7,00 47,50 332,50
62 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo
1U.04.450.0010.b piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per
ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto
macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione
luce netta chiusino. Per superfici:- oltre a 0,25 m2
Messa in quota chiusini 3 3,00
Totale Cadauno 3,00 105,75 317,25
63 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA - RECINZIONI - RIMOZIONE E
E.05.021.BS RIPOSIZIONAMENTO DI RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO
Asportazione di recinzione esistente (ringhiere e/o cancelli) in ferro o prefabbricata in
calcestruzzo di qualsiasi altezza compreso I'arretramento, I'adattamento della stessa
alla nuova posizione arretrata, compresa la tinteggiatura di tutta la recinzione con pit
mani di vernice e tutti gli oneri necessari ad una corretta installazione.
TAV STD 14. DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
Rimozione cancellata muro Italmarmi 1 * 95,9 95,90
Rimozione cancellata F18- part.88 1 * 3 3,00
Rimozione cancelli proprieta F18 part.88 1 * 1,5 1,50
Totale m 100,40 48,47 4.866,39
11 VERDE
64 Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante
1U.06.180.0040.c lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio
di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m2 e la semina del miscuglio di semi
eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici:
- prato fiorito per singole superfici fino a 1000 m2.
ROTATORIA 0,01 * 242 2,420
ISOLE SPARTITRAFFICO
Scaiola sud 0,01 * 24,75 0,248
Scaiola nord 0,01 * 1,6 0,016
SP116 sud 0,01 * 11 0,110
SP116 nord 0,01 * 15,60 0,156
aiuola scaiola sud pelizzari (58.60mg+4.30mq) 0,01 * (58,60+4,30) 0,629
aiuola scaiola sud pista ciclopedonale 0,01 * 10,65 0,107
aiuola SP116 NORD 0,01 * 35,45 0,355
Totale 100 m2 4,041 189,23 764,68
14 BARRIERE STRADALI - ARREDO URBANO
65 Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare
1U.04.150.0040.c su banchina in terra. Costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in
acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti; compreso il nolo dell'attrezzatura per
I'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere per dare il lavoro finito secondo le
norme in vigore: - classe H1, profondita banchina normale all'asse stradale non superiore
a 50 cm, peso minimo 26 kg/m, Lc > 127 kj
TAV.STD 051 * 113 113,00
TAV STDO5 1 * 76,20 76,20
A RIPORTARE 352.272,93
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AREA TECNICA- SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

PROVINCIA
DIBRESCIA
I
31/01/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
e INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 352.272,93
Totale m 189,20 77,36 14.636,51
66 Fornitura e posa archetti ad U rovescia in tubi di acciaio inox realizzati come da disegni
1U.04.250.0010.c dell' Amministrazione, compresa demolizione, scavetti, basamento in calcestruzzo,
ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori e allontanamento delle macerie,
sbarramenti e segnaletica: - diam. 60.3 mm larghezza 200 cm x h 60 cm
TAV STD 05
Scaiola nord 10 10,00
Scaiola sud - SP 116 nord 9 9,00
Totale Cadauno 19,00 191,59 3.640,21
Totale Lavori a misura EURO 370.549,65
Lavori a corpo
09 PISTA CICLOPEDONALE-ISOLE-MARCIAPIEDE
Z. PISTC Formazione di marciapiede, pista ciclopedonale e isole spartitraffico come da
voci sotto elencate e dalle tavole progettuali STD05, STD06, STD07, STDOS,
STD15
67 Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11
1C.04.450.0020 ottobre 2017 del Ministero dell'’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di
produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli,
sfridi, legature:
TAV. STD 05- STD 08 rete 20x20 diam.6 pesso 2.2 kg/m2
Pista ciclopedonale Scaiola sud - SP116 nord 1 * 330 * 2,22 732,60
Marciapiede Rist. Scaiola 1 * 42 * 2,22 93,24
Marciapiede scaiola nord 1 * 33 * 2,22 73,26
Totale kg 899,10 2,20 1.978,02
68 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la
1U.04.110.0150 eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato con
idonee macchine. Compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto secondo le modalita prescritte, misurato in opera dopo costipamento.
TAV. STD 05- STD 08
Pista ciclopedonale Scaiola sud - SP116 nord 1 * 330 * 0,2 66,00
Marciapiede Rist. Scaiola 1 * 42 * 0,20 8,40
Marciapiede scaiola nord 1 * 33 * 0,2 6,60
Totale m3 81,00 26,25 2.126,25
69 Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di
1U.04.130.0020.a cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato
TAV. STD 05- STD 08
Pista ciclopedonale Scaiola sud - SP116 nord 1 * 330 * 12 3.960,000
Marciapiede Rist. Scaiola 1 * 42 * 12 504,000
Marciapiede scaiola nord 1 * 33 * 12 396,000
Totale m2 x cm 4.860,000 1,09 5.297,40
70 Manto in asfalto colato per marciapiedi su sottofondo in calcestruzzo, conforme alla
1U.04.130.0030 normativa UNI EN 13108-6:2016, nelle dovute proporzioni con bitumi penetrazione 35/50,
dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti di adeguata granulometria,
completamente impermeabile, resistente all'usura, compreso fino ad un massimo di 10%
di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), compresa sabbia,
graniglia, lo spargimento manuale della graniglia, le difese delle aree di lavoro, la pulizia
del fondo ed ogni altro onere relativo, spessore medio di 2 cm
TAV. STD 05- STD 08
Pista ciclopedonale Scaiola sud - SP116 nord 1 * 330 330,00
Marciapiede Rist. Scaiola 1 * 42 42,00
Marciapiede scaiola nord 1 * 33 33,00
Totale mq 405,00 11,04 4.471,20
Totale Z. PISTC EURO 13.872,87
12 ANELLO SORMONTABILE
Z. ANELLO Formazione d'anello sormontabile in rotatoria come da voci sotto elencate ed
A RIPORTARE 384.422,52
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PROVINCIA
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EEEE—

AREA TECNICA- SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

31/01/2023

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

71
1C.04.015.0020.A

72
1C.04.450.0020

73
1C.16.050.0030.d

74
1U.04.140.0020.g

75
1U.04.230.0050

13
ZILL

76
1C.02.100.0010.a

77
1C.02.100.0060.d

RIPORTO
elaborati grafici STD05, STD06, STD07, STD08, STD15

Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo
preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con
materie prime in possesso della Marcatura CE; rispondente ai criteri riportati nel punto
2.4.2.1 di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del
Territorio e del Mare " I calcestruzzi usati per il progetto devono essere prodotti con un
contenuto di materiale riciclato (sul secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso
come somma delle singole componenti). Al fine del calcolo della massa di materiale
riciclato va considerata la quantita che rimane effettivamente nel prodotto finale”, con
l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Classe di consistenza S4, Dmax
32 mm, compresa vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di
esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2

TAV STD 05- STD08
Anello sormontabile 1 * 170 * 0,2
Totale m3

Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11
ottobre 2017 del Ministero dell'’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di
produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli,
sfridi, legature:
TAV STD 05- STD08
Anello sormontabile RETE 15x15diam. 8 1 * 170 * 5,30

Totale kg

Pavimenti in cubetti di porfido, posati su letto di sabbia e cemento soffice dello spessore
di 10 cm. Compresi: la sabbia e il cemento per il sottofondo, la posa ad archi contrastanti
0 a ventaglio, la battitura, la bagnatura, la sabbia per l'intasamento delle connessure,
I'assistenza muraria: - del Trentino Alto Adige pezzatura 10/12 cm
TAV STD 05- STD08
Anello sormontabile 1 * 125

Totale mq

Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di
provenienza certificata approvata dalla DL, anche d'importazione, con sezione,
caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche.
Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione
ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - tipi G (sez. 15x25 cm),
retti, a vista - calcestruzzo +0,025 m3/ml;

ANELLO ESTERNO ROTATORIA 1 * 75
ANELLO ESTERNO ROTATORIA 1 * 63

Totale m
Sigillatura dei giunti delle pavimentazioni in cubetti di porfido con boiacca di cemento
R32,5 fluida eseguita per una profondita non inferiore a 3 cm, compresi: la pulizia

preliminare delle fughe, la stesa con idonei attrezzi, la pulizia finale con spazzole e
segatura della boiacca in eccesso.

TAV STD 05- STD08
Anello sormontabile 1 * 125
Totale mq

Totale Z. ANELLO EURO
ILLUMINAZIONE

Formazione d'impianto d'illuminazione pubblica come da voci sotto elencate e
dalle tavole progettuali, NVR_ES_00 E_SQE_001_00, NVR_ES_00 E_PSP

-LIN_001_00 e le relazioni tecniche AMM_03

Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale
depositato a bordo scavo: - profondita fino a m. 1,20

Esecuzione scavi per cavidotti - cavidotto 1 * 330 * 0,5 * 0,7
Totale m3

Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, in presenza di reti
di servizi, eseguito a macchina e con interventi manuali, comprese le opere provvisionali
di protezione e segnalazione, di puntellazione e sospensione delle reti, escluse le
armature degli scavi: - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio o di

A RIPORTARE

34,00

34,00

901,00

901,00

125,00

125,00

75,00
63,00

138,00

125,00

125,00

115,50

115,50

163,86

2,20

92,27

32,45

10,66

6,78

384.422,52

5.571,24

1.982,20

11.533,75

4.478,10

1.332,50
24.897,79

783,09

410.103,40
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AREA TECNICA- SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

78
1C.04.015.0010.a

79

1C.12.150.0040.g

80
1C.27.050.0100.c

81
1E.02.040.0035.b

82
1E.02.040.0035.e

83
023265

84
055031

85
055032

RIPORTO
recupero

PROGETTO IP 1 * 22,80
Totale m3

Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione
garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso della
Marcatura CE; rispondente ai criteri riportati nel punto 2.4.2.1 di cui al Decreto 11 ottobre
2017 del Ministero dell'’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare " I calcestruzzi
usati per il progetto devono essere prodotti con un contenuto di materiale riciclato (sul
secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso come somma delle singole
componenti). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la
quantita che rimane effettivamente nel prodotto finale”. Classe di consistenza S4, Dmax
32 mm; classe di resistenza - classe di esposizione:- C16/20 - X0

PROGETTO IP 1 * 39,60
Totale m3

Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete,
corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo
incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo, piano appoggio,
rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 125 - Di 107

PROGETTO IP 1 * 330,
Totale m

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso
impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato
dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

PROGETTO IP 1 * 2212,8

Vedi articolo 13. Illuminazione art. 1C.02.100.0010.a (115.50m3) + 1C.02.100.0060.d
(22.28 m3)

Totale 100 kg

Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con
materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualita G16, guaina in PVC di qualita
R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG160R16 0,6/1
kV, sezione nominale:- 2x2,5 mm?2

PROGETTO IP 1 * 258,30
Totale m

Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con
materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualita G16, guaina in PVC di qualita
R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG160R16 0,6/1
kV, sezione nominale:- 2x10 mm?2

PROGETTO IP 1 * 330
Totale m

Kit giunzione per cavi B.T., tensione di isolamento in aria 1 kV, con corpo sagomatotrasparente e
tappo di chiusura, distanziale per 4 conduttori ad innesto, resina bicomponente, 1 giunzione
principale e 2 derivazioni, per conduttori di sezione fino a:giunzione principale 10 mmgq,
derivazioni 10 mmq

PROGETTO IP 25
Totale Cadauno

Unita per il telecontrollo di apparecchi illuminanti provvisti di sorgente a scarica o led;
alimentazione 230 V c.a.; installata all'interno di corpi illuminanti, scatole di derivazione, asole o
pozzetti; funzioni di accensione e spegnimento del corpo illuminante, misura dei parametri
tensione, corrente e potenza attiva; presenza di interfaccia per la regolazione di alimentatori
elettronici dimmerabili; funzionamento per temperature comprese tra -40 °C e +60 °C;
rendimento maggiore del 95%; conforme alle normative EN 61000-6-2 ed EN 61000-6-3; per
potenze assorbite fino a 150 W

PROGETTO IP 21
Totale Cadauno
Unita di interfaccia da quadro per sistemi di telecontrollo di apparecchi illuminanti, alimentazione

230 V c.a.; in contenitore termoplastico modulare installata su barra DIN; funzioni di controllo e
raccolta dati per 256 apparecchi; completo di modem per controllo remoto mediante sistema

A RIPORTARE

22,80

22,80

39,60

39,60

330,00

330,00

2.212,800

2.212,800

258,30

258,30

330,00

330,00

25,00

25,00

21,00

21,00

37,52

143,51

7,59

2,21

2,34

5,83

75,33

120,89

410.103,40

855,46

5.683,00

2.504,70

4.890,29

604,42

1.923,90

1.883,25

2.538,69

430.987,11
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

86
055058a

87
055061b

88
075022a

89
075048a

90
205009

91
205016b

92
205018

93
205019

RIPORTO
GSM, GPRS, collegamento locale tramite porta RS232 o RS485; tre rele telecontrollabili in modo
indipendente; funzionamento per temperature comprese tra -40 °C e +60 °C; rendimento
maggiore del 95%; conforme alle normative EN 61000-6-2 ed EN 61000-6-3, compresa
I'attivazione dell'impianto

PROGETTO IP 1
Totale Cadauno

Morsettiera da incasso palo, per feritoia 38 x 132 mm, per cavi di sezione fino a 6 mmgq,
contenitore e morsettiera in resina autoestinguente, isolamento in classe Il secondo CEl EN
60439-1, morsetti in ottone, grado di protezione coperchio IP 43 ed ingresso cavi IP 23 secondo
norma CEl EN 60529, tensione nominale 450 V:per linee trifasi in cavo quadripolare, sezione fino
a 6 mmg, con 1 portafusibile sezionabile per fusibile cilindrico 5 x 20, tensione 250 V portata 10 A

PROGETTO IP
21
Totale Cadauno

Quadro elettrico preassemblato, per impianti di pubblica illuminazione, armadio a parete in
vetroresina IP 44 dimensioni 700 x 500 x 250 mm con portello di chiusura lucchettabile, dotato di
interruttore crepuscolare astronomico, contattore adeguato alla potenza del carico,
commutatore a 3 posizioni, accensione automatica, spento e acceso, morsettiera ingresso e
uscita per un circuito luce:alimentazione monofase, potenza nominale del carico 5 kW, con
interruttore generale magnetotermico 2 x 32 A potere d'interruzione 10 kA, completo di
sganciatore a lancio di corrente e relé differenziale a riarmo automatico, interruttore di manovra
sezionatore bipolare 25 A, interruttore di manovra sezionatore bipolare 16 A

PROGETTO IP 1
Totale Cadauno

Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEl 7-6,
munito di bandierina con 2 fori @ 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato
in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello
scavo e del rinterro per la posa di quest'ultimo:lunghezza 1,5 m

PROGETTO IP 1
Totale Cadauno

Scaricatore combinato, modulare, con contatto di telesegnalamento; SPD Tipo 1 + Tipo 2 + Tipo 3
in accordo a CEl EN 61643-11; Tecnologia spinterometrica RAC per la limitazione della corrente
susseguente Tensione massima continuativa: 255 V AC, Livello di protezione:

<=1,5 kV, corrente impulsiva di fulmine (10/350): 100 kA, estinzione corrente susseguente di
rete: fino a 100 kAeff., involucro in tecnopolimero tipo modulare in opera su guida DIN questa
esclusa:bipolare

IP1
Totale Cadauno
Rimozione di cavo rigido multipolare con conduttori in rame, incluso I'onere per I'avvicinamento

al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso I'onere di
carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:sezione fino a 6 mmgq

PROGETTO IP 1 * 165
Totale kg

Rimozione di palo tubolare di acciaio diritto o curvato con recupero del materiale e
avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, inclusi il sezionamento delle linee
nella morsettiera a bordo palo e la demolizione parziale del basamento, escluso il
riempimento dello scavo con ghiaia o pietrisco bagnato:altezza fuori terra oltre 7 m

PROGETTO IP 5
Totale Cadauno

Rimozione di armatura di illuminazione stradale con recupero del materiale e avvicinamento al
luogo di deposito nell'ambito del cantiere, incluso il sezionamento delle linee nella morsettiera a
bordo palo

PROGETTO IP 5

Totale Cadauno

Sostituzione di armatura di illuminazione stradale con recupero del materiale e avvicinamento al
luogo di deposito nell'ambito del cantiere, incluso il sezionamento e lo sfilaggio delle linee dalla

morsettiera a bordo palo, esclusi l'installazione, il cablaggio e la fornitura di nuovo apparecchio

da conteggiare a parte

A RIPORTARE

1,00

1,00

21,00

21,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

165,00

165,00

5,00

5,00

5,00

5,00

2.126,00

29,56

1.309,02

110,83

1.004,51

1,67

121,48

40,94

430.987,11

2.126,00

620,76

1.309,02

110,83

1.004,51

275,55

607,40

204,70

437.245,88
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PROVINCIA
DIBRESCIA
I

AREA TECNICA- SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

31/01/2023

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

94
P.01.002.B

95
P.01.013.1.b

96
P.01.015.1.b

97
P.05.065

98
P.06.06.010.2.i

99
P.06.012

100
P.06.015.e

101
P.06.018.1

RIPORTO
PROGETTO IP 2
Totale Cadauno

POZZETTO IN CEMENTO — CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1917 - Diametro interno 40*40 ed
altezza compresa tra 35 e 45 cm- carrabile

PROGETTO IP 4
Totale Cadauno

CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o
prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento
(UNI EN 124), classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione. Sono
compresi nel prezzo

il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.In
ghisa sferoidale - Conforme alla norma UNI EN 1563.Per pozzetto 40x40 cm, predisposto nel
plinto prefabbricato

PROGETTO IP 19
Totale Cadauno

CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400 Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o
prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento
(UNI EN 124), classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione. Sono
compresi nel prezzo

il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In
ghisa sferoidale - Conforme alla norma UNI EN 1563. Per pozzetto 40x40 cm

PROGETTO IP 4
Totale Cadauno

ARMADIO STRADALE SMC IN VETRORESINA A DOPPIO VANO PER Q.E e POD. Dalle dimensioni
comprese: base da 500 a 600mm; altezza da 750 a 1400mm); Profondita da 250a 400mm.
Compresa fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio

PROGETTO IP 1
Totale Cadauno

PALO DI LAMIERA IN ACCIAIO S235 — Con diametro in sommita 60 mm- troncoconico a
diritto a sezione circolare. Lunghezza 10,80 m, altezza fuori terra 10,00 m, diametro di
base 168 mm, spessore 4 mm.

PROGETTO IP 19
Totale Cadauno

Fornitura e posa di etichette

PROGETTO IP 21
Totale Cadauno

PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls
vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mmg per pali di illuminazione con e
senza sbraccio tale da garantire la facilita di posa dei servizi grazie ai fori predisposti. Il plinto
deve essere realizzato da azienda in possesso di certificazione di Sistema Qualita aziendale UNI
EN ISO 9001. | plinti dovranno essere realizzati per un rapido e preciso posizionamneto dei pali
stradali nelle varie dimensioni per garantire la portata dei pali nelle varie altezze. Devono essere
dimensionati in funzione dell'altezza del palo e della zona

sismica (DM 20/02/2018 e s.m.i. e circolare esplicativa correlata) e devono essere certificati
secondo le norma UNI NTC del 2008. Nel plinto dovranno essere ricavati: un pozzetto
ispezionabile con fori laterali per I'innesto dei cavidotti; un foro perdente alla base; fori passacavi,
foro alloggiamento del palo. Inoltre

dovra essere utilizzabile con chiusini sia in ghisa che in cls, esclusi nel prezzo. E' comprensivo nel
prezzo il ripristino dei fianchi con terreno arido.Volume esterno (vuoto per pieno) oltre 0,940 mc
finoa 1,20 mc

PROGETTO IP 19
Totale Cadauno

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED PER ESTERNO - SOLO FORNITURA - Flusso luminoso
netto reso all'esterno del proiettore. Apparecchio fornito con driver elettronico per applicazione
outdoor, cablato iin classe 2.

PROGETTO IP 21
Totale Cadauno

A RIPORTARE

2,00

2,00

4,00

4,00

19,00

19,00

4,00

4,00

1,00

1,00

19,00

19,00

21,00

21,00

19,00

19,00

21,00

21,00

92,39

55,92

152,70

244,02

1.133,70

864,44

23,33

501,59

359,59

437.245,88

184,78

223,68

2.901,30

976,08

1.133,70

16.424,36

489,93

9.530,21

7.551,39

476.661,31
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AREA TECNICA- SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

PROVINCIA
DIBRESCIA
31/01/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 476.661,31
102 Posa in opera comprensiva di cablaggio
P.06.018.2
PROGETTO IP 21 21,00
Totale Cadauno 21,00 17,42 365,82
103 Pratiche amministrative per richiesta ed allaccio nuovo punto di fornitura
POD
PROGETTO IP 1 1,00
Totale Cadauno 1,00 1.000,00 1.000,00
Totale Z.ILL EURO 68.706,82
15 SEGNALETICA STRADALE
Z2.SEG Formazione di segnaletica orizzonatale e verticale come da voci sotto elencate
e dalle tavole progettuali STD12
104 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo
1U.05.100.0010 premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento
d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle
zone di impianto
STRISCE DI MARGINE
SP116 SUD + SCAIOLA NORD 1 * 112 * 0,12 13,440
SP116 NORD + SCAIOLA NORD 1 * 60 * 0,12 7,200
SCAIOLA SUD + SP116 NORD 1 * 140 * 0,12 16,800
SCAIOLA SUD + SP116 SUD 1 * 105 * 0,12 12,600
STRISCI LONGITUDINALI - ISOLE SPARTITRAFICO
SP116 SUD 1 * 80 * 0,12 9,600
SCAIOLA SUD 1 * 95 * 0,12 11,400
SP116 NORD 1 * 130 * 0,12 15,600
SCAIOLA NORD 1 * 41 * 0,12 4,920
ANELLO 1 * 82 * 0,12 9,840
ISOLE SPARTITRAFFICO
SP116 SUD 1 * 18,50 18,500
SCAIOLA SUD 1 * 23,50 23,500
SP116 NORD 1 * 35,60 35,600
SCAIOLA NORD 1 * 5,50 5,500
STRISCE PEDONALI 2 * 8 * 1,25 20,000
DARE PRECEDENZA 3 3 * 0,45 1,350
3*2%*0,12*%2 1,440
3*0,65 1,950
STOP 1 *2 2,000
Totale m1 211,240 6,47 1.366,72
105 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera,
1U.05.150.0010.b compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2
TAV STD12
Figura II-238 3 * 2 * 1,5 9,000
Figura II-253 3 * 1,5 * (0,35%4) 6,300
Figura I1-92/b 1 * 3,14 * (0,3*0,3) 0,283
Figura II-303 4 * 0,9 * 0,9 3,240
Figura II-81b 1 * 3,14 * (0,3*0,3) 0,283
Figura II-80/c 3 * 3,14 * (0,3*0,3) 0,848
Figura II-84 3 * 3,14 * (0,3*0,3) 0,848
Figura II-27 3 * 0,9 * 0,5 * 0,9 1,215
Figura II-38 3 * 0,9 * 0,5 * 0,9 1,215
cartello integrativo 3 * 0,9 * 0,27 0,729
Figura II-39 1 * 0,9 * 0,5 * 0,9 0,405
cartello integrativo 1 * 0,9 * 0,27 0,243
Figura II-36 3 * 0,9 * 0,5 * 0,9 1,215
A RIPORTARE 479.393,85
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AREA TECNICA- SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

PROVINCIA
DIBRESCIA
31/01/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 479.393,85
Figura 11-472 4 * 3,14 * (0,3*0,3) 1,130
Figura II-37 1 * 0,67 0,670
Totale m1 27,624 241,75 6.678,10
106 Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina,
1U.05.220.0010.b di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la fondazione,
la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata
e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:- palo antirotazione diametro 60
mm
TAV STD12
Figura 11-92/b 1 1,00
Figura I1I-303 4 4,00
Figura II-81b 1 1,00
Figura II-80/c 3 3,00
Figura I1-84+36 3 3,00
Figura 11-27-38 3 3,00
Figura II-31 1 1,00
Figura I11-472 4 4,00
Figura II-37 1 1,00
Totale Cadauno 21,00 89,03 1.869,63
107 Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina,
1U.05.220.0010.c di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la fondazione,
la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata
e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:- palo diametro 90 mm
TAV STD12
Figura II-238 3*2 6,00
Figura II-253 3*2 6,00
Totale Cadauno 12,00 116,57 1.398,84
Totale Z.SEG EURO 11.313,29
Totale Lavori a corpo EURO 118.790,77
Importo Lavori EURO 489.340,42
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AREA TECNICA- SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

BIBRESCIA
31/01/2023
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALL
A) LAVORI

Lavori a misura 370.549,65
01 - DEMOLIZIONI-RIMOZIONE-SCARIFICHE 29.826,79
02 - SCAVI 15.954,82
03 - ONERI DISCARICA 53.788,87
04 - OPERE C.A 38.166,92
05 - PROLUNGAMENTO MURETTO 3.317,22
06 - PAVIMENTAZIONE-FONDAZIONE-CORPO STRADLE 148.385,08
07 - SMALTIMENTO DELLE ACQUE 17.259,60
08 - PREFABBRICATI 25.170,33
10 - ELEMENTI IN GHISA 19.638,62
11 - VERDE 764,68
14 - BARRIERE STRADALI - ARREDO URBANO 18.276,72
Lavori a corpo 118.790,77
09 - PISTA CICLOPEDONALE-ISOLE-MARCIAPIEDE 13.872,87
Formazione di marciapiede, pista ciclopedonale ... 13.872,87
12 - ANELLO SORMONTABILE 24.897,79
Formazione d'anello sormontabile in rotatoria c... 24.897,79
13 - ILLUMINAZIONE 68.706,82
Formazione d'impianto d'illuminazione pubblica ... 68.706,82
15 - SEGNALETICA STRADALE 11.313,29
Formazione di segnaletica orizzonatale e vertic... 11.313,29

IMPORTO LAVORI EURO 489.340,42

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA EURO 489.340,42
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