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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
15.00.010.00
10

2
SIC.01.02.005
.a

Riunioni di coordinamento, secondo quanto
previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i. allegato XV,
convocate dal Coordinatore della Sicurezza
in fase di esecuzione, per particolari e
delicate lavorazioni, che non rientrano
nell’ordinarieta, atte a risolvere le
interferenze. In questa voce vanno
computati solo i costi necessari ad attuare
le specifiche procedure di coordinamento,
derivanti dal contesto ambientale o da
interferenze presenti nello specifico
cantiere, necessarie per eliminare o ridurre
al minimo i rischi per gli addetti ai lavori.
Non vanno computati come costi della
sicurezza le normali riunioni di
coordinamento, riconducibili a modalita
standard di esecuzione. Il numero delle
riunioni potra variare secondo le esigenze
riscontrate in fase esecutiva dal CSE, ma
devono essere previste indicativamente in
fase di progettazione dal CSP. Trattandosi di
costo per la sicurezza non soggetto - per
legge - a ribasso d’asta in sede di offerta,
sottratto alla logica concorrenziale di
mercato non e stato previsto |'utile
d’impresa. Da riconoscere per ogni impresa
presente in riunione, coinvolta in fase di
esecuzione per delicate lavorazioni
interferenti.

Prezziario Lombardia OOPP 2022 agg
infrannuale

Riunioni di coordinamento

SOMMANO cad

SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON
SERVIZIO IGIENICO

Nolo, su piano opportunamente
predisposto per tutta la durata del cantiere,
di spogliatoio con servizio igienico
prefabbricato delle dimensioni esterne
minime 410x240x240 cm costituito da
struttura portante in acciaio, pannelli
sandwich di tamponamento e copertura
grecati dello spessore minimo di 40 mm,
partizioni interne, serramenti interni ed
esterni in alluminio, pavimento vinilico e
completi di tutte le distribuzioni
impiantistiche.

La dotazione idrico-sanitaria sara
comprensiva di servizio igienico composto
da tazza wc, od in alternativa vaso alla

17,00

17,00

46,76

794,92

A RIPORTARE

794,92

COMMITTENTE: Provincia di Brescia, Settore delle strade e dei trasporti
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794,92

3
SIC.01.02.005
.b

turca, lavabo e boiler completi di ogni
accessorio.

Nel prezzo si intendono compresi e
compensati:

- gli oneri per il carico e lo scarico;-

- ogni genere di trasporto;

- il posizionamento in cantiere;

- ogni genere di allacciamento alle reti
tecnologiche;

- le pulizie periodiche;

- lo sgombero a fine cantiere;

- la raccolta differenziata del materiale di
risulta;

- il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta;

- I'indennita di discarica;

- il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili e quanto
altro necessario per dare il prefabbricato in
efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sono escluse la predisposizione del piano di
posa e l'arredo dello spogliatoio che
saranno valutati separatamente.

Per il primo mese

Prezziario ANAS 2022 rev.01

Spogliatoio con wc

SOMMANO cad

SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON
SERVIZIO IGIENICO

Nolo, su piano opportunamente
predisposto per tutta la durata del cantiere,
di spogliatoio con servizio igienico
prefabbricato delle dimensioni esterne
minime 410x240x240 cm costituito da
struttura portante in acciaio, pannelli
sandwich di tamponamento e copertura
grecati dello spessore minimo di 40 mm,
partizioni interne, serramenti interni ed
esterni in alluminio, pavimento vinilico e
completi di tutte le distribuzioni
impiantistiche.

La dotazione idrico-sanitaria sara
comprensiva di servizio igienico composto
da tazza wc, od in alternativa vaso alla
turca, lavabo e boiler completi di ogni
accessorio.

Nel prezzo si intendono compresi e
compensati:

- gli oneri per il carico e lo scarico;-

- ogni genere di trasporto;

- il posizionamento in cantiere;

- ogni genere di allacciamento alle reti

1,00

1,00

334,30

334,30

A RIPORTARE

1129,22

COMMITTENTE: Provincia di Brescia, Settore delle strade e dei trasporti




pag. 4

Num.Ord.
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par.ug.
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unitario
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1129,22

4
SIC.01.02.015
.a

tecnologiche;

- le pulizie periodiche;

- lo sgombero a fine cantiere;

- la raccolta differenziata del materiale di
risulta;

- il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta;

- l'indennita di discarica;

- il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili e quanto
altro necessario per dare il prefabbricato in
efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sono escluse la predisposizione del piano di
posa e l'arredo dello spogliatoio che
saranno valutati separatamente.

Peri i mesi successivi

Prezziario ANAS 2022 rev.01

Spogliatoio mesi successivi

SOMMANO cad

UFFICIO PREFABBRICATO

Nolo, su piano opportunamente
predisposto per tutta la durata del cantiere,
di ufficio prefabbricato delle dimensioni
esterne minime 510x240x240 cm costituito
da struttura portante in acciaio, pannelli
sandwich di tamponamento e copertura
dello spessore minimo di 40 mm, partizioni
interne, serramenti interni ed esterniin
alluminio, pavimento vinilico e completi di
tutte le distribuzioni impiantistiche.

Nel prezzo si intendono compresi e
compensati:

- gli oneri per il carico e lo scarico ogni
genere di trasporto;

- il posizionamento in cantiere;

- tutti gli allacciamenti impiantistici;

- le pulizie;

- il ritiro del materiale di risulta

- le pulizie periodiche;

- il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili e quanto
altro necessario per dare il prefabbricato in
efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sono escluse la predisposizione del piano di
posa e l'arredo dell'ufficio che saranno
valutati separatamente.

Per il primo mese

Prezziario ANAS 2022 rev.01

Ufficio di cantiere

SOMMANO cad

3,00

3,00

1,00

1,00

150,90

284,40

452,70

284,40

A RIPORTARE

1'866,32

COMMITTENTE: Provincia di Brescia, Settore delle strade e dei trasporti
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1'866,32

5
SIC.01.02.015
.b

6
SIC.01.02.032

7
SIC.01.02.033

UFFICIO PREFABBRICATO

Nolo, su piano opportunamente
predisposto per tutta la durata del cantiere,
di ufficio prefabbricato delle dimensioni
esterne minime 510x240x240 cm costituito
da struttura portante in acciaio, pannelli
sandwich di tamponamento e copertura
dello spessore minimo di 40 mm, partizioni
interne, serramenti interni ed esterniin
alluminio, pavimento vinilico e completi di
tutte le distribuzioni impiantistiche.

Nel prezzo si intendono compresi e
compensati:

- gli oneri per il carico e lo scarico ogni
genere di trasporto;

- il posizionamento in cantiere;

- tutti gli allacciamenti impiantistici;

- le pulizie;

- il ritiro del materiale di risulta

- le pulizie periodiche;

- il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili e quanto
altro necessario per dare il prefabbricato in
efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sono escluse la predisposizione del piano di
posa e l'arredo dell'ufficio che saranno
valutati separatamente.

Per i mesi successivi

Prezziario ANAS 2022 rev.01

Ufficio di cantiere mesi successivi

SOMMANO cad

COSTO DEL RISCALDAMENTO DEI
BARACCAMENTI, RISCALDAMENTO
ELETTRICO

Per ogni mese.

Prezziario ANAS 2022 rev.01
Riscaldamento ufficio
Riscaldamento spogliatoio

SOMMANO m?

MANUTENZIONE E PULIZIA DI
ALLOGGIAMENTI, BARACCAMENTI, SERVIZI
Per ogni mese.

Prezziario ANAS 2022 rev.01

Pulizia ufficio e spogliatoio *(par.ug.=4*2)

SOMMANO m?

4,00
4,00

8,00

12,000
10,000

3,00

3,00

48,00
40,00

88,00

8,00

8,00

113,20

4,13

16,93

339,60

363,44

135,44

A RIPORTARE

2°704,80

COMMITTENTE: Provincia di Brescia, Settore delle strade e dei trasporti
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TOTALE

RIPORTO

2°704,80

8
SIC.01.03.010
.a

9
SIC.01.03.010
.b

RECINZIONE MOBILE IN RETE
ELETTROSALDATA

Formazione di recinzione mobile di cantiere
in ambienti all'aperto di altezza minima,
misurata dal piano di calpestio, paria 200
cm, idonea a delimitare I'area di cantiere ed
ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori,
costituita dai seguenti elementi principali:

- pannelli completamente zincati a caldo
per recinzione mobile delle dimensioni di
3500%x2000 mm costituiti da cornice
perimetrale tubolare diametro 41,5 mm
tamponata con rete elettrosaldata in
tondini di acciaio di diametro4 mm e
maglia di circa 300x100 mm;

- piedi di posizionamento in conglomerato
cementizio armato eventualmente ancorati
al terreno mediante tondini in acciaio e
cuneiin legno;

- rete schermante in polietilene estruso
colorato con maglie ovoidali di altezza 200
cm e posata a correre ed in vista all'esterno
del cantiere lungo tutta la lunghezza della
recinzione.

Nel prezzo si intendono compresi e
compensati:

- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;
- il carico;

- lo scarico ed ogni genere di trasporto;

- il taglio;

- lo sfrido;

- ogni tipo di ancoraggio o fissaggio;

- la manutenzione periodica;

- lo smontaggio a fine cantiere;

- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
- il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili e quanto
altro necessario per dare I'opera finita a
regola d'arte ed in efficienza per tutta la
durata del cantiere.

Per il primo mese

Prezziario ANAS 2022 rev.01

Recinzione cantiere *(lung.=65,00+10)
Recinzione su newjersey

SOMMANO m?

RECINZIONE MOBILE IN RETE
ELETTROSALDATA

Formazione di recinzione mobile di cantiere
in ambienti all'aperto di altezza minima,
misurata dal piano di calpestio, paria 200
cm, idonea a delimitare I'area di cantiere ed

1,00
1,00

75,00
130,00

2,000
1,000

150,00
130,00

280,00

5,20

1°456,00

A RIPORTARE

4'160,80

COMMITTENTE: Provincia di Brescia, Settore delle strade e dei trasporti
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4'160,80

10
SIC.01.03.015
dl.a

ad impedire I'accesso agli estranei ai lavori,
costituita dai seguenti elementi principali:
- pannelli completamente zincati a caldo
per recinzione mobile delle dimensioni di
3500%x2000 mm costituiti da cornice
perimetrale tubolare diametro 41,5 mm
tamponata con rete elettrosaldata in
tondini di acciaio di diametro4 mm e
maglia di circa 300x100 mm;

- piedi di posizionamento in conglomerato
cementizio armato eventualmente ancorati
al terreno mediante tondini in acciaio e
cuneiin legno;

- rete schermante in polietilene estruso
colorato con maglie ovoidali di altezza 200
cm e posata a correre ed in vista all'esterno
del cantiere lungo tutta la lunghezza della
recinzione.

Nel prezzo si intendono compresi e
compensati:

- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;
- il carico;

- lo scarico ed ogni genere di trasporto;

- il taglio;

- lo sfrido;

- ogni tipo di ancoraggio o fissaggio;

- la manutenzione periodica;

- lo smontaggio a fine cantiere;

- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
- il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili e quanto
altro necessario per dare 'opera finita a
regola d'arte ed in efficienza per tutta la
durata del cantiere.

Per i mesi successivi

Prezziario ANAS 2022 rev.01

Recinzione mesi successivi

Vedi voce n° 8 [m? 280.00]

SOMMANO m?

ACCESSI CARRABILE DOPPIO BATTENTE PER
RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE
Formazione di accesso carrabile per
recinzione mobile di cantiere in ambienti
all'aperto di altezza minima, misurata dal
piano di calpestio, paria 200 cm, idoneo a
delimitare I'area di cantiere ed ad impedire
I'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai
seguenti elementi principali:

- doppi battenti costituiti da pannelli
completamente zincati a caldo per
recinzione mobile costituito da cornice
perimetrale tubolare di diametro 41,5 mm

3,00

840,00

840,00

0,58

487,20

A RIPORTARE

4'648,00

COMMITTENTE: Provincia di Brescia, Settore delle strade e dei trasporti
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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par.ug.

lung.
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IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4'648,00

11
SIC.01.03.015
1b

tamponata con rete elettrosaldata in
tondini di acciaio di diametro4 mm e
maglia di circa 300x100 mm;

- eventuali piedi di posizionamento in
conglomerato cementizio armato
eventualmente ancorati al terreno
mediante tondini in acciaio e cunei in legno;
- rete schermante in polietilene estruso
colorato con maglie ovoidali di altezza 200
cm e posata a correre ed in vista all'esterno
del cantiere lungo tutta la lunghezza della
recinzione.

Nel prezzo si intendono compresi e
compensati:

- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;
- il carico;

- lo scarico ed ogni genere di trasporto;

- il taglio;

- lo sfrido;

- la manutenzione periodica;

- lo smontaggio a fine cantiere;

- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
- il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili e quanto
altro necessario per dare I'opera finita a
regola d'arte ed in efficienza per tutta la
durata del cantiere.

Per il primo mese

Prezziario ANAS 2022 rev.01

Accesso area cantiere

SOMMANO m?

DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE
MOBILE DI CANTIERE

Formazione di accesso carrabile per
recinzione mobile di cantiere in ambienti
all'aperto di altezza minima, misurata dal
piano di calpestio, paria 200 cm, idoneo a
delimitare I'area di cantiere ed ad impedire
I'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai
seguenti elementi principali:

- doppi battenti costituiti da pannelli
completamente zincati a caldo per
recinzione mobile costituito da cornice
perimetrale tubolare di diametro 41,5 mm
tamponata con rete elettrosaldata in
tondini di acciaio di diametro4 mm e
maglia di circa 300x100 mm;

- eventuali piedi di posizionamento in
conglomerato cementizio armato
eventualmente ancorati al terreno
mediante tondini in acciaio e cunei in legno;
- rete schermante in polietilene estruso

1,00

4,00

2,000

8,00

8,00

5,50

44,00

A RIPORTARE

4'692,00

COMMITTENTE: Provincia di Brescia, Settore delle strade e dei trasporti
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TARIFFA
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unitario
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RIPORTO

4'692,00

12
SIC.04.03.030
l.a

13
SIC.04.03.030
.1.b

colorato con maglie ovoidali di altezza 200
cm e posata a correre ed in vista all'esterno
del cantiere lungo tutta la lunghezza della
recinzione.

Nel prezzo si intendono compresi e
compensati:

- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;
- il carico;

- lo scarico ed ogni genere di trasporto;

- il taglio;

- lo sfrido;

- la manutenzione periodica;

- lo smontaggio a fine cantiere;

- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
- il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili e quanto
altro necessario per dare I'opera finita a
regola d'arte ed in efficienza per tutta la
durata del cantiere.

Per i mesi successivi

Prezziario ANAS 2022 rev.01

Accesso cantiere mesi successivi

Vedi voce n° 10 [m? 8.00]

SOMMANO m?

DELIMITAZIONE ZONE DI CANTIERE CON
ELEMENTI IN CLS/ACCIAIO TIPO A
MURETTO

Sono compresi:

- il piazzamento e la successiva rimozione di
ogni elemento;

- il riposizionamenti a seguito di
spostamenti;

- la sostituzione in caso di eventuali perdite
e/o danneggiamenti,;

- la manutenzione per tutto il periodo di
durata della fase di riferimento;

- I'accatastamento e I'allontanamento a fine
fase di lavoro.

Per il primo mese

Prezziario ANAS 2022 rev.01

Newjersey

SOMMANO ml

DELIMITAZIONE ZONE DI CANTIERE CON
ELEMENTI IN CLS/ACCIAIO TIPO A
MURETTO

Sono compresi:

- il piazzamento e la successiva rimozione di
ogni elemento;

- il riposizionamenti a seguito di

3,00

1,00

130,00

24,00

24,00

130,00

130,00

0,62

14,83

14,88

1927,90

A RIPORTARE

6'634,78

COMMITTENTE: Provincia di Brescia, Settore delle strade e dei trasporti
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6'634,78

14
SIC.04.04.015

15
SIC.04.04.001

spostamenti;

- la sostituzione in caso di eventuali perdite
e/o danneggiamenti,;

- la manutenzione per tutto il periodo di
durata della fase di riferimento;

- I'accatastamento e I'allontanamento a fine
fase di lavoro.

Per i mesi successivi

Prezziario ANAS 2022 rev.01

Newjersey mesi successivi

Vedi voce n° 12 [ml 130.00]

SOMMANO ml

SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI
FISSE O LAMPEGGIANTI

Formazione di delimitazione lineare, idonea
a segnalare aree di lavoro, costituita da luci
fisse o lampeggianti provviste di
crepuscolare per |I'accensione automatica,
posate ad altezza opportuna ed a distanza
non superiore a 5,00 m.

Nel prezzo si intendono compresi e
compensati:

- gli oneri per il nolo;

- il carico;

- lo scarico ed ogni genere di trasporto;

- il posizionamento;

- la manutenzione periodica;

- il ritiro a fine lavori;

- il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in
particolare i D.Igs 81/08 e quanto altro
necessario per dare la segnaletica in
efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sara misurato lo sviluppo in metri della
segnalazione per ogni giorno d'uso.
Prezziario ANAS 2022 rev.01

Luci cantiere su recinzioni *(par.ug.=65,00+
10)

Luci cantiere su newjersey

SOMMANO ml

LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED Di
colore giallo o rosso, con alimentazione a
batterie, emissione luminosa a 360°, fornito
e postoin opera.

Sono compresi:

- I'uso per la durata della fase che prevede il
lampeggiante al fine di assicurare un
ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori;

3,00

75,00

390,00

390,00

75,00
130,00

205,00

5,90

0,58

2°301,00

118,90

A RIPORTARE

9'054,68

COMMITTENTE: Provincia di Brescia, Settore delle strade e dei trasporti
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.
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Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

9'054,68

16
SIC.01.07.034

17
SIC.03.04.020
.a

18
SIC.03.01.001
.a

- la manutenzione per tutto il periodo della
fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e I'efficienza;

- 'allontanamento a fine fase di lavoro.

E inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo del lampeggiante.
Misurate per ogni giorno di uso, per la
durata della fase di lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
Prezziario ANAS 2022 rev.01

Luci cantiere

SOMMANO cad

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE
TRASPORTABILE SOSTENUTO DA TREPPIEDE
Alimentazione 220 V, cavo di alimentazione
della lunghezza di m. 20 tipo HO7RN -F sez.
1 mma2., spina mobile, lampada 200 W.
Nolo per un mese.

Prezziario ANAS 2022 rev.01

Faro

SOMMANO cad

QUADRO ELETTRICO GENERALE, DA 32 A
Completo di apparecchiatura di comando e
di protezione differenziale e
magnetotermica;

costo mensile.

Prezziario ANAS 2022 rev.01

Quadro elettricocantiere

SOMMANO cad

IMPIANTI DI MESSA A TERRA

Impianto realizzato e verificato a norma
delle CEl 64-14 e CEI 0-14.

Costituito da corda in rame nudo di
adeguata sezione direttamente interrata,
connessa con almeno due dispersoriin
acciaio con profilato di acciaio a croce mm
50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il
ripristino del terreno.

Sono compresi:

- I'uso per la durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori;

- la manutenzione e il controllo di sicurezza;
- il montaggio e lo smontaggio anche
guando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute
pili volte durante il corso dei lavori;

- 'immediata sostituzione in caso d’usura;

15,00

15,00

4,00

4,00

1,00

1,00

0,85

6,03

20,17

12,75

24,12

20,17

A RIPORTARE

9'111,72

COMMITTENTE: Provincia di Brescia, Settore delle strade e dei trasporti
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

9'111,72

19
SIC.04.01.001
.a

20
SIC.04.01.001
.e

- la dichiarazione di conformita
dell’installatore autorizzato;

- lo smantellamento a fine fase lavoro.
L'impianto e e resta di proprieta
dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo dell'impianto, al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Prezziario ANAS 2022 rev.01

Impianto messa a terra cantiere

SOMMANO cad

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE
RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
Esecuzione di segnaletica orizzontale di
nuovo impianto costituita da strisce
rifrangenti longitudinali o trasversali rette o
curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con vernice a
solvente, di qualsiasi colore, premiscelata
con perline di vetro.

Compreso ogni onere per nolo di
attrezzature, forniture di materiale,
tracciamento, anche in presenza di traffico,
la pulizia e la preparazione dalle zone di
impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte.

Le caratteristiche fotometriche,
colorimetriche e di resistenza al derapaggio
dovranno essere conformi alle prescrizioni
generali previste dalla norma UNI EN 1436/
98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto e
dovranno essere mantenute per l'intera
durata della fase dilavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

Per ogni metro lineare effettivamente
ricoperto.

Per strisce continue e discontinue da
centimetri 12

Prezziario ANAS 2022 rev.01

Strisce gialle *(lung.=65+60+90+125+20+
105+105+105+125)

Strisce gialle rotonda *(lung.=120+90)
Strisce gialle zone limitrofe

SOMMANO

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE
RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
Esecuzione di segnaletica orizzontale di
nuovo impianto costituita da strisce

1,00
1,00
1,00

800,00
210,00
200,00

1,00

1,00

800,00
210,00
200,00

1°210,00

362,00

0,38

362,00

459,80

A RIPORTARE

9'933,52

COMMITTENTE: Provincia di Brescia, Settore delle strade e dei trasporti
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

9'933,52

21
SIC.04.02.001
.l.a

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o
curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con vernice a
solvente, di qualsiasi colore, premiscelata
con perline di vetro.

Compreso ogni onere per nolo di
attrezzature, forniture di materiale,
tracciamento, anche in presenza di traffico,
la pulizia e la preparazione dalle zone di
impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte.

Le caratteristiche fotometriche,
colorimetriche e di resistenza al derapaggio
dovranno essere conformi alle prescrizioni
generali previste dalla norma UNI EN 1436/
98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto e
dovranno essere mantenute per l'intera
durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

Per ogni metro lineare effettivamente
ricoperto.

Per strisce di arresto, zebrature, frecce e
iscrizioni

Prezziario ANAS 2022 rev.01
Attraversamenti

SOMMANO m?

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2,
LATO/DIAMETRO 60 CM

Scatolato e rinforzato, finitura con smalto
grigio a fuoco nella parte posteriore,
interamente rivestito nella parte anteriore
con pellicola di classe 2* da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere, fornito
e posto in opera; per tutti i simboli indicanti
divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice
della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della
fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e I'efficienza;

- I'accatastamento;

- I'allontanamento a fine lavoro.

Per il primo mese

Prezziario ANAS 2022 rev.01

Cartelli triangolari cantiere

SOMMANO cad

22,00

2,000

44,00

44,00

22,00

22,00

3,90

20,22

171,60

444,84

A RIPORTARE

10°549,96

COMMITTENTE: Provincia di Brescia, Settore delle strade e dei trasporti
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

10°549,96

22
SIC.04.02.001
1.b

23
SI1C.04.02.005
.2.a

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.
LATO/DIAMETRO 60 CM 2

Scatolato e rinforzato, finitura con smalto
grigio a fuoco nella parte posteriore,
interamente rivestito nella parte anteriore
con pellicola di classe 2” da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere, fornito
e posto in opera; per tutti i simboli indicanti
divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice
della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della
fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e I'efficienza;

- 'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro.

Per i mesi successivi

Prezziario ANAS 2022 rev.01

Cartelli triangolari mesi successivi

Vedi voce n° 21 [cad 22.00]

SOMMANO cad

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2,
DIAMETRO 60 CM

Scatolato e rinforzato, finitura con smalto
grigio a fuoco nella parte posteriore,
interamente rivestito nella parte anteriore
con pellicola di classe 2” da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere, fornito
e posto in opera; per tutti i simboli indicanti
divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice
della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della
fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e I'efficienza;

- ['accatastamento;

- I'allontanamento a fine lavoro.

Per il primo mese

Prezziario ANAS 2022 rev.01

Cartelli rotondi cantiere

SOMMANO cad

3,00

66,00

66,00

12,00

12,00

4,29

25,86

283,14

310,32

A RIPORTARE

11°143,42

COMMITTENTE: Provincia di Brescia, Settore delle strade e dei trasporti
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

11°'143,42

24
SIC.04.02.005
2.b

25
SIC.04.02.010
3.a

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2,
DIAMETRO 60 CM

Scatolato e rinforzato, finitura con smalto
grigio a fuoco nella parte posteriore,
interamente rivestito nella parte anteriore
con pellicola di classe 2 da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere, fornito
e posto in opera; per tutti i simboli indicanti
divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice
della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- I'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della
fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e I'efficienza;

- ['accatastamento;

- I'allontanamento a fine lavoro.

Per i mesi succesivi

Prezziario ANAS 2022 rev.01

Cartelli rotondi mesi successivi

Vedi voce n° 23 [cad 12.00]

SOMMANO cad

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI
INDICAZIONI IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/
10 PELL.CL.2, DA0,91 A 3,00 MQ

Scatolato e rinforzato, finitura con smalto
grigio a fuoco nella parte posteriore,
interamente rivestito nella parte anteriore
con pellicola di classe 2 da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere, fornito
e posto in opera; per tutti i simboli indicanti
divieti, avvertimenti, prescrizioni,
indicazioni, sicurezza, salvataggio e
soccorso indicati nel Codice della Strada e
nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della
fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e I'efficienza;

- ['accatastamento;

- I'allontanamento a fine lavoro.

Per il primo mese

Prezziario ANAS 2022 rev.01

Cartelli segnalazioni

SOMMANO m?

3,00

36,00

36,00

12,00

12,00

5,48

73,50

197,28

882,00

A RIPORTARE

12°222,70

COMMITTENTE: Provincia di Brescia, Settore delle strade e dei trasporti
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

12°222,70

26
SIC.04.02.010
3.b

27
SIC.04.02.015
.2.a

28

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI
INDICAZIONI IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/
10 PELL.CL.2, DA 0,91 A 3,00 MQScatolato e
rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco
nella parte posteriore, interamente
rivestito nella parte anteriore con pellicola
di classe 2” da impiegare all'esterno o
all'interno del cantiere, fornito e posto in
opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel
Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e
i

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della
fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e I'efficienza;

- 'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro.

Per i mesi successivi

Prezziario ANAS 2022 rev.01

Cartelli segnalazioni mesi successivi

Vedi voce n° 25 [m? 12.00]

SOMMANO m?

SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE,
DIMENSIONI 100X140 CM

In materiale plastico rettangolare, da
impiegare all'interno e all'esterno del
cantiere, indicante varie raffigurazioni,
forniti e posti in opera al fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori.

Sono compresi:

i sostegni per i segnali;

la manutenzione per tutto il periodo della
fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e I'efficienza; I'accatastamento
e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

E inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo dei segnali per I'intera
durata dei lavori al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.

Prezziario ANAS 2022 rev.01

Cartellonistica cantiere

SOMMANO cad

TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per

3,00

36,00

36,00

10,00

10,00

15,59

12,67

561,24

126,70

A RIPORTARE

12'910,64

COMMITTENTE: Provincia di Brescia, Settore delle strade e dei trasporti
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

12'910,64

SIC.04.02.020

29
SIC.04.03.001
.a

30
SIC.04.03.005

I'individuazione dei responsabili, dell'opera
e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni
200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore
10/10 mm a rifrangenza classe I;

per tutto il periodo dei lavori.

Prezziario ANAS 2022 rev.01

Cartello di cantiere

SOMMANO cad

CONI IN GOMMA, ALTEZZA CM 30 A strisce
bianche e rosse con rifrangenza di classe Il
(in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. Il
396), utilizzati per delineare zone di lavoro,
percorsi, accessi o operazioni di
manutenzione ordinaria di breve durata.
Sono compresi:

- il piazzamento e la successiva rimozione di
ogni cono;

- il riposizionamento a seguito di
spostamenti provocati da mezzi in marcia;
- la sostituzione in caso di eventuali perdite
e/o danneggiamenti;

- la manutenzione per tutto il periodo di
durata della fase di riferimento;

- I'accatastamento e I'allontanamento a fine
fase di lavoro.

Misurato cadauno per giorno, posto in
opera per la durata della fase di lavoro, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Prezziario ANAS 2022 rev.01

Coni mobili

SOMMANO cad

DELINEATORE

Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti
di rifrangenza di classe Il (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig. Il 392), utilizzati per delineare
zone di lavoro di lunga durata, deviazioni,
incanalamenti e separazioni dei sensi di
marcia.

Sono compresi:

- allestimento in opera e successiva
rimozione di ogni delineatore con utilizzo di
idoneo collante;

- il riposizionamenti a seguito di
spostamenti provocati da mezzi in marcia;
- la sostituzione in caso di eventuali perdite
e/o danneggiamenti;

- la manutenzione per tutto il periodo di
durata della fase di riferimento;

2,00

2,00

50,00

50,00

21,69

0,20

43,38

10,00

A RIPORTARE

12°964,02

COMMITTENTE: Provincia di Brescia, Settore delle strade e dei trasporti
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

12'964,02

31
SIC.04.04.005

32
SIC.04.04.010
.b

- I'accatastamento e I'allontanamento a fine
fase di lavoro.

Misurato cadauno per giorno, posto in
opera per la durata della fase di lavoro, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Prezziario ANAS 2022 rev.01

Delineatori

SOMMANO cad

IMPIANTO DI PREAVVISO SEMAFORICO
MOBILE Integrato in un triangolo di lamiera
di cm. 90, con ottica luminosa lampeggiante
a led ad alta intensita di colore ambra,
alimentazione a batteria, posizionato su
apposito cavalletto o su sostegno tubolare
zincato fisso o mobile, con due batterie da
6V 40Ah.

Sono compresi:

- le staffe di ancoraggio;

- le viti;

- il sostegno;

- I'uso per la durata della fase che prevede
I'impianto di preavviso al fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori;

- la manutenzione per tutto il periodo della
fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e I'efficienza;

- la ricarica delle batterie;

- la posa in opera e l'allontanamento a fine
fase di lavoro.

E inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo dell'impianto di
preawviso.

Misurate per ogni giorno di uso, per la
durata della fase di lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
Prezziario ANAS 2022 rev.01

Preavviso semaforo *(par.ug.=3*120)

SOMMANO cad

IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE, CON CAVI
DI COLLEGAMENTO A 2 VIE

Con segnale rosso diametro mm. 300,
fornito e posto in opera.

Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede
I'impianto semaforico al fine di assicurare
un ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori;

360,00

50,00

50,00

360,00

360,00

0,40

1,60

20,00

576,00

A RIPORTARE

13560,02

COMMITTENTE: Provincia di Brescia, Settore delle strade e dei trasporti




pag. 19

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

13560,02

33
SIC.04.05.001

- la manutenzione per tutto il periodo della
fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e I'efficienza;

- la ricarica delle batterie;

- I'allontanamento a fine fase di lavoro.

E inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo dell'impianto
semaforico.

Misurato per ogni giorno d'uso, per la
durata della fase di lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE

Impianto semaforico mobile, con segnale
rosso diametro mm. 300, fornito e posto in
opera. Sono compresi: I'uso per la durata
della fase che prevede l'impianto
semaforico al fine di assicurare un
ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione per tutto il periodo della
fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e I'efficienza; la ricarica delle
batterie; I'allontanamento a fine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo dell
impianto semaforico. Misurato per ogni
giorno d'uso, per la durata della fase di
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.

CON CAVI DI COLLEGAMENTO A 2 VIE.
Prezziario ANAS 2022 rev.01

Semafori *(par.ug.=3,00*120)

SOMMANO cad

PACCO DI MEDICAZIONE Secondo le
disposizioni di legge.

Sono compresi:

- 'uso per la durata della fase che prevede
la presenza in cantiere di questo presidio al
fine di garantire un immediato primo
intervento assicurando meglio la sicurezza e
I'igiene dei lavoratori;

- il reintegro del contenuto;

- il mantenimento in un luogo facilmente
accessibile ed igienicamente idoneo;

- I'allontanamento a fine opera.

E inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo del contenuto, limitatamente al
periodo temporale previsto dalla fase di
lavoro.

Misurato cadauno per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere e al fine di
garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.

360,00

360,00

360,00

80,30

28'908,00

A RIPORTARE

42°468,02

COMMITTENTE: Provincia di Brescia, Settore delle strade e dei trasporti
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

42°468,02

34
SIC.04.05.005
.b

35
SIC.04.05.010

Per tutta la durata dei lavori.
Prezziario ANAS 2022 rev.01
Pacco medicazione

SOMMANO cad

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO, PER
OLTRE DUE DIPENDENTI

Completa di presidi chirurgici e farmaceutici
secondo le disposizioni di legge.

Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede
la presenza in cantiere di questo presidio al
fine di garantire un immediato primo
intervento assicurando meglio la sicurezza e
I'igiene dei lavoratori;

- il reintegro del contenuto;

- il mantenimento in un luogo facilmente
accessibile ed igienicamente idoneo;

- I'allontanamento a fine opera.

E inoltre compreso quanto altro occorre per
|'utilizzo della cassetta di medicazione,
limitatamente al periodo temporale
previsto dalla fase di lavoro.

Misurata cadauno per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere e al fine di
garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.

Per tutta la durata dei lavori.

Prezziario ANAS 2022 rev.01

Cassetta pronto soccorso

SOMMANO cad

TROUSSE LEVA SCHEGGE

Sono compresi:

- I'uso per la durata della fase che prevede
la presenza in cantiere di questo presidio al
fine di garantire un immediato primo
intervento assicurando meglio la sicurezza e
I'igiene dei lavoratori;

- il reintegro del contenuto;

- il mantenimento in un luogo facilmente
accessibile ed igienicamente idoneo;

- I'allontanamento a fine opera.

E inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo della trousse leva schegge,
limitatamente al periodo temporale
previsto dalla fase di lavoro.

Misurata cadauno per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere e al fine di
garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.

Per tutta la durata dei lavori.

1,00

1,00

1,00

1,00

93,20

84,00

93,20

84,00

A RIPORTARE

42°645,22

COMMITTENTE: Provincia di Brescia, Settore delle strade e dei trasporti
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

42°645,22

36
SIC.04.05.015

37
SIC.04.05.035
.a

38

Prezziario ANAS 2022 rev.01
Leva schegge

SOMMANO cad

KIT LAVA OCCHI

Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede
la presenza in cantiere di questo presidio al
fine di garantire un immediato primo
intervento assicurando meglio la sicurezza e
I'igiene dei lavoratori;

- il reintegro e la sterilizzazione dei diversi
strumenti e dei presidi;

- il mantenimento in un luogo facilmente
accessibile ed igienicamente idoneo;

- I'allontanamento a fine opera.

E inoltre compreso quanto altro occorre per
|'utilizzo del kit lava occhi, limitatamente al
periodo temporale previsto dalla fase di
lavoro.

Misurata cadauno per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere e al fine di
garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.

Per tutta la durata dei lavori.

Prezziario ANAS 2022 rev.01

Lava occhi

SOMMANO cad

KIT DI SOCCORSO PER IL RECUPERO
VERTICALE, LUNGHEZZA CAVO 20 MT
Composto da:

- discensore antipanico conforme alla
norma UNI EN 341 classe A;

- corda semistatica conforme alla norma
UNI EN 353 lunghezza m 5, connessa a
sistema di bloccaggio per il sollevamento
breve dell’infortunato;

- tre connettori conformi alla norma UNI EN
362;

- fettuccia da utilizzarsi quale punto di
ancoraggio conforme alla norma UNI EN
795 tipo B;

- sacca di trasporto;

- fune dilavoro @ mm 11.

Nolo per ogni mese o frazione.

Kit soccorso verticale

SOMMANO cad

ESTINTORE APOLVERE 12 KG

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

25,80

183,00

15,19

25,80

183,00

15,19

A RIPORTARE

42°869,21

COMMITTENTE: Provincia di Brescia, Settore delle strade e dei trasporti
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

42°869,21

SIC.04.06.001
l.a

39
SIC.04.06.001
.1b

40
NP-SIC-01

PRESSURIZZATA Classe B C E da 12 kg,
omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e
manometro di indicazione di carica, dotato
di sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno a monte del
manometro.

Costo di utilizzo mensile.

Per il primo mese

Prezziario ANAS 2022 rev.01

Estintore

SOMMANO cad

ESTINTORE APOLVERE 12 KG
PRESSURIZZATA Classe B CE da 12 kg,
omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e
manometro di indicazione di carica, dotato
di sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno a monte del
manometro.

Costo di utilizzo mensile.

Per i mesi successivi

Prezziario ANAS 2022 rev.01

Estintore mesi successivi

SOMMANO cad

Nolo a caldo di piattaforma autocarrata tipo
"bybridge sottoponte", di caratteristiche
minime: barriera superabile 2.0 m,
marciapiede superabile 2.0 m, discesa 4.0
m, lunghezza piattaforma 7.0 m, o come
necessario per eseguire i lavori, controllate
le tavole grafiche allegate. Compreso
trasporto iniziale e finale, mantenimento in
efficienza, tutti gli accorgimenti di sicurezza
per l'utilizzo a regola d'arte e quant'altro
necessario per completare il lavoro. Si
considera intervento di 3 settimane
continuative (18 giorni lavorativi) per
ciascuna fase di realizzazione rinforzi e
ripristini. Fare riferimento all'analisi prezzi.
Nota: se I'impresa lo ritenesse vantaggioso
per l'esecuzione dei lavori, in alternativa al
bybridge puo quotare in questa voce gli
oneri completi per progetto e installazione
di ponteggi con geometria "al negativo"
idonea per I'esecuzione dei lavori". In
guesto caso il tutto dpvra essere completo
di progettazione (con relazione di calcolo a
firma di tecnico abilitato), trasporti,
montaggio, utilizzo con tutti gli

1,00

1,00

3,00

3,00

22,00

4,00

22,00

12,00

A RIPORTARE

42°903,21

COMMITTENTE: Provincia di Brescia, Settore delle strade e dei trasporti
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

42°903,21

accorgimenti atti a garantire la sicurezza,
eventuali smontaggi e movimentazioni,
smantellamento finale, accessori vari etc.
L'eventuale utilizzo di ponteggio dovra
essere compatibile con il layout di cantiere
diviso in due fasi, per mantenere aperta un
corsia del ponte. Comprendere ogni onere
necessario a completare |'opera a regola
d'arte.

Bybridge fase 1

Bybridge fase 2

SOMMANO cadauno

TOTALE euro

Data, 16/11/2022

1,00
1,00

2,00

27'980,76

55961,52

98'864,73

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Brescia, Settore delle strade e dei trasporti



