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CONTRATTO DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO | “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE

EDILIZIA FABBRICATO DA ADIBIRE A PALAZZINA SERVIZI ALLA PERSONA SITA IN P.ZZA

UMBERTO I° - PER UN VALORE NETTO CONTRATTUALE DI € (EURO

) CUI SI AGGIUNGE L’I.V.A. AL 10% RIFERITO Al

LAVORI STRADALI/EDILI ED I.V.A. AL 4% RIFERITO Al LAVORI VOLTI ALL’ELIMINAZIONE

DELLE BARRIERE ARCHIETTONICHE, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €
CON LA DITTA

Codice Fiscale e Partita IVA:

LOTTO CIG: - CUP:

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaVENTITRE, addi’ ___ del mese di presso la sede municipale

sita in Via Marconi n.5, avantiame dott. ..., Segretario Generale
del Comune di Pavone del Mella (BS), autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in
forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 267 del
18.8.2000, domiciliato per la mia carica presso la sede comunale del Comune di Pavone del
Mella, sono comparsi i signori:

........................................... , hato/a a ...l ..., codice
fiscale......covviiiiiiii per il Comune di Pavone del Mella — codice fiscale
00759970171, nella sua qualita di Responsabile Area Tecnica Lavori Pubblici, domiciliato per la
funzione rivestita presso la Casa comunale, il quale dichiara di agire in nhome, per conto e

nell’esclusivo interesse dell Amministrazione Comunale che rappresenta, in forza del decreto del

Sindacon. ......... del ..o , hel seguito denominato “stazione appaltante”;
, nato a il , C.F.
, nella sua qualita di della societa
con sede a , il quale dichiara di agire in




nome e per conto dellimpresa stessa, iscritta alla C.C.I.LA.A. di al n.

, hel seguito denominato “appaltatore”.

Detti comparenti, della cui identita, capacita giuridica e carica rivestita, io segretario sono certo,
mi premettono che:
in primo luogo, il responsabile dell’area lavori pubblici, con propria determinazione n.

del , ha affidato, ai sensi del D.lgs 50/2016, i lavori di “LAVORI DI

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA FABBRICATO DA ADIBIRE A PALAZZINA SERVIZI ALLA
PERSONA SITA IN P.ZZA UMBERTO [°” allimpresa , che ha

presentato un ribasso pari al % ( ) sulle categorie di

lavori poste a base di gara;

in secondo luogo il Responsabile Unico del procedimento, indicato per semplificazione “RUP” ,
ha provveduto, con l'ausilio delle Centrale Unica di Committenza, a tutte le verifiche,
informazioni, pubblicazioni circa gli esiti della procedura di gara e per la sottoscrizione del
contratto d’appalto dei lavori, compresa la sottoscrizione del verbale di cantierabilita, relativo al

permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori in data

in terzo luogo €& stata acquisita certificazione di regolarita contributiva (DURC) Numero

Protocollo e si da atto che la societa aggiudicataria ha certificato di

essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge n.
68/1999, come da dichiarazione presentata in sede di gara.
Tutto cid premesso, le parti come sopra comparse e costituite, la societa

e il Comune di Pavone del Mella (Bs), convengono e stipulano

quanto segue.

Art. 1. Oggetto del contratto.

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto
per I'esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle
condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati, nonché all'osservanza

della disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e smi (nel seguito Codice dei contratti).



2. Il Codice identificativo della gara (CIG) relativo allintervento €& il seguente:

Art. 2. Ammontare del contratto.

1. L’importo netto contrattuale ammonta ad € ,___dicui:

a) € ,___ per lavori veri e propri;

b) € 12.200,00 per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L’importo contrattuale & al netto dell'l.V.A. 10% per quanto riguarda i lavori stradali/opere

edili.

3. Il contratto & stipulato “a corpo” ai sensi dell’art. 59 comma 5-bis, del Codice dei Contratti

e dell’art. 43, comma 9 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 3. Condizioni generali del contratto.
1.L'appalto &€ concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal
capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché dei seguenti documenti che le
parti dichiarano di conoscere e accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte
integrante ancorché non materialmente allegati: a) relazione tecnica illustrativa; b) elaborati
grafici; ¢) piano di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 con elaborati
tecnici ; d) computo metrico estimativo, computo oneri di sicurezza e quadro economico; e)
cronoprogramma; f) elenco dei prezzi unitari e delle lavorazioni ai quali € applicato il ribasso
contrattuale; g) capitolato speciale di appalto;

Art. 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione di cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti del’art. 2 del capitolato generale d’appalto, approvato con

D.M. n. 145/2000, 'appaltatore ha eletto domicilio presso la sede legale nel comune di Pavone

del Mella (Bs), all'indirizzo di Via Marconi, n.5.

2. Ai sensi del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori

personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso

la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio

delle attivita necessarie per I'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane

responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve,

per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante



pud esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata
comunicazione.

3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai
commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione
appaltante la quale, in caso contrario, & sollevata da ogni responsabilita.

Art. 5. Termini per l'inizio e I'ultimazione dei lavori.

1. | lavori sono stati consegnati in data in pendenza di contratto al fine di

consentire il regolare svolgimento dei medesimi in periodo climatologico favorevole.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni 240 (duecentoquaranta)

naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 6. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel
programma temporale dei lavori & applicata una penale pari allo 0,50 per mille del’importo
contrattuale.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita
previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche nei casi indicati all’'art. 1.3.4
del capitolato speciale d’appalto. La misura complessiva della penale non pud superare il 10%
(dieci per cento) dellimporto del contratto, pena la facolta, per la stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, come previsto dal capitolato speciale d’appalto.

Art. 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di forza
maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono I'esecuzione o la realizzazione a
regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in corso

d’opera nei casi previsti dall’art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne
hanno comportato l'interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene siano cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la
stazione appaltante ne abbia disposto la ripresa, pud diffidare per iscritto il responsabile del

procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori affinché provveda a quanto



necessario alla ripresa dei lavori da parte dell’appaltatore. La diffida € necessaria per poter
iscrivere riserva all’'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere lillegittima
maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per
'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, 'appaltatore pud richiedere lo scioglimento
del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, I'appaltatore
ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i
termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non
spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori, previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali
allandamento dei lavori e integranti le modalitd di esecuzione degli stessi, si applicano le
disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Art. 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dellappaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto,
quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico dell’appaltatore le spese
per:

a) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

b) le tasse e gli altri oneri direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e
all’esecuzione dei lavori;

c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla

registrazione del contratto.

3. L’appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha I'obbligo di

osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico
abilitato, secondo le previsioni del capitolato speciale, in rapporto alle caratteristiche delle opere
da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene

mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica



delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti

operanti nel cantiere e con le prescrizioni indicate dal capitolato speciale d’appalto.

5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura 'organizzazione, la gestione tecnica
e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave
negligenza. L’'appaltatore &, in tutti i casi, responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nellimpiego dei materiali.

6. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all'art. 25 (spese di contratto).

Art. 9. Contabilita dei lavori.

1. La contabilita dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

2. La contabilita dei lavori a corpo é effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita
previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo & determinato
moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso
contrattuale.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se
'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il
direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i
libretti o brogliacci suddetti.

4. Glioneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la
sola eccezione del prezzo che & quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non
oggetto dell’'offerta in sede di gara.

5. La contabilita comprende tutti i lavori ed é effettuata attraverso distinti documenti contabili
per consentire una gestione separata dei relativi quadri economici, anche se sulla base di un
solo contratto.

Art. 10. Invariabilita del corrispettivo.

1. Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'art. 1664, primo

comma, del codice civile.



2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le
condizioni, I'art. 106 del Codice dei contratti.

Art. 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina
modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina
di cui all'art. 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente
liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi
prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento, ai sensi dellart. 163 del D.P.R. n.
207/2010.

2. Intal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli
43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 12. Pagamenti (acconto - saldo) e tracciabilita.

1. Ai sensi del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno

effettuati mediante bonifico bancario al conto indicato dall'impresa.

2. | pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul seguente conto corrente corrispondente

al seguente codice IBAN acceso presso

, ovvero su altro conto

bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalita dei soggetti
autorizzati ad operare sul conto.

3. Allappaltatore & dovuta, se richiesta, nella somma del 20% I'anticipazione da calcolare
secondo i dettami dell’art. 35 comma 18 del Codice dei Contratti.

4. Allappaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal
Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento
dei lavori ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e di ogni prescritta ritenuta,
raggiunga un importo non inferiore al 50% (cinquanta) dellimporto contrattuale escluso IVA.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante
all'impresa, in forza del presente contratto, & effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la
redazione del conto finale entro 90 (novanta) giorni dall'emissione del certificato di regolare
esecuzione dei lavori e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.

1666, secondo comma, del codice civile.



6. In ogni caso esso €& subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle esattoriali.

7. Inottemperanza all’art. 3 della Legge n. 136/2010:

a) Tutti i movimenti finanziari relativi allintervento a favore dell'appaltatore, dei
subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori,
forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante conto
corrente bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico
quale idoneo alla tracciabilita, sui conti dedicati di cui all'art. 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG di cui all’art. 1, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto art. 3 della legge n.
136/2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione
del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi
titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti
contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Art. 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi
agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore
gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalita ed i termini di cui all’art. 142 e 144
del D.P.R. n. 207/2010.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le
quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto
dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice
civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante, promuovere il giudizio
arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art. 14. Regolare esecuzione e collaudo.

1. |l certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 30 giorni dall’'ultimazione

dei lavori.



2. Durante I'esecuzione dei lavori la stazione appaltante pud effettuare operazioni di collaudo
o verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali e nel capitolato.

Art. 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera
raccomandata (o PEC) con messa in mora di 20 (venti) giorni, senza necessita di ulteriori
adempimenti, nei seguenti casi:

a) neicasidicuiall’art. 108 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di
esecuzione;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

£) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art.
92, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 81/2008;

j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento
o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con
la pubblica amministrazione;

k) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso siano state prodotte falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 16. Controversie.

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto

indicato al comma 2, il responsabile del procedimento pud nominare la commissione di cui
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allart. 205, comma 5, del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione
riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all’appaltatore e alla
stazione appaltante, entro 90 (novanta) giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve,
proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro 45
(quarantacinque) giorni.

2. La procedura di cui al comma 1 & esperibile a condizione che il responsabile del
procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia
necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 del Codice dei contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale.

3. La procedura pud essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a
prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di
regolare esecuzione.

4. FE sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’art. 208 del Codice dei contratti.
5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorita
giudiziaria competente del Foro di Brescia con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste
per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione
appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per
I'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010
e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per
il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

Art. 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
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1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100
del D.Lgs. n. 81/2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilitd nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di
sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza gli
aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del
cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Non é stata richiesta comunicazione antimafia ai sensi dell’art. 83 — comma 3 — lettera e)
del D.lgs. 06.09.2011 n.° 159, bensi la Societda ha prodotto apposita dichiarazione
definitivamente sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, contenete

i dati di iscrizione alla C.C.I.A.A. di

2. Sono stati acquisiti certificati del Casellario Giudiziale presso il Tribunale di Brescia per
tutti i soci della Societa, dai quali risulta: NULLA.

3. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a
contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell’attivita, anche temporanea,
ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. n. 231/2001.

Art. 20. Subappalto.

1. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 105 del Codice dei
contratti, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta, possono essere
subappaltati nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato

speciale d'appalto.
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3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’art. 105 del Codice dei contratti,
nonché dal Capitolato Speciale d’appalto.

4. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori in base allo
stato di avanzamento.

Art. 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo
richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria

rilasciata dalla in data , per limporto di €

(euro ) pari all’ % del

costo complessivo aggiudicato.

2. La garanzia cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente all'emissione del
certificato di collaudo provvisorio.

3. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. n. 123/2004

Art. 22. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dellart. 103, del Codice dei contratti, 'appaltatore assume la responsabilita di
danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia
quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita

connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo assicurazione, valida sino alla data di emissione del

certificato di collaudo, con polizza
n.° in data , rilasciata dalla societa
, per:

- responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dellesecuzione dei lavori (R.C.T.) e
garanzia di manutenzione - massimale € (euro

);

- i rischi per 'esecuzione (C.A.R.) — massimale €

3. Le polizze di cui al presente articolo sono rilasciate in conformita alle condizioni ed agli

schemi tipo allegati al D.M. n. 123/2004.
Art. 23. Codice di comportamento.
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Ai sensi dell’'art. 2 comma 3 e 167 del DPR 65/2013 I'appaltatore dichiara di aver ricevuto copia
del Codice di Comportamento adottato dal’Ente e di essere edotto degli obblighi di
comportamento prescritti nello stesso, consapevole che all'inosservanza delle disposizioni in
esso contenute consegue la risoluzione del rapporto contrattuale.

Ai fini dellapplicazione dell’art, 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001 ed in ossequio alle
disposizioni contenute nel Piano della prevenzione della corruzione adottato dall’Ente,
l'appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o
comunque di non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti che hanno esercitato poteri
autorizzativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione affidataria nel corso del
triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Dichiara inoltre di essere edotto che i
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma
sono nulli ed & fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con
la pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con 'obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti o accertati ad essi riferiti.

Art. 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti D.lgs. 50/2016 e smi ed il
D.P.R. n. 207/2010.

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale
dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1
al D.Lgs. n. 104/2010, come richiamati dagli articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-quinquies
del Codice dei contratti.

Art. 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di
segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare

esecuzione.
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3. Aifinifiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul
valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR n.
131/1986.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.
5. Il presente atto & soggetto ad imposta di bollo assolta con le modalita telematiche, ai sensi
del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).

Art. 26. Trattamento dei dati.

Il Comune di Pavone del Mella (Bs), ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed
integrazioni, informa che trattera i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo
svolgimento delle attivita e per 'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti

comunali in materia.

Le parti danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato
conformemente a quanto disposto dall’art. 11, comma 13, del codice dei contratti pubblici D.Lgs.
163/2006, cosi come modificato dal D.L. 179/2012, convertito con Legge 221/2012.

L’Ufficiale rogante richiama l'attenzione dei comparenti in modo particolare sulle clausole
vessatorie che seguono:

Art. 4 domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione di cantiere;

Art. 5 termini per I’'inizio e I'ultimazione dei lavori;

Art. 6 penale per i ritardi;

Art. 7 sospensioni e riprese dei lavori;

Art. 8 oneri a carico dell’appaltatore;

Art. 12 pagamenti e tracciabilita;

Art. 14 regolare esecuzione e collaudo;

Art. 15 risoluzione del contratto;

Art. 16 controversie;

Art. 20 subappalto;

Art. 21 garanzia fideiussoria a titolo di cauzione de-finitiva;
Art. 22 obblighi assicurativi.

lo sottoscritto Segretario rogante attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e

conformi al disposto dell’art. 1 — comma 1 — lettera f) del D.lgs n. 82/2005.
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E richiesto, io Segretario rogante, ricevo quest’atto, scritto con mezzo elettronico, su facciate
complete n. e righe

n. ( ) sottoscrizione esclusa, che viene da me letto alle parti comparenti che, a mia

richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontd ed in segno di accettazione, con me
Segretario, lo sottoscrivono con firma digitale.

Per il Comune di Pavone del Mella (BS)

.................................................. , firmato digitalmente.

, firmato digitalmente.

DOTT. oo, , Segretario comunale, firmato digitalmente.
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