

**AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA DEI TERMINI DI GARA AI SENSI  
DELL'ART. 79. c.3 b) del D.LGS. 50/2016 S.M.I.**

PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO ZEROSEI IN VIA MOIA - COMUNE DI NAVE (BS) con risorse PNRR M4.C1 1.1 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia - CIG: 9634515D48 - CUP: C65E22000110006 - CODICE NUTS: ITC47

**IMPORTO complessivo dell'appalto € 352.099,90 = oltre IVA e contributo previdenziale**

**SI RENDE NOTO CHE**

Il Comune di Nave (BS), al fine di garantire la più ampia partecipazione del mercato, ha richiesto a codesta Stazione Appaltante di procedere:

- Con la rettifica della categoria d'opera "IA04 – grado di complessità 1,30" con la categoria d'opera "IA03 – grado di complessità 1,15". Il nuovo importo posto a base di gara pertanto è pari ad € 352.099,90 e nei documenti di gara è stato caricato il nuovo calcolo della parcella ai sensi del DM 17 giugno 2016;
- Con la modifica del Modello IDC 97 Offerta Economica presente nei documenti di gara;
- Con la proroga dei termini per la presentazione delle offerte, fissando il nuovo termine in data **28/02/2023 alle ore 09:00.**
- Con la riapertura dei termini per la richiesta di chiarimenti, scadenza il **21/02/2022 alle ore 12:00;**

L'apertura delle Buste Amministrative avverrà in seduta pubblica alle ore 10:00 del giorno 28/02/2022.

La restante documentazione rimane invariata.

Cordiali saluti.

Gardone V.T. (BS), 09/02/2022

Il RUP di gara  
Arch. Fabrizio Veronesi.

