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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
ESC19.F03.0
1

2/2
04.13.120.00
1d

3/3
S001

4/4
01.08.001.00
3a

5/5
S004.1

LAVORI A CORPO
Apprestamenti Fissi (SpCat 1)

CARTELLONISTICA INGRESSO IN CANTIERE
Cartellonistica per l'ingresso al cantiere o azienda: preparazione,
stampa, affissione e informazione del personale in forza al
cantiere e personale esterno

SOMMANO cad

CARTELLO NORME ED ISTRUZIONI DI CANTIERE,
dim. mm 500x700

Cartello di norme ed istruzioni in alluminio, da parete, di forma
rettangolare, dimensione mm 500x700, spessore mm 1,0;
distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale.

8 mesi

SOMMANO cad.*sem.

CASSETTA DI MEDICAZIONE

Cassetta di medicazione per aziende con piu di 3 lavoratori,
compreso cartello di segnalazione: 2 paia guanti sterili; 1
flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% iodio da
125 ml; 1 flacone di soluzione fisiologica da 250 ml; 3
compresse di garza sterile 10 x 10 cm; 1 pinzetta sterile
monouso; 1 garza sterile 18 x 40;1 confezione di cotone
idrofilo; 1 rotolo di cerotto h cm 2,5; 1 rotolo di benda orlata h
cm 10; 1 paio di forbici; 1 confezione di cerotti di varie misure;
1 laccio emostatico; 1 confezione di ghiaccio istantaneo; 1
confezione da 8 salviettine (3 disinfettanti, 2 di ammoniaca, 3 di
sapone liquido); 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136 ;1
sacchetto monouso per rifiuti sanitari; con l'aggiunta dei
seguenti articoli: 2 garze sterili 18 x 40; 1 telo 40 x 60 per
ustioni; istruzioni multilingua pronto soccorso.

Costo della sicurezza, considerando il nolo in perfetta efficienza,
compreso: trasporto in cantiere, eventuali perdite e/o
danneggiamenti, spostamenti in avanzamento del cantiere per
ogni tratto considerato, per tutta la durata dell'appalto.

SOMMANO cad

ESTINTORE A POLVERE DA Kg 4 ; classe 113BC; costo
mensile.

Estintore a polvere omologato presente sul furgone in cantiere e
agganciato con apposite staffe, completo di cartello di
segnalazione, nel prezzo ¢ compresa la manutenzione prevista
per Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg 4 ; classe 113BC
; Costo della sicurezza, considerando il nolo in perfetta
efficienza, compreso: trasporto in cantiere, eventuali perdite e/o
danneggiamenti, spostamenti in ogni cantiere, per tutta la durata
dell'appalto.

8 mesi

SOMMANO cad.*mesi

BAGNO MOBILE DI TIPO CHIMICO IGIENIZZATO
Bagno chimico portatile realizzato in materiale plastico antiurto,
delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, allestimento in opera e
successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale

1,00

1,00

1,00

1,00

8,00

8,00

15,00

11,50

14,30

5,00

15,00

13,80

14,30

40,00

A RIPORTARE

83,10

COMMITTENTE: Comune di Cologne
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

83,10

6/6
02.10.240.00
1

7117
S013

8/8
S014

9/9
S019

comprendente il risucchio del

liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina,
immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura
carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti special.

Costo della sicurezza, considerando il nolo in perfetta efficienza,
compreso: trasporto in cantiere, eventuali perdite e/o
danneggiamenti, spostamenti in ogni cantiere, per tutta la durata
dell'appalto.

8 mesi

SOMMANO cad./mese

COPPIA DI SEMAFORI SU PALO A TRE LUCI LED;
Coppia di semafori su palo a tre luci led, con batterie ricaricabili
da 15 ore di autonomia, compreso dispositivo di regolazione del
traffico, cavo della lunghezza necessaria ai lavori, il montaggio e
lo smontaggio;

Costo della sicurezza, considerando il nolo in perfetta efficienza,
compreso: trasporto in cantiere, eventuali perdite e/o
danneggiamenti, spostamenti in avanzamento del cantiere e
spostamento nei vari cantieri, utilizzo di movieri per
l'installazione ed avanzamento, costo mensile per tutta la durata
dell'appalto.

8 mesi

SOMMANO cad.*mesi

ANDATOIE E PASSERELLE L. cm 120

Andatoie e passerelle avente larghezza del passaggio cm 120,
compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi
costituenti l'opera: sottostruttura portante in tubolari metallici
giuntati; piano di lavoro con tavole di sezione minima cm 30x5
e traversi di collegamento ogni 20 cm; parapetto di protezione
con corrimano posto a cm 90 di altezza e tavola fermapiede di
altezza minima di cm 20,compresi il montaggio e lo smontaggio
di tutti gli elementi costituenti I'opera;

Costo della sicurezza, considerando il nolo in perfetta efficienza,
compreso: trasporto in cantiere, eventuali perdite e/o
danneggiamenti, spostamenti in avanzamento del cantiere per
ogni tratto considerato, per tutta la durata dell'appalto.

SOMMANO ml

SCALA VERTICALE IN ALLUMINIO 4 m;

Scala verticale in alluminio, altezza 4 m; Noleggio per tutt la
durata del cantiere, comprensivo di movimentazioni

Costo della sicurezza effettuato con il seguente metodo:

- noleggio una tantum dell'attrezzatura

- spostamento dell'attrezzatura dal magazzino al cantiere

- spostamento dell'attrezzatura noleggiata durante 'avanzamento
del cantiere

Verra conteggiata 1 scala per tutto il cantiere.

estendimenti

IV Stralcio FGN * Parziale cad
V Stralcio FGN * Parziale cad
SOMMANO cad

BARRIERA QUADRILATERO PER CHIUSINI
Barriera quadrilatero per chiusini in ferro con inserti a losanghe
bianco/rosse rifrangenti. Conforme al c.d.s., serve per delimitare

e segnalare chiusuni o altro tipo di portello aperto. Struttura
smontabile e richiudibile. Dimensioni cm. 100 x 100 x H 100.

4,00

3,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

12,00

12,00

1,00
1,00
0,00

1,00

80,00

60,00

55,00

20,00

640,00

480,00

660,00

20,00

A RIPORTARE

1'883,10

COMMITTENTE: Comune di Cologne
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'883,10

10/10
5020

11/11
S017

12/12
S018

13/13
11.41.001.00
la

Costo della sicurezza, considerando il nolo in perfetta efficienza,
compreso eventuali perdite ¢/o danneggiamenti, movimentazione
per avanzamento/spostamento del cantiere, per tutta la durata
dell'appalto.

accessi a tombini per allacciamenti principali delle reti (compresi

allacci utenze)

SOMMANO cadauno

LASTRA IN ACCIAIO CARRABILE

Lastra in acciaio carrabile da utilizzare a copertura di apertura o
nel suolo, spessore fino a mm. 30, comprensivo di posa in opera
e rimozione con muletto, escavatore o gruetta.

Costo della sicurezza, considerando il nolo in perfetta efficienza
per utilizzo contemporaneo e continuativo per tutta la durata
dell'appalto, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti,
movimentazione per avanzamento/spostamento del cantiere.

utilizzo contemporaneo

SOMMANO cad x mese

FORMAZIONE DI STRISCE (per ripresa o nuovo
impianto): larghezza striscia 12 cm

Segnaletica orizzontale linee di margine, costituita da strisce
di larghezza cm.12 longitudinali o trasversali, rette o curve,
in strisce semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita
con vernice rifrangente del tipo premiscelato (veicolo composto
da resina acrilica monocomponente) di  qualsiasi  colore,
compreso ogni onere per nolo di attrezzature, fornitura
materiali, tracciamento, compresa altresi la pulizia delle zone
d’impianto, I’installazione ed il mantenimento della
segnaletica di cantiere regolamentare. 1 parametri qualitativi
della segnaletica orizzontale realizzata dovranno rispondere ai
requisiti minimi fissati dalla norma UNI EN 1436/98: larghezza
striscia 12 cm colore GIALLO per cantiere.

Compreso nel prezzo le segnalazioni e direzioni del traffico con
movieri o semaforo.

via G.Leopardi (1 striscia) *(lung.=250,00+200)

via f.1li Facchetti (3 strisce)

*(lung.=250,00+200)

SOMMANO m

SEGNALE STRADALE MOBILE SU PORTASEGNALE E
ZAVORRA

Segnale stradale del tipo triangolare o circolare in lamiera di
alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola
rifrangente, montato su portasegnale con maniglia di trasporto
in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta
zavorra (questa compresa), compreso il montaggio e la
rimozione. Dimensioni: lato segnale minimo ¢cm 60 o diam 60.
Costo della sicurezza, considerando il nolo in perfetta efficienza,
per tutta la durata dell'appalto, compreso eventuali perdite e/o
danneggiamenti, movimentazione per avanzamento/spostamento
del cantiere.

cantiere fognatura

SOMMANO cad
OPERAIO COMUNE
Operaio comune, categoria edile munito di tutti i DPI

movieri per installazione segnaletica e semaforo *(par.ug.=10*8)

SOMMANO ora

4,00

3,00

80,00

450,00

450,00

1,00

1,00

32,00

32,00

450,00

1'350,00

1'800,00

12,00

12,00

80,00

80,00

110,09

50,00

0,30

20,50

27,88

110,09

1'600,00

540,00

246,00

2'230,40

A RIPORTARE

6'609,59

COMMITTENTE: Comune di Cologne
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6'609,59

14/ 14
NPO1.a

15/15
NP02.a

16/16
S012

17/17
S008

ARMATURA BLINDO SCAVI TUBAZIONI 4,00 x h 3,80:
approntamento in cantiere

Armatura di parete di scavo con cassero metallico prefabbricato,
con luce libera di sottopasso adatta a tutte le tubazioni presenti nel
progetto, compreso: approntamento in cantiere compreso
trasporto

apprestamento blindoscavi per tubazioni: blindo 1 e 2 lungh 4,00
mt

SOMMANO a corpo

ARMATURA BLINDO SCAVI POZZI PERDENTI 6,00 x h
4,50: approntamento in cantiere

Armatura di parete di scavo con cassero metallico prefabbricato,
con luce libera di sottopasso adatta a tutte le tubazioni presenti nel
progetto, compreso: approntamento in cantiere compreso
trasporto

apprestamento blindoscavi per pozzo perdente

SOMMANO a corpo

DELIMITAZIONE MEDIANTE "NEW JERSEY" IN
PLASTICA

Delimitazione mediante barriera stradale in plastica bicolore
tipo "New Jersey", compreso il trasporto in cantiere, la posa in
opera, il riempimento con acqua e la successiva rimozione, tutti
gli spostamenti necessari per I'avanzamento del cantiere e
I'adattamento alle varie situazioni, utilizzo di movieri durante
l'installazione/smobilizzo/avanzamento, per tutta la durata del
cantiere.

Nel prezzo ¢ compreso il nolo per tutta la durata del cantiere e il
suo spostamento in avanzamento per tutto il tratto interessato
delimitazioni varie *(lung.=20+20)

SOMMANO ml

RECINZIONE e DELIMITAZIONE CANTIERE CON
PANNELLI ZINCATI, RETE ROSSA, CONI E
ILLUMINAZIONE: prima installazione

Recinzione e delimitazione del cantiere cosi composta:

- recinzione con pannelli mobili zincati, dimensione L 3.50 m ,
H 2.00 m, con maglia zincata e tubo perimetrale verticale di
diametro mm 40; ancoraggio del pannello a terra tramite blocco
in cls, comprensivo di fascia rifrangente h. minimo 25 cm;

- illuminazione dell'ingombro delle recinzioni mediante lanterna
a luce LED ROSSA fissa, con interruttore
manuale/crepuscolare, alimentata a batteria;

- delimitazione mediante coni in gomma rifrangenti classe 2,
altezza 30/35 cm, bicolore, per cantiere stradale, posizionati
ognuno ad interasse di m 2,00;

La misurazione della recinzione ¢ effettuata con il seguente
metodo:

Noleggio della superficie minima di utilizzo dell'area di
cantiere, delle aree di deposito mezzi e materiali d'opera. 11
noleggio ¢ conteggiato una sola volta per tutta la durata del
cantiere.

In altra voce successiva, viene conteggiato il costo per lo
spostamento dovuto all'avanzamento del cantiere.

Compeso trasporto, montaggio e smontaggio ed utilizzo di
movieri durante l'installazione/smobilizzo/avanzamento.

Costo della sicurezza dato a nolo in perfetta efficienza,
compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti, per tutta la
durata dell'appalto.

Nolo recinzione *(lung.=77+77+3,5+3,5)

Deposito materiali *(lung.=37,5+37,5+3,5+3,5)

40,00

161,00
82,00

1,00

1,00

1,00

1,00

40,00

40,00

161,00
82,00

529,27

529,27

23,49

529,27

529,27

939,60

A RIPORTARE

243,00

8'607,73

COMMITTENTE: Comune di Cologne
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 243,00 8607,73

SOMMANO ml 243,00 25,58 621594

Parziale Apprestamenti Fissi (SpCat 1) euro 14'823,67

A RIPORTARE 14'823,67

COMMITTENTE: Comune di Cologne
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

14'823,67

18/18
ESC19.8C.1
2

19/19
ESC19.F03.0
1

20/20
ESC19.DP.0
1

21/21
ESC19.SD.0
5

Costi Covid (SpCat 2)

FORNITURA SOLUZIONE IDROALCOLICA

Fornitura di soluzione idroalcolica per igienizzazione mani a base
di alcool etilico denaturato a 70° in dispenser: a. da 500 ml con
dosatore

per operai e dipendenti della appaltatrice

SOMMANO cad

CARTELLONISTICA INGRESSO IN CANTIERE
Cartellonistica per l'ingresso al cantiere o azienda: preparazione,
stampa, affissione e informazione del personale in forza al
cantiere e personale esterno

estendimento FGN Bianca

allacci FGN Bianca

SOMMANO cad

MASCHERINA FACCIALE (chirurgica) FFP1 - 16-20-25 g/
m2

Fornitura di maschera facciale (mascherina chirurgica) ad alto
potere filtrante FFP1, UNI EN 14683:2019 marchiatura CE,
monouso a tre strati, due strati esterni di tessuto non tessuto € uno
strato intermedio ad alta efficienza filtrante 16-20-25 g/m2 da
utilizzare in caso di proroga disposizioni normative anti Covid-19
5 operai x 32 settimane x 5 *(par.ug.=5*32%*5)

SOMMANO cad

DISINFEZIONE MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI
AGENTI DISINFETTANTI

Disinfezione giornaliera mediante [’applicazione di agenti
disinfettanti (presidi medici certificati) che sono in grado di
ridurre il carico microbiologico presente su oggetti e superfici da
trattare: costo mesile per locali bagni presenti in cantiere

SOMMANO mese

Parziale Costi Covid (SpCat 2) euro

800,00

2,00

2,00

1,00
1,00

2,00

800,00

800,00

8,00

8,00

4,00

15,00

40,00

8,00

30,00

400,00

320,00

758,00

A RIPORTARE

15°581,67

COMMITTENTE: Comune di Cologne
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

15'581,67

22/22
S009

23 /24
NPO1.b

24/25
NPO02.b

25/26
NC.10.150.0
010.b

Estendimento fognatura (SpCat 3)

RECINZIONE e DELIMITAZIONE CANTIERE CON
PANNELLI ZINCATI, RETE ROSSA, CONI E
ILLUMINAZIONE: spostamenti

Recinzione e delimitazione del cantiere: spostamento delle
recinzioni e delimitazioni del cantiere cosi come descritte alla
voce specifica SO08

1l costo comprende lo smontaggio di recinzione, ancoraggi, luci,
coni e loro rimontaggio per avanzamento/spostamento del
cantiere (anche non contiguo alla precedente installazione) e
precisamente:

- spostamento delle recinzioni e delimitazioni noleggiate, valido
per spostamento/avanzamento lineare o in altra zona del
cantiere;

- spostamento delle recinzioni e delimitazioni noleggiate, valido
per spostamento/avanzamento lineare o in altra zona delle aree
di stoccaggio/ricovero attrezzi;

Compeso trasporto, montaggio e smontaggio ed utilizzo di
movieri durante 'installazione/smobilizzo/avanzamento.

Costo della sicurezza dato a nolo in perfetta efficienza,
compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti, per tutta la
durata dell'appalto.

tratto 2-B11

tratto 3-4 via Riccafana

tratto 6-5 via Madonna della Pace

tratto 4-5 via Facchetti

tratto 5-8 via Facchetti

tratto 9-8 via Facchetti

tratto 8-10 via Leopardi

tratto 20-23 via Corioni

SOMMANO ml

ARMATURA BLINDO SCAVI TUBAZIONI 4,00 x h 3,80:
nolo mensile

Armatura di parete di scavo con cassero metallico prefabbricato,
con luce libera di sottopasso adatta a tutte le tubazioni presenti nel
progetto: noleggio mensile per tutta la durata dei lavori per ogni
cassero assemblato.

Costo della sicurezza ricavato da preventivo di fornitori esterni e
considerando il nolo in perfetta efficienza: per ogni mese di
lavoro per ogni cassero utilizzato

nolo mensile per tutta la durata dei lavori: blindo 1

nolo mensile per tutta la durata dei lavori: blindo 2

SOMMANO cadauno / mese

ARMATURA BLINDO SCAVI POZZI PERDENTI 6,00 x h
4,50: nolo mensile

Armatura di parete di scavo con cassero metallico prefabbricato,
con luce libera di sottopasso adatta ai pozzi perdenti presenti nel
progetto: noleggio mensile per tutta la durata dei lavori per ogni
cassero assemblato.

Costo della sicurezza ricavato da preventivo di fornitori esterni e
considerando il nolo in perfetta efficienza: per ogni mese di
lavoro per ogni cassero utilizzato

nolo mensile per tutta la durata dei lavori

SOMMANO cadauno / mese

NOLO DI ESCAVATORE MUNITO DI QUALSIASI
EQUIPAGGIAMENTO: da 70 a 120 HP - con operatore
Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di
lavoro, compreso carburante e lubrificante: - da 70 a 120 HP -
con operatore

310,00
345,00
235,00
115,00
190,00
170,00
370,00
225,00

310,00
345,00
235,00
115,00
190,00
170,00
370,00

225,00

17960,00

8,00

8,00

16,00

4,00

4,00

4,00 7'840,00

707,25 117316,00

1'219,00 4'876,00

A RIPORTARE

39°613,67

COMMITTENTE: Comune di Cologne
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 39°613,67
movimentazione blindoscavi per fognature 226,00
movimentazione blindoscavi per pozzi perdenti n. 7 pozzi *
(par.ug.=8*7) 56,00 56,00
arrotondamento 0,33
SOMMANO ora 282,33 74,77 21°109,81
Parziale Estendimento fognatura (SpCat 3) euro 45'141,81
A RIPORTARE 60'723,48

COMMITTENTE: Comune di Cologne
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

60723,48

26/23
S018

27/27
S010

Allacci (SpCat 4)

SEGNALE STRADALE MOBILE SU PORTASEGNALE E
ZAVORRA

Segnale stradale del tipo triangolare o circolare in lamiera di
alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola
rifrangente, montato su portasegnale con maniglia di trasporto
in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta
zavorra (questa compresa), compreso il montaggio e la
rimozione. Dimensioni: lato segnale minimo ¢cm 60 o diam 60.
Costo della sicurezza, considerando il nolo in perfetta efficienza,
per tutta la durata dell'appalto, compreso eventuali perdite e/o
danneggiamenti, movimentazione per avanzamento/spostamento
del cantiere.

allacciamenti compreso spostamenti *(par.ug.=4+4)

SOMMANO cad

RECINZIONE e DELIMITAZIONE CANTIERE CON
PANNELLI ZINCATI, RETE ROSSA, CONI E
ILLUMINAZIONE: allacci

Recinzione e delimitazione del cantiere cosi composta:

- recinzione con pannelli mobili zincati, dimensione L 3.50 m ,
H 2.00 m, con maglia zincata e tubo perimetrale verticale di
diametro mm 40; ancoraggio del pannello a terra tramite blocco
in cls, comprensivo di fascia rifrangente h. minimo 25 cm;

- illuminazione dell'ingombro delle recinzioni mediante lanterna
a luce LED ROSSA fissa, con interruttore
manuale/crepuscolare, alimentata a batteria;

- delimitazione mediante coni in gomma rifrangenti classe 2,
altezza 30/35 cm, bicolore, per cantiere stradale, posizionati
ognuno ad interasse di m 2,00;

La misurazione della recinzione ¢ effettuata con il seguente
metodo:

Noleggio della superficie minima di utilizzo dell'area di
cantiere, delle aree di deposito mezzi e materiali d'opera.

Il noleggio ¢ conteggiato una sola volta per tutta la durata del
cantiere comprensivo degli spostamenti per i vari allacciamenti
Compeso trasporto, montaggio e smontaggio ed utilizzo di
movieri durante 'installazione/smobilizzo/avanzamento.

Costo della sicurezza dato a nolo in perfetta efficienza,
compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti, per tutta la
durata dell'appalto.

allacciamenti compreso spostamenti

SOMMANO ml

Parziale Allacci (SpCat 4) euro

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

21,00

8,00

8,00

21,00

21,00

20,50

45,58

164,00

957,18

1'121,18

61'844,66

61844,66

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Cologne
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IMPORTI |. .
?{‘gg‘i DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘“f/‘d'
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Apprestamenti Fissi 14'823,67| 23,97
002 Costi Covid 758,00/ 1,23
003 Estendimento fognatura 45'141,81| 72,99
004 Allacci

Totale SUPER CATEGORIE euro

1'121,18| 1,81

61'844,66| 100,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Cologne
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IMPORTI |. .
?{‘gg‘i DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘“f/‘d'
TOTALE ’

RIPORTO

NOTE

I costi della sicurezza, relativi all’appalto a cui fa riferimento il Piano di Sicurezza e Coordinamento vengono suddivisi in capitoli
di spesa e verranno contabilizzati dalla Direzione Lavori secondo i seguenti corpi d’opera:

1. apprestamenti fissi

2. costo covid-19

3. costoi per ogni tratto

Essi sono riferiti ai presidi che il coordinatore per la Progettazione ha individuato per I’esecuzione del piano di sicurezza. In questi
costi, sono esclusi gli oneri aziendali della sicurezza, che sono a totale carico di ogni impresa.

La stima ¢ effettuata con computo metrico estimativo dettagliato ed ¢ riferita per tutta la durata dell'appalto.

La contabilizzazione ¢ a corpo e non a misura. I costi della sicurezza verranno liquidati nelle emissioni degli stati d’avanzamento
come previsto nel Capitolato speciale d’Appalto, in percentuale all’avanzamento dei lavori secondo il SAL contabile.

E’ da ritenersi assolto con le presenti voci il costo di apprestamento del cantiere ed il suo mantenimento per tutta la durata dei
lavori.

Nella eventualia che vi siano motivi per la sospensione dei lavori, ¢ fatto obbligo il mantenimento delle protezioni e delle
segnalazioni degli scavi per per tutta la durata della sospensione dei lavori.

I costi della sicurezza determinati nel corpo d’opera “COSTI COVID-19” andranno liquidati esclusivamente nel caso le norme
vigenti prescrivano I’utilizzo di tali presidi.

Sarnico, 14/02/2023
11 Coordinatore

Geom. Cadei Michele

11 Committente
Comune di Cologne

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Cologne



Analisi Prezzi Blindoscavi

NPO1.a

Armatura di parete di scavo con cassero metallico prefabbricato, con
luce libera di sottopasso adatta a tutte le tubazioni presenti nel
progetto, compreso: approntamento in cantiere compreso
trasporto

(1) costo trasporto A/R (preventivo ditta Rappresentanze Industriali srl) corpo
Costi generali impresa 15%

NC.10.150.0010.b Nolo di escavatore munito di qualsiasi

equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e lubrificante: - da 70

a 120 HP - con operatore - movimentazione in carico e scarico per

trasporto in cantiere

450,00 €
67,50 €

74,77 €

corpo

592,27 €

NPO1.b

Armatura di parete di scavo con cassero metallico prefabbricato, con
luce libera di sottopasso adatta a tutte le tubazioni presenti nel
progetto: noleggio mensile per tutta la durata dei lavori per ogni
cassero assemblato.

Costo della sicurezza ricavato da preventivo di fornitori esterni e
considerando il nolo in perfetta efficienza: nolo per ogni mese di
lavoro per ogni cassero utilizzato (n. 2)

vocCi:

(1) Noleggio Mensile Blindoscavi per tubazioni (preventivo ditta
Rappresentanze Industriali srl) cad
Costi generali impresa 15%

615,00 €
92,25 €

costo noleggio mensile cad

707,25 €

NP02.a

Armatura di parete di scavo con cassero metallico prefabbricato, con
luce libera di sottopasso adatta a tutte le tubazioni presenti nel
progetto, compreso: approntamento in cantiere compreso
trasporto

(1) costo trasporto A/R (preventivo ditta Rappresentanze Industriali srl) corpo
Costi generali impresa 15%

NC.10.150.0010.b Nolo di escavatore munito di qualsiasi

equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e lubrificante: - da 70

a 120 HP - con operatore - movimentazione in carico e scarico per

trasporto in cantiere

450,00 €
67,50 €

74,77 €

corpo

592,27 €

NPO02.b

Armatura di parete di scavo con cassero metallico prefabbricato, con
luce libera di sottopasso adatta a tutte le tubazioni presenti nel
progetto: noleggio mensile per tutta la durata dei lavori per ogni
cassero assemblato.

Costo della sicurezza ricavato da preventivo di fornitori esterni e
considerando il nolo in perfetta efficienza: nolo per ogni mese di
lavoro per ogni cassero utilizzato (n. 2)

VOCi:

(1) Noleggio Mensile Blindoscavi per tubazioni (preventivo ditta
Rappresentanze Industriali srl) cad
Costi generali impresa 15%

1 060,00 €
159,00 €

costo noleggio mensile cad

1219,00 €



i‘ R & | o RAPPRESENTANZE INDUSTRIALI S.R.L. Via A. De Gasperi 3 | 20088 Rosate (M)

www.casseri-blindaggi.it

Offerta e-mail <geometracadei@gmail.com Data: 14. 02. 2023
n° 61/23/A c.a. Michele Cadei Foglio: 1/ 1
Impresa Studio di progettazione a Sarnico (BG)
Cantiere Cologne (BS) per conto PNRR
Attrezzatura N° 2 Box di blindaggio scavo "SBH" * tipo base + sopralzo
Serie 600 serie pesante
Pos. Qu?‘r:tlta Distinta materiale szj'ac;_ 2;§:¢zjo

Profondita di scavo =ca. 3.0 m

Larghezza utile di scavo = 0.8-1.5m
Lunghezza di scavo blindato L = 8.0 ml (4+4)

Prescavo eventuale = 0.3 m

1) N° 2 Box + ognuno cosi composto :
2 Pannelli base da4.0x24m
2 Pannelli sopralzo da4.0x 1.4 m
4  Zoccoli d'aggancio per sopralzi 7,5
6 Distanziali regolabilida 0.8 - 1.0 m 70
6  Allargatori per distanzialida 0.5 m 20
20 Spinotti 40 x 230 + coppiglie elastiche 6 mm 2,5
Tariffa mensile di noleggio (2 box) 1 230,00 €

CONDIZIONI DI FORNITURA

Trasporto: presso vs. cantiere in oggetto A/R 450,00 €

Pagamento: a convenirsi

Consegna: pronta / s.v. dal ricevimento
del Vs. ordine scritto / da noi confermato

Valore Materiale (s.e.&o0.) IVAESCLUSA




i‘ R & | o RAPPRESENTANZE INDUSTRIALI S.R.L. Via A. De Gasperi 3 | 20088 Rosate (M)

www.casseri-blindaggi.it

Offerta e-mail <geometracadei@gmail.com Data: 14. 02. 2023
n°® 62/23/A c.a. Michele Cadei Foglio: 1/ 1
Impresa Studio di progettazione a Sarnico (BG)
Cantiere Cologne (BS) per conto PNRR
Attrezzatura N° 1 Box di blindaggio scavo "SBH" * tipo boOX per pozzetti
Serie 600 serie pesante
Pos. Qu?‘r:tlta Distinta materiale szj'ac;_ 2;§:¢zjo

Profondita di scavo =ca. 3.8 m
Larghezza utile discavo = 2.5-3.0m
Lunghezza di scavo blindato L = 6.0 ml
Prescavo eventuale = 0.3 m

1) N° 1 Box + ognuno cosi composto :

2 Pannelli base da6.0x2.5m
4 Pannelli sopralzo da6.0x 1.0 m
4  Zoccoli d'aggancio per sopralzi 7,5
12  Distanziali regolabili fino a 2,50 m 70
12 | Allargatori per distanzialida 0.5 m 20
40 Spinotti 40 x 230 + coppiglie elastiche 6 mm 2,5
Tariffa mensile di noleggio (1 box) 1 060,00 €

CONDIZIONI DI FORNITURA

Trasporto: presso vs. cantiere in oggetto A/R 450,00 €

Pagamento: a convenirsi

Consegna: pronta / s.v. dal ricevimento
del Vs. ordine scritto / da noi confermato

Valore Materiale (s.e.&o0.) IVAESCLUSA
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