Impostazioni Sismiche Latitudine Longitudine Vn(2.4.1)  Classe Uso (2.4.1) Vg (2.4.3) Categoria Suolo (3.2.11) Categoria Topografica (3.2.111)

- ee—_— - 45,429458 10,550559 100 Anni 11 150 Anni C T1
Calcestruzzo Impiego Classe Resistenza  Classe Esposizione Classe Consistenza Rapporto A/C Classe Cloruri @ max Aggr. (mm) Copriferro Nominale
‘ T T ‘ Sottofondazioni C12/15 XCO St - 10 32 -
- - - - T T T T T I I Fondazioni C25/30 XC2 S4 0.6 0,6 20 35
| _ Muri Interrati C25/30 XC2 S4 0.6 0.2 20 35
1 1 605 | UNIEN 206 - 2016 Sel;;‘emp?[;r:t;i €25/30 XC1 St 06 0,2 20 35
| Travi e Solai C25/30 XC1 S4 0.6 0,2 20 35
! | Rampanti C25/30 XC2 S4 0.6 0.2 20 35
I | Osservazioni per messa in opera e stagionatura
01 ‘ Pianta piano terra | o o \ - Conformita a!la norma U_NI EN 13_670—1 ) o ) ) ) i o
Tav.04 ‘ Interventi strutturali Scala 1:100 | (11\7 (11\7 - Tempo massimo de_l cls in betoniera: 60min dall'arrivo in cantiere e 90min dalla preparazione dell'impasto all'impianto
| I - Altezza massima di caduta del getto 50cm
| | - Durata minima della maturazione umida: 7gg dal getto
| - Durata minima di disarmo delle armature: 28gg dal getto
‘ I - Per fondazioni, solai, velette e coperture si prescrive una classe di stagionatura 3
L e i e N AN\ . N\ 7, &vya NN \ U I % ] - r- - - - - - - - - - - - - - - =7 - 77 - Per pareti e pilastri si prescrive classe di stagionatura 2
| | - Nei periodi invernali si consiglia di richiedere al fornitore di calcestruzzo un prodotto a bassa temperatura di indurimento
. = = . . = = = = = - Conformita alla norma UNI EN 13670-1
r {///////{///////4”?”’/{”?”’%///////////4 7 F 97 % 7 ¢ v ¢ : Osservazioni per Direzione Lavori 1
2 - erbale di prelievo di campioni in calcestruzzo
% Lo 1108 | - Preparazione e stagionatura dei provini in base a norma UNI EN 12390
% S | - | cubetti (150x150x150mm) vanno sempre prelevati a coppie (una coppia prelevata dallo stesso getto & un prelievo)
% _____ | - Richiesta di prove materiali a 28gg dal getto ad un Laboratorio prove materiali autorizzato
— Controllo tipo A
1 20—  e—— ‘ - Edifici con miscela omogenea compresa tra 100 e 300mc: 3 prelievi ogni 100mc; almeno un prelievo giornaliero
% — ! - Edifici con meno di 100mc di miscela omogenea: solo 3 prelievi e non € obbligatorio il prelievo giornaliero
/ T ! - Edifici con miscela omogenea compresa tra 300 e 1500mc: 1 controllo (3 prelievi) ogni 300mc; almeno un prelievo giornaliero
% | Controllo tipo B
/ ﬁ | - Edifici con piu di 1500mc di miscela omogenea: un controllo obbligatorio statistico ogni 1500mc di getto, 15 prelievi (30 cubetti) sui 1500mc ciascuno eseguito su
]
/ 100mc, con almeno un prelievo (2 cubetti) per ogni giorno di getto
/ 5 |
% o = > [ Acciaio per Armature Tipo Impiego Barre Rotoli reti e tralicci  Tensione caratt. rottura fy Tensione caratt. snervf,  Allungamento A,
% ~ | B450C Barre, rotoli reti e tralicci @ 6-40 0 6-16 >= 540 N/mm? >= 450 N/mm? >=75%
% I | B450A Rotoli reti e tralicci 25-10 >= 540 N/mm? >= 450 N/mm? >=2,5%
— DM.17-1-2018 Osservazioni per Direzione Lavori
% 195 110 : - Acquisizione della documentazione a seconda della provenienza
% = EN 10080:2005 - Su ogni Ddt Attestati di "Denuncia dell'attivita del Centro di Trasformazione" rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale
% ! - Attestato inerente all'esecuzione delle prove di controllo interno con l'indicazione dei giorni nei quali la fornitura e stata lavorata
% o | - Dichiarazione contenente alla documentazione fornita dal fabbricante in relazione ai prodotti utilizzati dell'ambito della specifica fornitura. Copia della
% Lo L documentazione fornita dal fabbricante e citata nella dichiarazione del CT
/ T - Controlli di accetazione effettuati entro 30gg dalla consegna del materiale
% 315 ‘ 1540 - Prelievo di 3 campioni di uno stesso diametro per lotto di fornitura (30t)
/ . . - Verbale di prelievo e di identificazione di campioni in acciaio
WWWWWWWWWWWWWWM - Se le prove non sono soddisfacenti si pud eseguire una seconda prova su é ulteriori campioni dello stesso diametro

Note Tutte le misure devono essere controllate sul disegno ed in cantiere dal fornitore: responsabilita e danni per forniture errate saranno a suo carico. Confrontare sempre i
disegni esecutivi strutturali con quelli architettonici.
In caso vi fossero delle anomalie o discordanze avvertire la Direzione dei Lavori prima di procedere all'esecuzione.
Nei disegni e’ sempre da ritenersi valido il particolare disegnato in scala piu' grande.
PRIMA DI OGNI GETTO IN C.A. CONTATTARE LA D.L. PER PRESA VISIONE E AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

LEGENDA

Consolidamento di murature esistenti mediante placcaggio diffuso realizzato con malta
rinforzata, spessore 30mm, con rete in fibra di vetro su entrambe le facce della muratura.
Strati solidarizzati mediante speciali connettori in ragione di n.6/maq.
| X5 Malta Strutturale tipo NHL 712
Rete in fibra di vetro tipo FASSANET ARG PLUS da 305 g/m2

Connettori tipo FASSA GLASS CONNECTOR L

Ancorante per connettori tipo FASSA ANCHOR V

Elemento ad angolo tipo Fassa ARG-ANGLE ove necessari

ww Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

»*
*

* 4 x

Comune di Loato del Garda

C i di murature io diffuso reali con malta
rinforzata, spessore 30mm, con rete in fibra di vetro su singola faccia della muratura.

N
R Strati solidarizzati mediante speciali connettori in ragione di n.6/maq.
§§§§:§§§§§§§§§§W Malta Strutturale tipo NHL 712

< Rete in fibra di vetro tipo FASSANET ARG PLUS da 305 g/m2
Connettori tipo FASSA GLASS CONNECTOR L
Ancorante per connettori tipo FASSA ANCHOR V
Elemento ad angolo tipo Fassa ARG-ANGLE ove necessari N / \

R

Consolidamento di muratura con il metodo “scuci cuci®, eseguito in muratura a malta i 1 FINANZIATO DALLIUNIONE EUROPEA = NEXT GENERATION EU
demelizons dela muratura terecsats & el reat ntonaco,coo & scaretiament B / \ - vincolo PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 12.2

=1 dei materiali di risulta, ricostruzione delle strutture esistenti, il puntellamento delle N ! | - g . g . . . .
strutture sovrastanti su ambedue le facciate della parete; escluso riprese, Sl / \ P Interventl per la I'eSIlIenza, la VBlOI'IZZ&ZIOI'le dEl tel'l'ltOl'IO e
regolarizzazioni e nuovi intonaci Sl / \ P 1 . . . . .

? e o 'efficienza energetica dei Comuni

I Rimozione di tetto in "muricci e tavelloni* messa a nudo di orizzontamento esistente - - = -
I nelle zone adiacenti al punto di contatto tra i due corpi di fabbrica. Successiva

demolizione della cartella in calcestruzzo con messa a nudo della rete elettrosaldata.
: Posa di rete elettrosaldata con idonea sovrapposizione e getto di nuova cartella in

7calces!ruzzopreviaappli:aziunedi desi p fluido,
j leggermente tixotropico, privo di solventi.
. |
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T LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA INFANZIA
“FRANCESCO PAPA” IN FRAZIONE CENTENARO
01 | Pianta piano copertura CUP: F89H18000090001
Tav.04 ‘ Interventi strutturali Scala 1:100
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? : . Ing. Pistoni Stefano Dott. Boglioni Davide
AN T Progettista Respondabile unico procedimento
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h : studio integrato di progettazione
j | sede operativa: ASV via XX Settembre 24/26 25026 Pontevico (Bs) ph. +39-0309931759
A | LB sede operativa: Linea07 via Leonardo Da Vinci 8/a 25017 Lonato del Garda (Bs) ph. +39-0309133084
| mail info@us-studio.it pec
! | progettazione tavola
jﬁ : Progetto esecutivo per l'adeguamento sismico
£f | della scuola materna "Francesco Papa" in Frazione Centenaro -
O e e progetto scala
30 x Tavola dello stato di progetto
Individuazione degli interventi strutturali Sp 1272022 - Esecutivo L0202
elaborato esecutore data revisione fase commessa
Lonato del Garda (Bs) Via Centenaro
comune indirizzo cantiere
Comune di Lonato del Garda (Bs) P.zza Martiri della Liberta n.12
committente indirizzo committente

A termini di legge, la proprieta di questo disegno € riservata pertanto non puo essere quindi utilizzata senza 'autorizzazione del progettista
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