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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
N.P. 000
17/05/2021

2
1.2.13.b
19/12/2022

3
1.25.a
17/05/2021

4
1.2.5.b
17/05/2021

1.2.6.a

LAVORI A MISURA
Allestimento cantiere e opere provvisionali (Cat 1)

Allestimento cantiere costituito da cartellonistica a
Norma di legge compreso recinzione delle parti
oggetto di intervento mediante pannelli modulari
tipo Defim rivestita con rete plastificata colore
arancio. Compreso:

noleggio baracca di cantiere

noleggio bagno chimico da cantiere con relativi costi
di manutenzione e gestione.

SOMMANO a corpo

Nolo di ARGANO elevatore ad azionamento
ELETTRICO, in condizioni di piena efficienza, gia'
installato in cantiere, dato a nolo fermo (durata
minima del nolo 1 giorno) con motore da 3 HP

SOMMANO giorno

Nolo di PONTEGGIO TUBOLARE A TELAI
PREFABBRICATI, COMPLETO IN OPERA ( per facciate
rettilinee), fino a una altezza di m 20, misurato sulla
superficie esterna effettiva del ponteggio, compreso
trasporto, montaggio e smontaggio,
I'approntamento dei piani di lavoro e loro
sottoponti, le eventuali opere di presidio. Compreso
ogni onere per eseguire la struttura secondo i
dettami del D.Lgs n. 81/08, escluse le sole eventuali
tasse comunali per I'occupazione di spazi ed aree
pubbliche (plateatico): per il primo mese (o frazione)
Ponteggio da costruzione esterno

Ponteggio da costruzione interno

SOMMANO m/s

Nolo di PONTEGGIO TUBOLARE A TELAI
PREFABBRICATI, COMPLETO IN OPERA ( per facciate
rettilinee), fino a una altezza di m 20, misurato sulla
superficie esterna effettiva del ponteggio, compreso
trasporto, montaggio e smontaggio, escluso:
I'approntamento dei piani di lavoro e loro
sottoponti, le eventuali opere di presidio, la tassa
comunale per I'occupazione di spazi ed aree
pubbliche (plateatico): per ogni mese successivo (o
frazione)

Ponteggio da costruzione esterno

SOMMANO m2

Nolo di PIANO DI LAVORO o di sottoponte, fino ad
una altezza di m 20 corredato di fermapiede e

180,00

180,00

150,00
30,00

3,600
5,400

540,00
162,00

702,00

3,00 150,00 3,600  1°620,00

1'620,00

2'850,00

3,34

16,00

2,00

2'850,00

601,20

11°232,00

3'240,00

A RIPORTARE

17°923,20

COMMITTENTE: Comune di Lonato del Garda (Bs)
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. s
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17'923,20
17/05/2021 parapetto regolamentari, compreso approntamento
e disarmo, misurato in proiezione orizzontale: fino a
30giorni
Ponteggio da costruzione esterno 2,00 150,00 0,900 270,00
Ponteggio da costruzione interno 2,00 30,00 0,900 54,00
SOMMANO m2 324,00 15,18 4'918,32
6 Nolo di PIANO DI LAVORO o di sottoponte, fino ad
1.2.6.b una altezza di m 20 corredato di fermapiede e
17/05/2021 parapetto regolamentari, compreso approntamento
e disarmo, misurato in proiezione orizzontale: per
ogni 15 giorni (o frazione) oltre i 30 giorni
Ponteggio da costruzione esterno 6,00 150,00 0,900 810,00
Ponteggio da costruzione interno 6,00 30,00 0,900 162,00
SOMMANO m2 972,00 0,68 660,96
7 Fornitura e posa in opera di stuoia in tessuto non
N.P.088 tessuto completa di idonei carichi per garantirne il
19/05/2021 posionamento a pavimento al fine di proteggere i
pavimenti esistenti durante le attivita di demolizione
interne
Protezione pavimenti 260,00
SOMMANO m2 260,00 4,25 1°105,00
Parziale Allestimento cantiere e opere provvisionali
(Cat 1) euro 24'607,48
A RIPORTARE 24'607,48

COMMITTENTE: Comune di Lonato del Garda (Bs)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

24°607,48

Scavi, demolizioni, rimozioni, trasporti e
smaltimenti (Cat 2)

8 Scavo per sottomurazioni fino ad una quota di m

1.5.2.1.a 1,50 di profondita, compreso: opere provvisionali di

19/05/2021 armatura, sgombero dei materiali provenienti dallo
scavo, escluso: trasporto del materiale di risulta alle
discariche e I'onere di accesso alle stesse, eventuali
demolizioni e reinterri: eseguito a mano all’interno
dei fabbricati

SOMMANO m3

9 Scavo per sottomurazioni fino ad una quota di m
1.5.2.1.d 1,50 di profondita, compreso: opere provvisionali di
19/05/2021 armatura, sgombero dei materiali provenienti dallo
scavo, escluso: trasporto del materiale di risulta alle
discariche e I'onere di accesso alle stesse, eventuali
demolizioni e reinterri: eseguito con mezzo
meccanico all'esterno dei fabbricati
Scavo in esterno sul limite del fabbbricato
Scavo in esterno sul limite del fabbbricato

SOMMANO m3

10 Rimozione ed accatastamento in falda di lastre
N.P.072 odulate in fibrocemento avendo cura di conservarle
17/05/2021 per un successivo riposizionamento anche questo
compreso nel prezzo. Compreso la fornitura e la
posa di tasselli con guarnizioni ove necessari.
Tetto

SOMMANO m?2

11 Demolizione di porzione di tetto in muricci e
N.P.086 tavelloni con sovrastante cappa in cemento armato
17/05/2021 spessore 5cm. Compreso le operazioni necessarie
per I'abbassamento dei materiali fino al piano di
carico, il carico, eventuali opere di presidio ed il
trasporto delle macerie alle discariche escluso
I'onere di accesso alle stesse.
Tetto corpo vecchio

SOMMANO m2

12 Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori

1.5.1.1.k terra, escluso: I'eventuale ponteggio, le operazioni

17/05/2021 necessarie per I'abbassamento dei materiali fino al
piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie
alle discariche e |'onere di accesso alle stesse,

3,00
3,00
3,00
5,30
3,70
4,47

78,00
25,00

12,90

12,90

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000

3,000

3,000

0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400

0,400
0,400

1,050

1,050

1,20
1,20
1,20
2,12
1,48
1,79

8,99

31,20
10,00

41,20

40,64

40,64

40,64

40,64

225,00

50,00

20,50

25,00

2°022,75

2°060,00

833,12

1'016,00

A RIPORTARE

30°539,35

COMMITTENTE: Comune di Lonato del Garda (Bs)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

30°539,35

13
1.5.1.3.b
17/05/2021

14
1.5.1.1
24/05/2021

15
1.5.1.2.c
17/05/2021

16
1.5.1.2.n_01
17/05/2021

eventuali opere di presidio, di cappa in calcestruzzo
del solaio spessore cm5

Impalcato corpo vecchio

Cartella scala esterna

Cartella autobloccanti

Cartella autobloccanti

SOMMANO m2

Rottura in breccia in muratura di mattoni pieni o
calcestruzzo, escluso il trasporto delle macerie alle
discariche, 'onere di accesso alle stesse e le
eventuali opere di presidio; misura effettiva della
demolizione escluso il ripristino delle murature: per
formazione o spostamento di aperture di porte e
finestre

Tratto tondo di veletta tetto

SOMMANO m3

Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori
terra, escluso: I'eventuale ponteggio, le operazioni
necessarie per I'abbassamento dei materiali fino al
piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie
alle discariche e I'onere di accesso alle stesse,
eventuali opere di presidio, di: rampe e pianerottoli
di scale con struttura in laterizio od in pietra

Scala esterna

SOMMANO m2

Rimozione, COMPRESO I'eventuale ponteggio, le
operazioni necessarie per I'abbassamento dei
materiali fino al piano di carico e il carico. Escluso il
trasporto delle macerie alle discariche e I'onere di
accesso alle stesse. Comprese eventuali opere di
presidio, di: pavimenti interni ed esterniin
ceramica/gres porcellanato, COMPRESO il
sottostante strato di massetto in sabbia e cemento
FINO ALLA STRUTTURA compresi colla e stucco.
pavimento interno

pavimento interno

pavimento interno

pavimento interno

pavimento interno

pavimento interno

pavimento interno

Rivestimenti

SOMMANO m2

Rimozione, escluso: I'eventuale ponteggio, le
operazioni necessarie per I'abbassamento dei
materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto
delle macerie alle discariche e I'onere di accesso alle
stesse, eventuali opere di presidio, di: rivestimenti
esterni di facciata in mattoni pieni "FACCIA A VISTA"

12,90

1,00
78,00
25,00

13,00

2,00

5,30
3,00
3,00
3,00
4,50
2,50
3,80

3,000
2,000
1,000
1,000

0,300

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,500

38,70

2,00
78,00
25,00

143,70

5,85

5,85

2,00

2,00

5,30
3,00
3,00
3,00
4,50
2,50
3,80
40,00

65,10

38,57

256,85

29,60

25,00

5542,51

1'502,57

59,20

1'627,50

A RIPORTARE

39271,13

COMMITTENTE: Comune di Lonato del Garda (Bs)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

39271,13

17
1512z
17/05/2021

18
1.5.1.2.zb
17/05/2021

19
01.05.01.01.
w
12/02/2023

20
01.05.01.01.x
12/02/2023

dimensioni 6x12x24cm, compresa rimozione di tratti
di malta di fissaggio eventualmente presenti sul
sottostante intonaco

Parete Ovest

Corpo centrale

SOMMANO m?2

Rimozione, escluso: I'eventuale ponteggio, le
operazioni necessarie per I'abbassamento dei
materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto
delle macerie alle discariche e I'onere di accesso alle
stesse, eventuali opere di presidio, di: scossaline,
converse e canali di gronda, compresi gli accessori di
fissaggio

Scossalina su parete faccia a vista

Scossalina su velette tonda

SOMMANO m

Rimozione, COMPRESO eventuale ponteggio, le
operazioni necessarie per I'abbassamento dei
materiali fino al piano di carico e il carico.
COMPRESO l'accatastamento in loco avendo cura di
preservare il prodotto al fine di un successivo
riutilizzo. Compresa nel prezzo la successiva posa in
opera ed ogni onere per dare I'opera ultimata a
regola d'arte. Serramenti interni ed esterni
Serramenti esterni

SOMMANO cad.

DEMOLIZIONE PARZIALE di strutture di fabbricati
fuori terra, escluso: I'eventuale ponteggio, le
operazioni necessarie per I'abbassamento dei
materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto
delle macerie alle discariche e I'onere di accesso alle
stesse, eventuali opere di presidio, di solo intonaco
(scrostamento) o rivestimento in piastrelle smaltate
(spessore max. cm 2), compresa rimozione di
eventuali tracce di malta o collante presenti sul
sottostante intonaco

Muri perimetrali

Muri perimetrali

Muri perimetrali

Porzione tonda

Muro interno

Porzione cuci scuci muro di spina

Porzione cuci scuci muro vs esterno

Muro perimetrale

Muro perimetrale

SOMMANO m2
DEMOLIZIONE PARZIALE di strutture di fabbricati

fuori terra, escluso: I'eventuale ponteggio, le
operazioni necessarie per I'abbassamento dei

6,55
23,00

7,00
13,00

48,20
24,69
27,84
30,94
3,14
3,00
3,90
3,70
2,10

4,650
1,700

3,900
3,900
3,900
1,700
3,000
3,000
3,000
3,900
3,900

30,46
39,10

69,56

7,00
13,00

20,00

30,00

30,00

187,98
96,29
108,58
52,60
9,42
9,00
11,70
14,43
8,19

498,19

21,00

9,78

52,00

7,82

1'460,76

195,60

1’560,00

3'895,85

A RIPORTARE

46383,34

COMMITTENTE: Comune di Lonato del Garda (Bs)
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. s
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 46°383,34
materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto
delle macerie alle discariche e I'onere di accesso alle
stesse, eventuali opere di presidio, di sovrapprezzo,
alla sottovoce precedente, per ogni centimetro in
piu' oltre i due centimetri
Vedivoce n° 19 [m2 498.19] 2,00 996,38
SOMMANO m?2 996,38 1,96 1952,90
21 RIMOZIONE, escluso: I'eventuale ponteggio, le
01.05.01.02. operazioni necessarie per I'abbassamento dei
h materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto
12/02/2023 delle macerie alle discariche e ’'onere di accesso alle
stesse, eventuali opere di presidio, di
pavimentazione esterna in acciotolato o in cubetti
per recupero e reimpiego, compreso lo scavo del
fondo sabbioso, la cernita dei cubetti o ciotoli
riutilizzabili; eseguita a mano. MASSELLI
AUTOBLOCCANTI
Pavimento esterno 26,00 1,000 26,00
Pavimento esterno 5,10 1,000 5,10
Pavimento esterno 20,55 1,000 20,55
Pavimento esterno 4,05 1,000 4,05
Pavimento esterno 4,70 1,000 4,70
Pavimento esterno 25,00 1,000 25,00
SOMMANO m2 85,40 15,00 1281,00
22 Trasporto di materiali di qualsiasi natura dall'interno
1.5.2.2 all'esterno del fabbricato, compreso I'abbassamento
19/05/2021 fino al piano di carico, con I'utilizzo di secchio
carriole, compreso carico e scarico a mano:
Pavimenti e rivestimenti 15,06 0,150 2,26
Pavimenti e rivestimenti 40,00 0,050 2,00
Intonaco interno 3,00 3,900 0,040 0,47
Intonaco interno 3,00 3,900 0,040 0,47
Intonaco interno 3,00 3,900 0,040 0,47
Intonaco interno 5,30 3,900 0,040 0,83
Intonaco interno 3,70 3,900 0,040 0,58
Intonaco interno 4,47 3,900 0,040 0,70
SOMMANO m3 7,78 83,50 649,63
23 Trasporto agli impianti di smaltimento/recupero di
1.5.2.4 materiali non compatti (peso medio al m3, kg 1700)
19/05/2021 escluso I'onere di accesso alla discarica ed
evenutuali analisi di laboratorio, misurati prima del
carico, fino ad una distanza di km 5, compreso il
carico effettuato con piccoli mezzi meccanici su:
b) autocarro fino a 6t di portata utile
Scavo in esterno sul limite del fabbbricato 78,00 1,000 0,400 31,20
Scavo in esterno sul limite del fabbbricato 25,00 1,000 0,400 10,00
Cartella in calcestruzzo sotto autobloccanti 78,00 1,000 0,050 3,90
Cartella in calcestruzzo sotto autobloccanti 25,00 1,000 0,050 1,25
Cartella in calcestruzzo 1°Impalcato 12,90 3,000 0,050 1,94
Rivestimento in mattoni 6,55 4,650 0,120 3,65
Rivestimento in mattoni 23,00 1,700 0,120 4,69
A RIPORTARE 56,63 50°266,87

COMMITTENTE: Comune di Lonato del Garda (Bs)
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. s
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 56,63 50°266,87
SOMMANO m3 56,63 92,00 5°209,96
24 ACCESSO agli impianti di recupero autorizzati
14.1.11.c (compresa ecotassa ed escluso eventuali analisi di
19/12/2022 laboratorio) per conferimento di: rifiuti misti
derivanti da attivita' di costruzione e demolizione
(m3 di materiale compatto con densita' come da
misura sui manufatti da kg 2000 a kg 2400 al m3 -
Codice Europeo Rifiuti CER 17 09 04)
Vedivoce n° 19 [m2 498.19] 0,040 19,93
Pavimenti e rivestimenti 25,10 0,150 3,77
Pavimenti e rivestimenti 20,00 0,050 1,00
Scavo in esterno sul limite del fabbbricato 78,00 1,000 0,400 31,20
Scavo in esterno sul limite del fabbbricato 25,00 1,000 0,400 10,00
Mattoni "faccia a vista" 30,46 0,150 4,57
Cappaincls 38,70 0,050 1,94
Muricci e tavelloni 40,64 0,200 8,13
Cartella in calcestruzzo sotto autobloccanti 78,00 1,000 0,050 3,90
Cartella in calcestruzzo sotto autobloccanti 25,00 1,000 0,050 1,25
Cartella in calcestruzzo 1°Impalcato 12,90 3,000 0,050 1,94
Rivestimento in mattoni 6,55 4,650 0,120 3,65
Rivestimento in mattoni 23,00 1,700 0,120 4,69
SOMMANO m3 95,97 34,00 3262,98
Parziale Scavi, demolizioni, rimozioni, trasporti e
smaltimenti (Cat 2) euro 34°132,33
A RIPORTARE 58°739,81

COMMITTENTE: Comune di Lonato del Garda (Bs)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

58°739,81

25
N.P.080-a
17/05/2021

26
N.P.080-b
17/05/2021

27
N.P.058-a
17/05/2021

Interventi strutturali (Cat 3)

Consolidamento di murature esistenti mediante
placcaggio diffuso realizzato con malta rinforzata,
spessore 30mm, con rete in fibra di vetro su
entrambe le facce della muratura. Strati solidarizzati
mediante speciali connettori in ragione di n.6/mq.
Malta Strutturale tipo NHL 712

Rete in fibra di vetro tipo FASSANET ARG PLUS da
305 g/m2

Connettori tipo FASSA GLASS CONNECTOR L.
Ancorante per connettori tipo FASSA ANCHOR V
Elemento ad angolo tipo Fassa ARG-ANGLE ove
necessario

Porzione cuci scuci muro di spina

Porzione cuci scuci muro vs esterno

Muro perimetrale

Muro perimetrale

SOMMANO m2

Consolidamento di murature esistenti mediante
placcaggio diffuso realizzato con malta rinforzata,
spessore 30mm, con rete in fibra di vetro su una
faccia della muratura. Strati solidarizzati mediante
speciali connettori in ragione di n.6/ma.

Malta Strutturale M15 tipo NHL 712

Rete in fibra di vetro tipo FASSANET ARG PLUS da
305 g/m2

Connettori tipo FASSA GLASS CONNECTOR L
Ancorante per connettori tipo FASSA ANCHOR V
Elemento ad angolo tipo Fassa ARG-ANGLE ove
necessario

Muri perimetrali

Muri perimetrali

Muri perimetrali

Porzione tonda

Muro interno

SOMMANO m?2

MURATURA in blocchi di LATERIZIO PORIZZATO o
alveolato (P800) utilizzato per ripristinare la
continuita strutturale dei due differenti corpi
costituenti il fabbricato compresa nel prezzo offerto
I'attivita di "CUCI SCUCI" al fine di garantire una
corretto ingranamento" tra le porzioni nuove e
quelle esistenti. Compreso nel prezzo anche
I'eventuale ponteggio necessario.

N.B.

Nella realizzazione di murature portantii giunti di
malta devono rispettare precise limitazioni:
spessore compreso tra i 5 e i 15 mm, essere continui
(ovvero coprire l'intera faccia verticale ed
orizzontale del blocco di laterizio).

La malta utilizzata non potra essere prodotta in
cantiere ma dovra giungervi in sacchetti gia
preconfezionati.

3,00
3,90
3,70
2,10

48,26
24,69
27,84
30,94

3,14

3,000
3,000
3,900
3,900

3,900
3,900
3,900
1,700
3,000

9,00
11,70
14,43

8,19

43,32

188,21
96,29
108,58
52,60
9,42

455,10

170,10

85,05

7°368,73

38°706,25

A RIPORTARE

104'814,79

COMMITTENTE: Comune di Lonato del Garda (Bs)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

104'814,79

28
1.5.1.23.a
19/05/2021

29
N.P.058-b
19/05/2021

30
N.P.085
18/05/2021

31
N.P.084
18/05/2021

32
1.4.2.22

Malta da utilizzare dovra essere M10 e presentare
una resistenza meccanica a compresione a 28 gg >
12 N/mm2;

queste rappresentano le condizioni necessarie per la
determinazione, con la tabella 11.10.VI (NTC18
Attivita di cuci-scuci

SOMMANO m3

Puntellamento di strutture orizzontali compreso
banchine ed attrezzature varie, disarmo ad opere
ultimate per solai piani:

- fino a m 3 di interpiano

Area adiacente ad attivita di cuci-scuci

SOMMANO m2

MURATURA in blocchi di LATERIZIO PORIZZATO o
alveolato (P800) utilizzato per ricostruire porzioni di
muratura precedentemente demolite. Compreso nel
prezzo anche I'eventuale ponteggio necessario.

N.B.

Nella realizzazione di murature portanti i giunti di
malta devono rispettare precise limitazioni:
spessore compreso tra i 5 e i 15 mm, essere continui
(ovvero coprire l'intera faccia verticale ed
orizzontale del blocco di laterizio).

La malta utilizzata non potra essere prodotta in
cantiere ma dovra giungervi in sacchetti gia
preconfezionati.

Malta da utilizzare dovra essere M10 e presentare
una resistenza meccanica a compresione a 28 gg >
12 N/mm?2;

queste rappresentano le condizioni necessarie per la
determinazione, con la tabella 11.10.VI (NTC18
Tratto tondo di veletta tetto

SOMMANO m3

Riempimento di giunto strutturale esistente a livello
impalcato mediante malta strutturale tipo Emaco
Riepimento punto di contatto

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di adesivo epossidico
fluido, privo di solventi, bicomponente per
incollaggi, ancoraggi e riprese di getto, leggermente
tixotropico. Tipo CONCRESIVE FLUIDO di BASF
Strato di aggrappante per nuova cappa in
calcestruzzo

SOMMANO m2

Fornitura e posa in opera di RETE ELETTROSALDATA
compreso sfrido e legatura:

2,00

3,00 3,900

10,00 9,000

13,00 0,300

12,90 3,000

0,300

1,500

7,02

7,02

90,00

90,00

5,85

5,85

38,70

38,70

720,00

53,55

290,00

800,00

35,00

5'054,40

4'819,50

1'696,50

800,00

1'354,50

A RIPORTARE

118°539,69

COMMITTENTE: Comune di Lonato del Garda (Bs)
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. s
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 118°539,69
17/05/2021 12,90 3,000 3,940 152,48
SOMMANO al kg 152,48 2,18 332,41
33 Realizzazione di cartella in calcestruzzo Classe di
N.P. 002 resistenza C25/30, classe di consistenza S5, classe di
17/05/2021 esposizione XC1, gettata in opera da realizzarsi al di
sopra del solaio esistente armata con rete
elettrosaldata diam. 6/20". Quest'ultima
contabilizzata a parte. Si considerino compensate
nel prezzo anche le eventuali opere di casseratura.
Spessore 5cm
Cartella su 1°impalcato 12,90 3,000 38,70
Cartella sotto autobloccanti 78,00 1,000 78,00
Cartella sotto autobloccanti 25,00 1,000 25,00
SOMMANO m2 141,70 25,00 3'542,50
34 Orditura di tetto costituita da muriin laterizio forato
1.4.5.3 da cm 8, altezza media m 1 ad estradosso inclinato,
17/05/2021 con tavelloni superiori di copertura da cm 6, sigillati
con malta di cemento, misurato in falda:
12,90 3,000 1,050 40,64
SOMMANO m2 40,64 51,60 2°097,02
35 Attivita di controllo carichi sospesi compreso
N.P.087 eventuali interventi di consolidamento.
18/05/2021 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 3°250,00 3250,00
36 Interventi sugli impianti elettrici per eventuali
N.P.090 smontaggi temporanei al fine di favorire gli
01/02/2023 interventi strutturali in progetto compreso il futoro
rimontaggio delle apparecchaiture
precedentemente rimosse. Compreso I'eventuale
onere del trabattello necessario fino ad un'altezza
massima di 3,5 mt.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 2°000,00 2°000,00
37 Interventi sugli impianti idraulici per eventuali
N.P.091 smontaggi temporanei al fine di favorire gli
01/02/2023 interventi strutturali in progetto compreso il futoro
rimontaggio delle apparecchaiture
precedentemente rimosse. Compreso I'eventuale
onere del trabattello necessario fino ad un'altezza
massima di 3,5 mt.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 2°300,00 2°300,00
Parziale Interventi strutturali (Cat 3) euro 73°321,81
A RIPORTARE 132°061,62

COMMITTENTE: Comune di Lonato del Garda (Bs)
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. s
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 132°061,62
Interventi di finitura (Cat 4)
38 INTONACO COMPLETO AL CIVILE su superfici
1.4.7.7 verticali e orizzontali, compresi gli occorrenti
17/05/2021 ponteggi, fino a m 3,50 di altezza dei locali, con
rustico in malta bastarda ed arricciatura in
stabilitura di calce:
32,80 3,900 127,92
5,30 3,900 20,67
2,50 3,900 9,75
3,95 3,900 15,41
13,35 3,900 52,07
31,00 1,700 52,70
4,50 3,900 17,55
6,60 4,650 30,69
20,46 3,900 79,79
14,90 3,900 58,11
3,70 3,900 14,43
7,40 3,900 28,86
4,30 3,900 16,77
2,00 3,50 3,900 27,30
2,00 3,50 3,900 27,30
2,00 13,00 1,500 39,00
SOMMANO m2 618,32 31,05 19°198,84
39 SOTTOFONDO DI PAVIMENTI, costituito da caldana
1.4.8.3.b dello spessore fino a 15 cm con formazione del
17/05/2021 piano di posa, tirato a frattazzo lungo: con impasto a
300 kg/m3 di cemento R 325 con strato superiore
arricchito a 400 kg di cemento, tirato a piano
perfetto per sottofondi di pavimento in linoleum,
piastrelle risilienti, piastrelle in ceramica e simili,
parquet, moquette e simili
pavimento interno 5,30 1,000 5,30
pavimento interno 3,00 1,000 3,00
pavimento interno 3,00 1,000 3,00
pavimento interno 3,00 1,000 3,00
pavimento interno 4,50 1,000 4,50
pavimento interno 2,50 1,000 2,50
pavimento interno 3,80 1,000 3,80
SOMMANO m?2 25,10 30,00 753,00
40 Pavimento in piastrelle in gres fine porcellanato,
6.3.11.d posato diritto fugato, su sottofondo cementizio gia
17/05/2021 predisposto e con idoneo collante e sigillante;
compresa la pulizia a posa ultimata.
- dimensioni 30x30 - graniti
pavimento interno 5,30 1,000 5,30
pavimento interno 3,00 1,000 3,00
pavimento interno 3,00 1,000 3,00
pavimento interno 3,00 1,000 3,00
pavimento interno 4,50 1,000 4,50
pavimento interno 2,50 1,000 2,50
pavimento interno 3,80 1,000 3,80
SOMMANO m2 25,10 47,00 1179,70
A RIPORTARE 153°193,16

COMMITTENTE: Comune di Lonato del Garda (Bs)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

153'193,16

41
6.3.40.b
20/05/2021

42
N.P.089
24/05/2021

43
33.1.a
19/05/2021

44
3.3.1b
19/12/2022

45

RIVESTIMENTO INTERNO IN PIASTRELLE smaltate
con fondo in terracotta-monocottura, bordi
smussati, posate con idoneo collante su intonaco al
civile e sigillatura dei giunti con impiego di cemento
bianco: decorate a 1 o 2 colori 20x20

Rivestimenti

SOMMANO m2

Fornitura e posa in opera di profilo in marmo
botticino con sezione ad "L" con le seguenti
dimensioni:

- lato lungo 8cm

- lato corto 3cm.

Profili necessari per ripristinare lo sgocciolatoio delle
banchine ove é stato applicato I'intonaco
strutturale.

Compreso nel prezzo mastici e stucchi necessari per
dare I'opera eseguita secondo la regola dell'atre.
Finestre

Finestre

Finestre

Finestre

SOMMANO m

MANTO IMPERMEABILE per murature verticali
contro terra eseguito con uno strato di guaina
bituminosa prefabbricata, da 4 kg/m2, armata con
rete di poliestere ad alta resistenza, in opera a
fiamma diretta, previa applicazione sul supporto di
primer bituminoso a freddo. Sono escluse le
necessarie opere di protezione meccanica e di
drenaggio:

SOMMANO m?2

MANTO IMPERMEABILE a protezione delle murature
verticali contro terra eseguito con un semplice
strato di membrana flessibile prefabbricata a base di
bitume modificato mediante polimeri plastomerici
(BPP), senza finiture riportate, con marcatura CE
secondo la Norma UNI-EN 13707, in operain
aderenza totale al supporto mediante applicazione
di flamma diretta di gpl: sovrapprezzo per
applicazione di primer bituminoso a freddo da
applicare su supporti oleosi o polverosi

SOMMANO m2

MANTO IMPERMEABILE SOTTOCOPPO per coperture

1,20
0,50
1,80
0,90

78,00
25,00

78,00
25,00

14,000
9,000
2,000
5,000

0,800
0,800

0,800
0,800

40,00

40,00

16,80
4,50
3,60
4,50

29,40

62,40
20,00

82,40

62,40
20,00

82,40

40,69

57,00

17,31

1,94

1'627,60

1'675,80

1°426,34

159,86

A RIPORTARE

158°082,76

COMMITTENTE: Comune di Lonato del Garda (Bs)
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. s
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 158°082,76
333 inclinate, eseguito con uno strato di guaina
18/05/2021 bituminosa prefabbricata, da 4,5 kg/m2, armata con
rete di poliestere ad alta resistenza, avente
flessibilita' a freddo pari a- 10 ° C, in opera a flamma
diretta previa applicazione sul supporto di primer
bituminoso a freddo. Finitura esterna ardesiata,
colore naturale, antisdrucciolo:
Rappezzi vari 150,00
SOMMANO m?2 150,00 19,49 2°923,50
46 Fornitura e posa in opera di CANALI DI GRONDA,
04.04.03.i SCOSSALINE E CONVERSE PER COMPLUVI a sagoma
12/02/2023 corrente, chiodati con rivettiin rame (ogni 5 cm) e
siliconati, compresi i tiranti di sostegno interni
(Logni metro), in opera, IN LAMIERA PREVERNICIATA
in colori standard (testa di moro o bianco grigio):
spessore 8/10 mm, sviluppo cm 80
Scossalina 7,00 7,00
Scossalina su veletta tonda 13,00 13,00
SOMMANO m 20,00 33,00 660,00
47 MURATURA DI MATTONI pieni per opere di
1.4.3.5 elevazione compresi i ponteggi esterno e interno, in
19/05/2021 malta bastarda di calce idraulica e cemento:
Parete ovest 6,55 4,650 0,120 3,65
Parete ovest 23,00 1,700 0,120 4,69
SOMMANO m3 8,34 410,55 3°423,99
48 Sovrapprezzo alla muratura in mattoni pieni per
1.4.3.5 I'esecuzione di un PARAMENTO A FACCIA VISTA, con
19/05/2021 giunti stilati. Mattoni come esistenti
Parete ovest 6,55 4,650 30,46
Parete ovest 23,00 1,700 39,10
SOMMANO m?2 69,56 52,03 3'619,21
49 Sola posa in opera di masselli autobloccanti in
7.2.3.38.a cemento reperiti in loco e preventivamente
17/05/2021 accatastati su appositi bancali. Compreso la
preparazione del paino di posa, compreso materiale
necessario. Altresi compreso eventuali tagli dei
blocchi e l'integrazione di pezzi mancanti in ragione
del 20% massimo. Compreso la rettifica del piano di
posa con fornitura di sabbia/pietrisco necessario alla
posa in opera dei masselli, bagnatura ed
intasamento dei giunti la pulizia con la raccolta ed
allontanamento dei detriti, trasporti.
Pavimento esterno 26,00 1,000 26,00
Pavimento esterno 5,10 1,000 5,10
Pavimento esterno 20,55 1,000 20,55
Pavimento esterno 4,05 1,000 4,05
Pavimento esterno 4,70 1,000 4,70
Pavimento esterno 25,00 1,000 25,00
A RIPORTARE 85,40 168°709,46

COMMITTENTE: Comune di Lonato del Garda (Bs)
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 85,40 168°709,46
SOMMANO m2 85,40 24,16 2°063,26
50 APPLICAZIONE DI ISOLANTE fissativo diluito ad
11.3.1.2.a acqua su pareti e soffitti nuovi ad una mano data a
17/05/2021 pennello prima della tinteggiatura, per ESTERNO con
ponteggio escluso dal prezzo, per INTERNO compresi
gli occorrenti ponteggi fino a 3,50 m di altezza dei
locali: per interno
41,44 3,900 161,62
83,69
31,67 3,900 123,51
58,05
12,42 3,900 48,44
9,05
10,94 3,900 42,67
7,43
19,50 3,900 76,05
22,39
SOMMANO m2 632,90 1,26 797,45
51 APPLICAZIONE DI ISOLANTE fissativo diluito ad
11.3.1.2.b acqua su pareti e soffitti nuovi ad una mano data a
17/05/2021 pennello prima della tinteggiatura, per ESTERNO con
ponteggio escluso dal prezzo, per INTERNO compresi
gli occorrenti ponteggi fino a 3,50 m di altezza dei
locali: per esterno
71,00 3,900 276,90
25,00 3,900 97,50
SOMMANO m2 374,40 1,84 688,90
52 Applicazione di SMALTO PIGMENTATO ALL'ACQUA,
11.3.1.15 lucido o satinato, per finiture murali ESTERNE con
17/05/2021 ponteggio escluso dal prezzo, od INTERNE compresi
gli occorrenti ponteggi fino a 3,50 m di altezza dei
locali, steso con pennello o rullo a due mani:
41,44 3,900 161,62
83,69
31,67 3,900 123,51
58,05
12,42 3,900 48,44
9,05
10,94 3,900 42,67
7,43
19,50 3,900 76,05
22,39
SOMMANO m2 632,90 11,58 7°328,98
53 TINTEGGIATURA con pittura all'acqua costituita da
11.3.1.9 una miscela di LEGANTI SILICONICI-SILOSSANICI, con
17/05/2021 caolini selezionati, pigmenti inorganici con ottima
resistenza alla luce, colori pastello chiari, su pareti e
soffitti ESTERNI nuovi, a due mani date a pennello
od a rullo, su fondo gia isolato (conteggiato a parte),
CON PONTEGGIO ESCLUSO DAL PREZZO:
A RIPORTARE 179°588,05

COMMITTENTE: Comune di Lonato del Garda (Bs)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 179°588,05
71,00 3,900 276,90
25,00 3,900 97,50
SOMMANO m2 374,40 20,05 7°506,72
Parziale Interventi di finitura (Cat 4) euro 55°033,15
A RIPORTARE 187°094,77

COMMITTENTE: Comune di Lonato del Garda (Bs)




pag. 17

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 187°094,77
Economie (Cat 5)
54 Operaio specializzato:
1.1.2
20/05/2021 SOMMANO ore 0,00 42,63 0,00
55 Operaio qualificato:
1.13
20/05/2021 SOMMANO ore 0,00 39,66 0,00
56 Operaio comune (manovale):
1.1.4
20/05/2021 SOMMANO ore 0,00 35,76 0,00
57 Arrotondamento
24/05/2021 1,00
SOMMANO 1,00 5,23 5,23
Parziale Economie (Cat 5) euro 5,23
Parziale LAVORI A MISURA euro 187°100,00
TOTALE euro 187°100,00

A RIPORTARE
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IMPORTI
Num. . incid.
T“A'EIS;: DESIGNAZIONE DEI LAVORI '";d
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Allestimento cantiere e opere provvisionali 24'607,48 13,152
002 Scavi, demolizioni, rimozioni, trasporti e smaltimenti 34°132,33 18,243
003 Interventi strutturali 73°321,81 39,189
004 Interventi di finitura 55°033,15 29,414
005 Economie 5,23 0,003
Totale CATEGORIE euro 187°100,00 100,000

Data, 12/02/2023

I Tecnico

A RIPORTARE
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