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Comune di Lonato del Garda (Bs)

Provincia di Brescia

Contratto d’appalto, in modalita elettronica, relativo alle opere di “Adeguamento sismico della

scuola materna “Francesco Papa” in frazione Centenaro nel Comune di Lonato del Garda.

CIG: 8753741797

Importo contrattuale Euro

Repubbilica Italiana

Numero del Repertorio dei contratti

L'anno duemilaventitre, il mese di , il giorno , nel Comune di

Lonato del Garda (Provincia di Brescia) presso il Municipio del Comune di Lonato del Garda

Provincia di Brescia, sito in P.zza Martiri della Liberta, civico 12, avanti a me

Segretario del Comune, nominato con decreto del

ufficiale rogante ai sensi

sSONo comparsi:

'ente Comune di Lonato del Garda (di seguito Stazione appaltante) con sede in P.zza Martiri

della Liberta n.12, codice fiscale 00832210173 e partita IVA 00580570984, qui

rappresentato dal Responsabile dell’Area Tecnica, ,nato a

il , codice fiscale , domiciliato

per la carica presso la sede della Stazione Appaltante, la quale dichiara di agire in nome,

per conto e nell'esclusivo interesse dellEnte e in forza del decreto del

di conferimento dell'incarico di

responsabile del settore area tecnica;




la ditta (di seguito per brevita Appaltatore) con

sede in ( ), in via/Piazza , Codice
Fiscale e P.IVA , qui rappresentata dal

, nato a il codice
fiscale , domiciliato per la carica in ( ),
in via/Piazza Citta Provincia il

quale dichiara di agire in nome e per conto e nell'esclusivo interesse della ditta.

Le Parti di cui sopra, della cui identita e poteri io Segretario del Comune sono certo,

rinunciano di comune accordo all'assistenza di testimoni avendone i requisiti di legge e

con il mio consenso.

Richiamati: il codice civile; gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990

numero 241 e s.m.i.; il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.; il

decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50, Codice dei Contratti Pubblici (di seguito per

brevita Codice);

premesso che:

SPAZIO PER LE PREMESSE




Tanto richiamato e premesso, Stazione appaltante ed Appaltatore come sopra costituiti e

rappresentati convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 — Oggetto dell’appalto

La Stazione appaltante concede ed affida all'/Appaltatore, che accetta senza riserva

alcuna, l'appalto per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori di relativi “all Adeguamento

sismico della scuola materna “Francesco Papa” in frazione Centenaro nel Comune di Lonato del

Garda’, secondo la progettazione esecutiva di gara, che U'Appaltatore dichiara di aver

esaminato ed approfondito e di ritenere adeguata e certamente realizzabile verso il

corrispettivo, prezzo pari all'offerta presentata, di cui al successivo articolo 3.

Articolo 2 - Documentazione dell’appalto

Stazione appaltante ed Appaltatore si impegnano ed obbligano ad osservare le norme e

le condizioni del presente e dei seguenti documenti:

a) Relazione generale - Tav.01

b) Relazione specialistica - Tav.02

c) Elaborati grafici di progetto architettonici e strutturali (da Tav.03, 03-b, 04 e 05)

d) Fascicolo dei calcoli — Tav.06

e) Relazione dei materiali — Tav.07

f)  Piano di Manutenzione delle strutture — Tav.08

g) Relazione geologica e geotecnica — Tav.09

h) Relazione sulle interferenze — Tav.10

i) Piano disicurezza e coordinamento/Fascicolo tecnico dell'opera — Tav.11

j)  Elenco prezzi unitari — Tav.12

k) Analisi dei prezzi - Tav.13

) Computo metrico estimativo — Tav.14

m) Quadro economico — Tav.15




n) Cronoprogramma — Tav.16

o) Capitolato speciale d'appalto - Tav.17

p) Relazione sui principi del DNSH - Tav.18

g) Schema di contratto — Tav.19

Stazione appaltante ed Appaltatore dichiarano di conoscere e di approvare tali documenti,

che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria

eccezione, e resteranno depositati presso gli uffici della Stazione appaltante.

Articolo 3 - Corrispettivo dell’'opera

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione appaltante, per il pieno e perfetto adempimento del

contratto, & stabilito in complessivi € cosi composti:
- € per l'esecuzione dei lavori al netto di iva;
- £ per oneri della sicurezza;

oltre all'lVA al 10% per €

Il prezzo convenuto é fisso ed invariabile. Stazione appaltante ed Appaltatore escludono

la revisione dei prezzi al rialzo e non trova applicazione il comma 1 dell'articolo 1664 del

codice civile.

Articolo 4 - Tracciabilita dei flussi finanziari

L'Appaltatore si impegna ed obbliga ad osservare le prescrizioni della legge 13 agosto

2010 numero 136 e s.m.i. in tema di tracciabilita dei flussi finanziari. L'Appaltatore, il sub-

appaltatore o il subcontraente che ha notizia dellinadempimento della propria

controparte degli obblighi di tracciabilita finanziaria procede a darne immediata

comunicazione alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente

competente ed alla Stazione Appaltante, che procede alla risoluzione del rapporto

contrattuale. Ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge 136/2010, il mancato




utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la

piena tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente.

Articolo 5 — Pagamenti

All'Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto secondo quanto stabilito all'art.

2.14 del Capitolato Speciale d'appalto. Stazione appaltante ed Appaltatore dichiarano che

il pagamento delle rate d'acconto non costituisce accettazione da parte della Stazione

appaltante della parte dell'opera pagata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1666 del codice

civile.

Articolo 6 — Svincolo garanzia fidejussoria

Lo svincolo della garanzia fideiussoria verra attuato secondo le modalita definite all'art.

103 comma b del D. Lgs. 50/2016. Stazione appaltante ed Appaltatore dichiarano che il

pagamento dell'ultima fattura mensile emessa non costituisce accettazione da parte della

Stazione appaltante dell'opera pagata.

Articolo 7 — Contratto collettivo nazionale

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l'Appaltatore si

obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo

nazionale di lavoro per il personale delle aziende del settore ed affini e negli accordi

integrativi dello stesso, attualmente in vigore. In caso di inottemperanza agli obblighi

precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata

dall'lspettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunichera all'Appaltatore

e, se necessario, anche all'lspettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procedera ad

una detrazione sui pagamenti ad essa equamente commisurata sia nel caso in cuiil lavoro

sia in corso di esecuzione, sia nel caso in cui il lavoro sia ultimato, destinando le somme

cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento

allAppaltatore delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando




dall'lspettorato del Lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati

integralmente adempiuti. Per tali detrazioni sui pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non

potra opporre eccezioni alla Stazione Appaltante né avra titolo al risarcimento dei danni.

Articolo 8 — Ultimazione dei lavori e penali

L'ultimazione dei lavori sara di giorni naturali e consecutivi decorrenti

dalla data del , data di consegna in via d'urgenza dell'appalto, previa

compatibilita metereologiche all’'esecuzione delle lavorazioni stesse. Per ogni giorno

naturale e consecutivo di ritardo nelladempimento delle obbligazioni contrattuali,

'Appaltatore si obbliga a corrispondere una penale giornaliera pari all’ per

(uno ogni mille) dell'importo contrattuale, come definito all’art. 3 del Capitolato Speciale

d'Appalto. Le penali sono trattenute dalla Stazione appaltante all'atto del primo

pagamento utile, previa semplice comunicazione. Qualora i ritardi nell'adempimento degli

obblighi contrattuali determinino penali complessivamente superiori al dieci per cento del

corrispettivo, la Stazione appaltante avvia la procedura di risoluzione del contratto per

grave inadempimento prevista dall’articolo 108 del Codice.

Articolo 9 — Garanzia definitiva

Stazione appaltante e Appaltatore danno atto che, ai sensi dell’articolo 103

commal del Codice, a garanzia degli impegni assunti con il presente, ovvero sanciti negli

atti da questo richiamati all'articolo 2, l'Appaltatore ha costituito apposita garanzia

fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nella quale & prevista espressamente la rinuncia

al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita’ entro

quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, i cui estremi si

riportano di seguito: garanzia fideiussoria rilasciata da

numero in data , per l'importo di pari




al % della base contrattuale (importo della cauzione dimezzato, rispetto agli iniziali €

in quanto in possesso ).

Articolo 10 — Polizza assicurativa

Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del Codice, ['Appaltatore ha stipulato una polizza di

assicurazione che copre gli eventuali danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche

preesistenti, che possano verificarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della

somma assicurata corrisponde all'importo del corrispettivo.

La polizza, inoltre, assicura la Stazione appaltante nei casi di responsabilita civile per

danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza é valida sino alla data

di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Le parti ne riportano gli estremi: polizza assicurativa per danni a terzi e per danni da

esecuzione rilasciata da — Agenzia di , Cod.

Agenzia , Polizza numero scadenza

Articolo 11 — Regolarita contributiva

L'Appaltatore si impegna ed obbliga ad applicare il trattamento economico e

normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali dei lavoratori dipendenti

in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. L'Appaltatore e" altresi

obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,

assistenziale, assicurativa, sanitaria

previste a tutela dei lavoratori dipendenti del settore. Per ogni inadempimento degli

obblighi di cui al presente articolo la Stazione appaltante effettuera trattenute su qualsiasi

credito maturato a favore dell'Appaltatore e procedera, in caso di crediti insufficienti allo

scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. Per addivenire alla stipulazione del




presente, la Stazione appaltante ha richiesto, con esito positivo, il Documento Unico di

Regolarita Contributiva (DURC) dell'Appaltatore, estremi: Numero Protocollo

INAIL data validita dal e scadenza al

. Alfine di procedere a liquidazione e pagamento di acconti commisurati

agli stati di avanzamento lavori e, al termine dei lavori, per liquidare e pagare il saldo

finale, la Stazione appaltante verifichera nuovamente la regolarita del DURC

dell'Appaltatore.

Articolo 12 - Dichiarazione sostitutiva

L'Appaltatore, perfettamente consapevole delle conseguenze anche di natura penale per

il rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi o uso degli stessi, rilascia la

seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta: “/Appaltatore dichiara che nei suoi

confronti non sussistono cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all articolo 10

della legge 575/1965 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all articolo 4 del decreto

legislativo 490/1994".

Articolo 13 - Piano Operativo di Sicurezza

Il DVR/Piano Operativo di Sicurezza (POS) predisposto dall'Appaltatore, pur non

materialmente allegato, come previsto nel precedente articolo 2, é depositato presso gli

uffici della Stazione Appaltante e qui si intende integralmente riportato e trascritto con

rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. Gravi o ripetute violazioni del POS/DVR da parte

dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di

risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 14 — Antimafia

Le parti contraenti ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 prendono atto che in relazione alla

Societa e stato richiesto controllo antimafia tramite portale dedicato in data

, prot. Ingresso . Qualora il



http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119980ART25
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119977ART4
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119977
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119977

controllo risultasse positivo si procedera a immediata rescissione contrattuale.

Articolo 15 - Cessione del contratto

Il contratto non puod essere ceduto, a pena di nullita’. Previa autorizzazione della Stazione

appaltante, nel rispetto degli articoli 18 della legge 55/1990, dell'art. 105 del Codice, i

lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere

subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita’ previsti dalla

suddetta normativa.

| pagamenti dei lavori svolti dal sub-appaltatore saranno effettuati dalla Stazione

Appaltante. Questo deve trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento

effettuato, copia delle fatture quietanzate con lindicazione delle ritenute a garanzia

effettuate.

Ai sensi dell'articolo 35 comma 28 del decreto-legge 223/2006, convertito con

modificazioni dalla legge 248/2006, l'Appaltatore risponde in solido con il sub-appaltatore

dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e

del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui e tenuto il sub-

appaltatore.

Articolo 16 — Controversie

Stazione appaltante e Appaltatore dichiarano che le controversie che dovessero insorgere

per l'applicazione, l'esecuzione o linterpretazione del presente e degli atti in questo

richiamati all'articolo 2, saranno affrontate applicando gli articoli 205 e 208 del Codice.

Stazione appaltante e Appaltatore escludono la competenza arbitrale.




Articolo 17 - Spese di contratto, di registro ed accessorie

Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti al presente atto e conseguenti sono a carico

dell’'appaltatore, fatta eccezione per l'l.V.A. che rimane a carico del Comune di Lonato del

Garda.

Sida atto che l'imposta di bollo & assolta in modalita telematica mediante “Modello Unico

Informatico” ai sensi di quanto previsto dalla tariffa - allegato A - al D.P.R. 642 del

26.10.1972, al comma 1bis n. 4, come aggiunto dall'art.

1, comma 1, lett. c del D.M. 22 febbraio 2007.

L'appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono effettuate

nell'esercizio d'attivita d'impresa, che trattasi d'operazioni imponibili e non esenti da

Imposta sul Valore Aggiunto.

Ai fini dell'imposta di registro, le parti chiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi

dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Articolo 18 - Norme di rinvio

Per quant'altro non previsto nel presente contratto le parti dichiarano di riportarsi

espressamente alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché nel Codice Civile.

Articolo 19 - Trattamento dati personali

Il conferimento dei dati personali dell’Appaltatore € obbligatorio ai sensi di legge, ai fini

del procedimento per il quale sono richiesti.

All'appaltatore competono i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 10 agosto

2018, n. 101.

Il titolare del trattamento & il Comune di Lonato del Garda (Bs) con sede in Piazza Martiri

della Liberta n.12 a Lonato del Garda — Provincia di Brescia.

sokokok ok
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lo Segretario rogante, richiesto, ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle

parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volonta, con me ed alla mia

presenza lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. N° 82/2005

Codice dellAmministrazione Digitale (CAD) rinunciando alla lettura degli atti citati in

premessa e degli allegati per averne gia presa cognizione.

lo sottoscritto, Vicesegretario rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti

sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D. Lgs. 82/2005.

Il presente atto, formato e stipulato in modalita elettronica in unico originale, & stato

redatto da persona di mia fiducia, mediante utilizzo degli strumenti informatici sun. 12

pagine a video.

Per ['Appaltatore

Per Il Comune di Lonato del Garda (Bs)

Il Responsabile della Area Tecnica

Il Segretario del Comune di Lonato d./G. (Bs)
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COPIA AUTENTICA DI ATTO INFORMATICO

IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'articolo 23-bis del d.lgs. 235/2010 Imposta di bollo assolta con le modalita

telematiche, ai sensi del DM 22 febbraio 2007 mediante modello unico informatico (MUI)

per l'importo di euro

N° di repertorio del

Estremi registrazione:

Ufficio delle entrate competente: TP5 - Ufficio Territoriale Atti pubbli., Succ. e Rimborsi IVA

di - serie - numero - data registrazione
IMPOSTA REGISTRO - ATTI Euro
IMPOSTA DI BOLLO Euro

L'anno duemilaventitre il mese di il giorno a Lonato del

Garda (Bs) presso il Municipio del Comune di Lonato del Garda - Provincia di Brescia, sito

in P.zza Martiri della Liberta, civico 12, io dott. ., Segretario del

Comune di Lonato del Garda, nominato con decreto del

ufficiale rogante ai sensi

ai sensi

articolo 23-bi slativo 82/2005 . ,

e perfettamente conforme nei contenuti all'originale informatico: file denominato “n

rep. - " diestensione (_pdf.p7m). | 'originale & conservato presso

la segreteria dell’'ente

Il Segretario del Comune di Lonato del Garda (Dott. )

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)
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