
fase

A termini di legge, la proprietà di questo disegno è riservata pertanto non può essere quindi utilizzata senza l'autorizzazione del progettista

data revisione

progetto

esecutoreelaborato

comune

committente

scala

indirizzo cantiere

indirizzo committente

progettazione tavola

commessa

studio integrato di progettazione
sede operativa: ASV via XX Settembre 24/26 25026 Pontevico (Bs) ph. +39-0309931759
sede operativa: Linea07 via Leonardo Da Vinci 8/a 25017 Lonato del Garda (Bs) ph. +39-0309133084
mail info@us-studio.it    pec 13

--
Progetto esecutivo per l'adeguamento sismico
della scuola materna "Francesco Papa" in Frazione Centenaro

Analisi dei prezzi SP 12/2022 -- L0202Esecutivo

Lonato del Garda (Bs) Via Centenaro

Comune di Lonato del Garda (Bs) P.zza Martiri della Libertà n.12

Respondabile unico procedimentoProgettista

Comune di Lonato del Garda

FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU
vincolo PNRR - M2C4 INVESTIMENTO I2.2

Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e
l'efficienza energetica dei Comuni

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA INFANZIA
“FRANCESCO PAPA” IN FRAZIONE CENTENARO

CUP: F89H18000090001

Ing. Pistoni Stefano Dott. Boglioni Davide



L0202_Pr.Ese-Analisi dei prezzi 

 

lonato d.garda [bs] via leonardo da vinci 8/a ph. +39-0309133084 - mail: info@us-studio.it 

pontevico [bs]via XX settembre 24_26 ph.+39-0309931759 - mail: info@us-studio.it 

|1 

 

 

Indice 

1 Analisi dei nuovi prezzi esposti nell’appalto........................................................................................................................................ 2 

 



L0202_Pr.Ese-Analisi dei prezzi 

 

lonato d.garda [bs] via leonardo da vinci 8/a ph. +39-0309133084 - mail: info@us-studio.it 

pontevico [bs]via XX settembre 24_26 ph.+39-0309931759 - mail: info@us-studio.it 

|2 

 

 

1 Analisi dei nuovi prezzi esposti nell’appalto 
 

Analisi dei prezzi - NP 000 

Allestimento cantiere costituito da cartellonistica a Norma di legge compreso recinzione delle parti oggetto di intervento mediante 

pannelli modulari tipo Defim 350x200cm rivestita con rete in polietilene colore arancio. Compreso: 

noleggio baracca di cantiere 

noleggio bagno chimico da cantiere con relativi costi di manutenzione e gestione. 

Descrizione         

MATERIALI U.M. Q.tà P.U. Totale 

 -          -             -   €              -   €  

  Totale (A)              -   €  

ONERI VARI U.M. Q.tà P.U. Totale 

Trasporti -          -                -                -   €  

Sfridi -          -                -                -   €  

Noleggi     

n. 1 bagno chimico portatile (1°Mese) mese       1,00   289,00 €      289,00 €  

n. 1 bagno chimico portatile (mesi successivi) mese       2,00     70,30 €      140,60 €  

box in lamiera da destinare a baracca di cantiere (1°Mese) mese       1,00   118,00 €      118,00 €  

box in lamiera da destinare a baracca di cantiere (mesi successivi) mese       2,00     24,00 €        48,00 €  

Recinzione modulare (tipo defim 350x200cm) + rete in polietilene colorato (1°Mese) mq 

  

240,00        5,20 €   1.248,00 €  
Recinzione modulare (tipo defim 350x200cm) + rete in polietilene colorato (mesi 

successivi) mq 

  

240,00        0,58 €      139,20 €  

  Totale (B) 

   1.982,80 

€  

MANO D'OPERA U.M. Q.tà P.U. Totale 

Operaio specializzato h          -       42,63 €              -   €  

Operario qualificato h       2,00     39,66 €        79,32 €  

Operaio Comune h       6,00     35,76 €      214,56 €  

  Totale (C)     293,88 €  

  Totale complessivo (A+B+C)  2.276,68 €  

Spese generali (calcolato su A+B+C)   14%     318,74 €  

Utile di impresa (calcolato su A+B+C+D)     10%     259,54 €  

 

Prezzo complessivo (a 

corpo) 2.854,96 €  

 Prezzo applicato (a corpo) 2.850,00 €  
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Analisi dei prezzi - NP 002 

Realizzazione di cartella in calcestruzzo Classe di resistenza C25/30, classe di consistenza S5, classe di esposizione XC1, gettata in 

opera da realizzarsi al di sopra del solaio esistente armata con rete elettrosaldata diam. 6/20". Quest'ultima contabilizzata a parte. 

Si considerino compensate nel prezzo anche le eventuali opere di casseratura. Spessore 5 cm 

Descrizione         

MATERIALI U.M. Q.tà P.U. Totale 

Calcestruzzo mc       0,05    177,50 €           8,88 €  

Maggiorazione aggregato max 20mm mc       0,05        5,94 €           0,30 €  

Rete elettrosaldata kg       2,50        2,18 €           5,45 €  

  Totale (A)        14,62 €  

ONERI VARI U.M. Q.tà P.U. Totale 

Trasporti -          -                -                    -    

Sfridi -          -                -                    -    

Noleggi -          -                -                    -    

  Totale (B)              -   €  

MANO D'OPERA     

Operaio specializzato h          -        42,63 €               -   €  

Operario qualificato h          -        39,66 €               -   €  

Operaio Comune h       0,15      35,76 €           5,36 €  

  Totale (C)          5,36 €  

  Totale complessivo (A+B+C)        19,99 €  

Spese generali (calcolato su A+B+C)   14%          2,80 €  

Utile di impresa (calcolato su A+B+C+D)     10%          2,28 €  

 Prezzo applicato (al mq)        25,06 €  
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Analisi dei prezzi - NP 058-a 

MURATURA in blocchi di LATERIZIO PORIZZATO o alveolato (P800) utilizzato per ripristinare la continuità strutturale dei due differenti 

corpi costituenti il fabbricato compresa nel prezzo offerto l'attività di  "CUCI SCUCI" al fine di garantire una corretto ingranamento" 

tra le porzioni nuove e quelle esistenti. Compreso nel prezzo anche l'eventuale ponteggio necessario. 

N.B. 

Nella realizzazione di murature portanti i giunti di malta devono rispettare precise limitazioni:  

spessore compreso tra i 5 e i 15 mm, essere continui (ovvero coprire l'intera faccia verticale ed orizzontale del blocco di laterizio).  

La malta utilizzata non potrà essere prodotta in cantiere ma dovrà giungervi in sacchetti già preconfezionati.  

Malta da utilizzare dovrà essere M10 e presentare una resistenza meccanica a compressione a 28 gg > 12 N/mm2;  

queste rappresentano le condizioni necessarie per la determinazione, con la tabella 11.10.VI (NTC18 §11.10.3.1.2),  

del valore fk > resistenza meccanica a compressione della muratura. 

Descrizione         

MATERIALI U.M. Q.tà P.U. Totale 

Blocco in doppio uni cad   270,00        0,80 €       216,00 €  

Blocco in laterizio porizzato cad     73,00        2,10 €       153,30 €  

Malta M10 kg     25,00        0,33 €           8,25 €  

  Totale (A)      377,55 €  

ONERI VARI U.M. Q.tà P.U. Totale 

Trasporti -          -                -                    -    

Sfridi -          -                -                    -    

Noleggi U.M.  Q.tà  P.U. Totale 

Martello demolitore elettrico ore       3,50        2,31 €           8,09 €  

  Totale (B)          8,09 €  

MANO D'OPERA     

Operaio specializzato h      42,63 €               -   €  

Operario qualificato h       2,50      39,66 €         99,15 €  

Operaio Comune h       2,50      35,76 €         89,40 €  

  Totale (C)      188,55 €  

  Totale complessivo (A+B+C)      574,19 €  

Spese generali (calcolato su A+B+C)   14%        80,39 €  

Utile di impresa (calcolato su A+B+C+D)     10%        65,46 €  

 Prezzo applicato (al mc)      720,03 €  
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Analisi dei prezzi - NP 058-b 

MURATURA in blocchi di LATERIZIO PORIZZATO o alveolato (P800) utilizzato per ricostruire porzioni di muratura precedentemente 

demolite. Compreso nel prezzo anche l'eventuale ponteggio necessario. 

N.B. 

Nella realizzazione di murature portanti i giunti di malta devono rispettare precise limitazioni:  

spessore compreso tra i 5 e i 15 mm, essere continui (ovvero coprire l'intera faccia verticale ed orizzontale del blocco di laterizio). 

La malta utilizzata non potrà essere prodotta in cantiere ma dovrà giungervi in sacchetti già preconfezionati.  

Malta da utilizzare dovrà essere M10 e presentare una resistenza meccanica a compressione a 28 gg > 12 N/mm2;  

queste rappresentano le condizioni necessarie per la determinazione, con la tabella 11.10.VI (NTC18 §11.10.3.1.2),  

del valore fk > resistenza meccanica a compressione della muratura.  

Descrizione         

MATERIALI U.M. Q.tà P.U. Totale 

Blocco in laterizio porizzato cad     73,00        2,10 €       153,30 €  

Malta M10 kg     25,00        0,33 €           8,25 €  

  Totale (A)      161,55 €  

ONERI VARI U.M. Q.tà P.U. Totale 

Trasporti                 -   €  

Sfridi                 -   €  

Noleggi                    -   €  

  Totale (B)              -   €  

MANO D'OPERA U.M. Q.tà P.U. Totale 

Operaio specializzato h          -        42,63 €               -   €  

Operario qualificato h       0,50      39,66 €         19,83 €  

Operaio Comune h       1,40      35,76 €         50,06 €  

  Totale (C)        69,89 €  

  Totale complessivo (A+B+C)      231,44 €  

Spese generali (calcolato su A+B+C)   14%        32,40 €  

Utile di impresa (calcolato su A+B+C+D)     10%        26,38 €  

 Prezzo applicato (al mc)      290,23 €  
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Analisi dei prezzi - NP 072 

Rimozione ed accatastamento in falda di lastre ondulate in fibrocemento avendo cura di conservarle per un successivo 

riposizionamento anche questo compreso nel prezzo. Compreso la fornitura e la posa di tasselli con guarnizioni ove necessari. 

Descrizione         

MATERIALI U.M. Q.tà P.U. Totale 

Viti autoperforanti testa esagonale con rondella (n.10/mq) cad.   406,00        0,30 €       121,80 €  

  Totale (A)      121,80 €  

ONERI VARI U.M. Q.tà P.U. Totale 

Trasporti                 -   €  

Sfridi                 -   €  

Noleggi     

Trapano avvitatore elettrico ore       5,00        2,95 €         14,75 €  

  Totale (B)        14,75 €  

MANO D'OPERA U.M. Q.tà P.U. Totale 

Operaio specializzato h          -        42,63 €               -   €  

Operario qualificato h       7,00      39,66 €       277,62 €  

Operaio Comune h       7,00      35,76 €       250,32 €  

  Totale (C)      527,94 €  

  Totale complessivo (A+B+C)      664,49 €  

Spese generali (calcolato su A+B+C)   14%        93,03 €  

Utile di impresa (calcolato su A+B+C+D)     10%        75,75 €  

 Prezzo complessivo (al mq)      833,27 €  

 Quantità lavorazione (mq)           40,64  

 Prezzo applicato (al mq)        20,50 €  
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Analisi dei prezzi - NP 080-a e N.P.080-b 

Consolidamento di murature esistenti mediante placcaggio diffuso realizzato con malta rinforzata, spessore 30mm, con rete in 

fibra di vetro su entrambe le facce della muratura. Strati solidarizzati mediante speciali connettori in ragione di n.6/mq. 

Malta Strutturale tipo NHL 712  

Rete in fibra di vetro tipo FASSANET ARG PLUS da 305 g/m2  

Connettori tipo FASSA GLASS CONNECTOR L.  

Ancorante per connettori tipo FASSA ANCHOR V 

Elemento ad angolo tipo Fassa ARG-ANGLE ove necessario 

Descrizione         

MATERIALI U.M. Q.tà P.U. Totale 

Malta Strutturale tipo NHL 712  mq       1,00      19,80 €         19,80 €  

Rete in fibra di vetro tipo FASSANET ARG PLUS da 305 g/m2  mq       1,00      17,50 €         17,50 €  

Connettori tipo FASSA GLASS CONNECTOR L.  mq       1,00        2,90 €           2,90 €  

Ancorante per connettori tipo FASSA ANCHOR V  mq       1,00        5,00 €           5,00 €  

  Totale (A)        45,20 €  

ONERI VARI U.M. Q.tà P.U. Totale 

Trasporti                 -   €  

Noleggi                 -   €  

Sfridi                    -   €  

  Totale (B)              -   €  

MANO D'OPERA U.M. Q.tà P.U. Totale 

Operaio specializzato h          -        42,63 €               -   €  

Operario qualificato h       0,30      39,66 €         11,90 €  

Operaio Comune h       0,30      35,76 €         10,73 €  

  Totale (C)        22,63 €  

  Totale complessivo (A+B+C)        67,83 €  

Spese generali (calcolato su A+B+C)   14%          9,50 €  

Utile di impresa (calcolato su A+B+C+D)     10%          7,73 €  

 Prezzo applicato (al mq)        85,05 €  
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Analisi dei prezzi - NP 084 

Fornitura e posa in opera di adesivo epossidico fluido, privo di solventi, bicomponente per incollaggi, ancoraggi e riprese di getto, 

leggermente tixotropico. Tipo CONCRESIVE FLUIDO di BASF 

Descrizione         

MATERIALI U.M. Q.tà P.U. Totale 

Aggrappante per calcestruzzo kg       1,00        8,10 €           8,10 €  

  Totale (A)          8,10 €  

ONERI VARI U.M. Q.tà P.U. Totale 

Trasporti -          -             -   €               -   €  

Sfridi -          -             -   €               -   €  

Noleggi -          -             -   €               -   €  

  Totale (B)              -   €  

MANO D'OPERA U.M. Q.tà P.U. Totale 

Operaio specializzato ore          -        42,63 €               -   €  

Operario qualificato ore       0,50      39,66 €         19,83 €  

Operaio Comune ore          -        35,76 €               -   €  

  Totale (C)        19,83 €  

  Totale complessivo (A+B+C)        27,93 €  

Spese generali (calcolato su A+B+C)   14%          3,91 €  

Utile di impresa (calcolato su A+B+C+D)     10%          3,18 €  

 Prezzo applicato (al mq)        35,02 €  
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Analisi dei prezzi - NP 085 

Riempimento di giunto strutturale esistente a livello impalcato mediante malta strutturale tipo Emaco  

Descrizione         

MATERIALI U.M. Q.tà P.U. Totale 

Malta colabile tipo Emaco  kg   200,00        1,87 €       374,00 €  

  Totale (A)      374,00 €  

ONERI VARI U.M. Q.tà P.U. Totale 

Trasporti -          -             -   €               -   €  

Sfridi -          -             -   €               -   €  

Noleggi -          -             -   €               -   €  

  Totale (B)              -   €  

MANO D'OPERA U.M. Q.tà P.U. Totale 

Operaio specializzato ore          -        42,63 €               -   €  

Operario qualificato ore       3,50      39,66 €       138,81 €  

Operaio Comune ore       3,50      35,76 €       125,16 €  

  Totale (C)      263,97 €  

  Totale complessivo (A+B+C)      637,97 €  

Spese generali (calcolato su A+B+C)   14%        89,32 €  

Utile di impresa (calcolato su A+B+C+D)     10%        72,73 €  

 Prezzo applicato (a corpo)      800,01 €  
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Analisi dei prezzi - NP 086 

Demolizione di porzione di tetto in muricci e tavelloni con sovrastante cappa in cemento armato spessore 5cm. Compreso le 

operazioni necessarie per l'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e 

l'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio. 

Descrizione         

MATERIALI U.M. Q.tà P.U. Totale 

           -             -   €               -   €  

            -             -   €               -   €  

  Totale (A)              -   €  

ONERI VARI U.M. Q.tà P.U. Totale 

Trasporti ore       1,90      63,20 €       120,08 €  

Sfridi                 -   €  

Noleggi U.M.  Q.tà  P.U. Totale 

Martello demolitore elettrico ore     10,00        2,30 €         23,00 €  

  Totale (B)      143,08 €  

MANO D'OPERA U.M. Q.tà P.U. Totale 

Operaio specializzato ore          -        42,63 €               -   €  

Operario qualificato ore       6,00      39,66 €       237,96 €  

Operaio Comune ore     12,00      35,76 €       429,12 €  

  Totale (C)      667,08 €  

  Totale complessivo (A+B+C)      810,16 €  

Spese generali (calcolato su A+B+C)   14%      113,42 €  

Utile di impresa (calcolato su A+B+C+D)     10%        92,36 €  

 Prezzo complessivo lavorazione   1.015,94 €  

 Quantità lavorazione (mq)           40,64  

 Prezzo applicato (al mq)        25,00 €  
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Analisi dei prezzi - NP 087 

Attività di controllo carichi sospesi compreso eventuali interventi di consolidamento. 

Descrizione         

MATERIALI U.M. Q.tà P.U. Totale 

Incidenza materiale stimato a corpo       1,00    700,00 €       700,00 €  

  Totale (A)      700,00 €  

ONERI VARI U.M. Q.tà P.U. Totale 

Trasporti -          -             -   €               -   €  

Noleggi -          -             -   €               -   €  

Sfridi -          -             -   €               -   €  

  Totale (B)              -   €  

MANO D'OPERA U.M. Q.tà P.U. Totale 

Operaio specializzato h     23,00      42,63 €       980,49 €  

Operario qualificato h     23,00      39,66 €       912,18 €  

Operaio Comune h          -        35,76 €               -   €  

  Totale (C)    1.892,67 €  

  Totale complessivo (A+B+C)    2.592,67 €  

Spese generali (calcolato su A+B+C)   14%      362,97 €  

Utile di impresa (calcolato su A+B+C+D)     10%      295,56 €  

 Prezzo (a corpo)   3.251,21 €  

 Prezzo applicato (a corpo)   3.250,00 €  
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Analisi dei prezzi - NP 088 

Fornitura e posa in opera di stuoia in tessuto non tessuto completa di idonei carichi per garantirne il posizionamento a pavimento al 

fine di proteggere i pavimenti esistenti durante le attività di demolizione interne  

Descrizione         

MATERIALI U.M. Q.tà P.U. Totale 

Stuoia in fibra sintetica di alta qualità in miscela di poliestere/polipropilene, 

utilizzata come 

strato di protezione mq       1,00        1,60 €           1,60 €  

  Totale (A)          1,60 €  

ONERI VARI U.M. Q.tà P.U. Totale 

Trasporti -          -             -   €               -   €  

Noleggi -          -             -   €               -   €  

Sfridi -          -             -   €               -   €  

  Totale (B)              -   €  

MANO D'OPERA U.M. Q.tà P.U. Totale 

Operaio specializzato h 0     42,63 €               -   €  

Operario qualificato h 0     39,66 €               -   €  

Operaio Comune h 0,05     35,76 €           1,79 €  

  Totale (C)          1,79 €  

  Totale complessivo (A+B+C)          3,39 €  

Spese generali (calcolato su A+B+C)   14%          0,47 €  

Utile di impresa (calcolato su A+B+C+D)     10%          0,39 €  

 Prezzo applicato (al mq)          4,25 €  
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Analisi dei prezzi - NP 089 

Fornitura e posa in opera di profilo in marmo botticino con sezione ad "L" con le seguenti dimensioni: 

- lato lungo 8cm 

- lato corto 3cm. 

Profili necessari per ripristinare lo sgocciolatoio delle banchine ove è stato applicato l'intonaco strutturale. 

Compreso nel prezzo mastici e stucchi necessari per dare l'opera eseguita secondo la regola dell'atre.  

Descrizione         

MATERIALI U.M. Q.tà P.U. Totale 

Lastre in marmo Botticino semi classico mq       0,30      81,00 €         24,30 €  

Malta di cemento a corpo       1,00        3,30 €           3,30 €  

  Totale (A)        27,60 €  

ONERI VARI U.M. Q.tà P.U. Totale 

Trasporti -          -             -   €               -   €  

Sfridi -          -             -   €               -   €  

Noleggi -          -             -   €               -   €  

  Totale (B)              -   €  

MANO D'OPERA U.M. Q.tà P.U. Totale 

Operaio specializzato h 0     42,63 €               -   €  

Operario qualificato h 0     39,66 €               -   €  

Operaio Comune h 0,5     35,76 €         17,88 €  

  Totale (C)        17,88 €  

  Totale complessivo (A+B+C)        45,48 €  

Spese generali (calcolato su A+B+C)   14%          6,37 €  

Utile di impresa (calcolato su A+B+C+D)     10%          5,18 €  

 Prezzo (a corpo)        57,03 €  
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Analisi dei prezzi - NP 090 

Interventi sugli impianti elettrici per eventuali smontaggi temporanei al fine di favorire gli interventi strutturali in progetto compreso 

il futoro rimontaggio delle apparecchaiture precedentemente rimosse. Compreso l'eventuale onere del trabattello necessario fino ad 

un'altezza massima di 3,5 mt. 

Descrizione         

MATERIALI U.M. Q.tà P.U. Totale 

Incidenza materiale stimato a corpo       1,00    195,00 €       195,00 €  

  Totale (A)      195,00 €  

ONERI VARI U.M. Q.tà P.U. Totale 

Trasporti -          -             -   €               -   €  

Sfridi -          -             -   €               -   €  

Noleggi -          -             -   €   

Trabattello a corpo       1,00    269,20 €       269,20 €  

  Totale (B)      269,20 €  

MANO D'OPERA U.M. Q.tà P.U. Totale 

Operaio specializzato elettricista h          -        33,85 €               -   €  

Operario qualificato elettricista h     19,00      30,18 €       573,42 €  

Operaio Comune aiutante h     20,00      28,20 €       564,00 €  

  Totale (C)    1.137,42 €  

  Totale complessivo (A+B+C)    1.601,62 €  

Spese generali (calcolato su A+B+C)   14%      224,23 €  

Utile di impresa (calcolato su A+B+C+D)     10%      182,58 €  

 Prezzo (a corpo)   2.008,43 €  

 Prezzo applicato (a corpo)   2.000,00 €  
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Analisi dei prezzi - NP 091 

Interventi sugli impianti idraulici per eventuali smontaggi temporanei al fine di favorire gli interventi strutturali in progetto compreso 

il futuro rimontaggio delle apparecchiature precedentemente rimosse. Compreso l'eventuale onere del trabattello necessario fino ad 

un'altezza massima di 3,5 mt. 

Descrizione         

MATERIALI U.M. Q.tà P.U. Totale 

Incidenza materiale stimato a corpo       1,00    520,00 €       520,00 €  

  Totale (A)      520,00 €  

  

ONERI VARI U.M. Q.tà P.U. Totale 

Trasporti -          -             -   €               -   €  

Noleggi -          -             -   €               -   €  

Sfridi -          -             -   €               -   €  

  Totale (B)              -   €  

MANO D'OPERA U.M. Q.tà P.U. Totale 

Operaio specializzato montatore h          -        36,05 €               -   €  

Operario qualificato montatore h     22,00      30,90 €       679,80 €  

Operaio Comune aiutante h     22,00      28,81 €       633,82 €  

  Totale (C)    1.313,62 €  

  Totale complessivo (A+B+C)    1.833,62 €  

Spese generali (calcolato su A+B+C)   14%      256,71 €  

Utile di impresa (calcolato su A+B+C+D)     10%      209,03 €  

 Prezzo (a corpo)   2.299,36 €  

 Prezzo applicato (a corpo)   2.300,00 €  
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