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Tav.03

Pianta piano terra
Stato di fatto Scala 1:100

02
Tav.03

Pianta piano copertura
Stato di fatto Scala 1:100
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ORDITURA TETTO IN MURICCI E TAVELLONI

ORDITURA TETTO IN MURICCI E TAVELLONI

ORDITURA TETTO IN MURICCI E TAVELLONI

TETTO PIANO

TETTO PIANO
ORDITURA TETTO IN LEGNO

RIVESTIMENTO PARETE FACCIA A VISTA

RIVESTIMENTO VELETTA/PARAPETTO FACCIA A VISTA

Pilastri in c.a.

Punto di contatto tra i due corpi

Muratura in Doppio Uni - spessore 25cm

Muratura in laterizio porizzato - spessore 30 cm

LEGENDA

Rivestimento in mattoni "faccia a vista"

Note Tutte le misure devono essere controllate sul disegno ed in cantiere dal fornitore: responsabilità e danni per forniture errate saranno a suo carico. Confrontare sempre i
disegni esecutivi strutturali con quelli architettonici.
In caso vi fossero delle anomalie o discordanze avvertire la Direzione dei Lavori prima di procedere all'esecuzione.
Nei disegni e' sempre da ritenersi valido il particolare disegnato in scala piu' grande.
PRIMA DI OGNI GETTO IN C.A. CONTATTARE LA D.L. PER PRESA VISIONE E AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

Acciaio per Armature

D.M. 17-1-2018
EN 10080:2005

Osservazioni per Direzione Lavori
- Acquisizione della documentazione a seconda della provenienza
- Su ogni Ddt Attestati di "Denuncia dell'attività del Centro di Trasformazione" rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale
- Attestato inerente all'esecuzione delle prove di controllo interno con l'indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata
- Dichiarazione contenente alla documentazione fornita dal fabbricante in relazione ai prodotti utilizzati dell'ambito della specifica fornitura. Copia della

documentazione fornita dal fabbricante e citata nella dichiarazione del CT
- Controlli di accetazione effettuati entro 30gg dalla consegna del materiale
- Prelievo di 3 campioni di uno stesso diametro per lotto di fornitura (30t)
- Verbale di prelievo e di identificazione di campioni in acciaio
- Se le prove non sono soddisfacenti si può eseguire una seconda prova su 6 ulteriori campioni dello stesso diametro

Tipo

B450C
B450A

Barre, rotoli reti e tralicci
Impiego

Rotoli reti e tralicci

Rotoli reti e tralicciBarre
Ø 6-40 Ø 6-16

Ø 5-10

Allungamento Agt,k

>= 7,5%
>= 2,5%

Tensione caratt. rottura ftk Tensione caratt. snerv fyk

>= 540 N/mm2

>= 540 N/mm2
>= 450 N/mm2

>= 450 N/mm2

Calcestruzzo
Sottofondazioni

Muri Interrati
Setti e Pilastri
Travi e Solai

Rampanti

Impiego Classe Esposizione Classe Consistenza Ø max Aggr. (mm) Copriferro NominaleClasse Resistenza

Fondazioni

Rapporto A/C Classe Cloruri

UNI EN 206 – 2016

Osservazioni per messa in opera e stagionatura
- Conformità alla norma UNI EN 13670-1
- Tempo massimo del cls in betoniera: 60min dall'arrivo in cantiere e 90min dalla preparazione dell'impasto all'impianto
- Altezza massima di caduta del getto 50cm
- Durata minima della maturazione umida: 7gg dal getto
- Durata minima di disarmo delle armature: 28gg dal getto
- Per fondazioni, solai, velette e coperture si prescrive una classe di stagionatura 3
- Per pareti e pilastri si prescrive classe di stagionatura 2
- Nei periodi invernali si consiglia di richiedere al fornitore di calcestruzzo un prodotto a bassa temperatura di indurimento
- Conformità alla norma UNI EN 13670-1
Osservazioni per Direzione Lavori
- Verbale di prelievo di campioni in calcestruzzo
- Preparazione e stagionatura dei provini in base a norma UNI EN 12390
- I cubetti (150x150x150mm) vanno sempre prelevati a coppie (una coppia prelevata dallo stesso getto è un prelievo)
- Richiesta di prove materiali a 28gg dal getto ad un Laboratorio prove materiali autorizzato
Controllo tipo A
- Edifici con miscela omogenea compresa tra 100 e 300mc: 3 prelievi ogni 100mc; almeno un prelievo giornaliero
- Edifici con meno di 100mc di miscela omogenea: solo 3 prelievi e non è obbligatorio il prelievo giornaliero
- Edifici con miscela omogenea compresa tra 300 e 1500mc: 1 controllo (3 prelievi) ogni 300mc; almeno un prelievo giornaliero
Controllo tipo B
- Edifici con più di 1500mc di miscela omogenea: un controllo obbligatorio statistico ogni 1500mc di getto, 15 prelievi (30 cubetti) sui 1500mc ciascuno eseguito su

100mc, con almeno un prelievo (2 cubetti) per ogni giorno di getto

C12/15 XC0 S4 -- 1,0 32 --
C25/30 XC2 S4 0,6 0,6 20 35
C25/30 XC2 S4 0,6 0,2 20 35
C25/30 XC1 S4 0,6 0,2 20 35
C25/30 XC1 S4 0,6 0,2 20 35
C25/30 XC2 S4 0,6 0,2 20 35

Impostazioni Sismiche Latitudine Classe Uso (2.4.II) VR (2.4.3)Longitudine Vn (2.4.1) Categoria Suolo (3.2.II) Categoria Topografica (3.2.III)

45,429458 10,550559 100 Anni III 150 Anni C T1

fase

A termini di legge, la proprietà di questo disegno è riservata pertanto non può essere quindi utilizzata senza l'autorizzazione del progettista
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Progetto esecutivo per l'adeguamento sismico
della scuola materna "Francesco Papa" in Frazione Centenaro

Tavola dello stato di fatto
Caratterizzazione degli elementi strutturali SP 12/2022 -- L0202Esecutivo

Lonato del Garda (Bs) Via Centenaro

Comune di Lonato del Garda (Bs) P.zza Martiri della Libertà n.12

Respondabile unico procedimentoProgettista

Comune di Lonato del Garda

FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU
vincolo PNRR - M2C4 INVESTIMENTO I2.2

Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e
l'efficienza energetica dei Comuni

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA INFANZIA
“FRANCESCO PAPA” IN FRAZIONE CENTENARO

CUP: F89H18000090001
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