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QUADRO TECNICO ECONOMICO 

Opera Adeguamento sismico della scuola materna "Francesco Papa" in Frazione Centenaro 
        

CUP     CUI   
        

  Rif.   Descrizione  Importo    
 IVA ed oneri 

fiscali (B.12)  

 Importo da 

Stanziare  

         

Q
u

a
d

ro
 A

 

Somme a base d'appalto         

A.1  lavori a misura, a corpo, in economia    182.100,00 €      18.210,00 €     200.310,00 €  

A.2  di cui manodopera                  -   €                  -   €                   -   €  

A.3  oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta        5.000,00 €          500,00 €         5.500,00 €  

    Totale a Base d'Appalto   187.100,00 €      18.710,00 €    205.810,00 €  

 

        

Q
u

a
d

ro
 B

 

Somme a disposizione della stazione appaltante        

B.1  lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi 

inclusi i rimborsi previa fattura 
                 -   €                  -   €                   -   €  

B.2  rilievi, accertamenti e indagini        1.500,00 €          403,20 €         1.903,20 €  

B.3  allacciamenti ai pubblici servizi                  -   €                  -   €                   -   €  

B.4  imprevisti (min. 1%/max 10% - Quadro A)        3.866,77 €                  -   €         3.866,77 €  

B.5  acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi                  -   €                  -   €                   -   €  

B.6  accantonamento di cui all'articolo 106, commi 1 lett. a), del codice                  -   €                  -   €                   -   €  

B.7 

a spese di cui agli articoli 24, comma 4 (assicurazioni dei dipendenti)                  -   €                  -   €                   -   €  

b 

spese tecniche relative alla progettazione      21.417,10 €        5.756,92 €       27.174,02 €  

di cui progettazione di primo livello       6.425,13 €       1.727,07 €        8.152,20 €  

di cui progettazione definitiva       8.566,84 €       2.302,77 €      10.869,61 €  

di cui progettazione esecutiva       6.425,13 €       1.727,07 €        8.152,20 €  

c spese tecniche relative alle necessarie attività preliminari                  -   €                  -   €                   -   €  

d 
spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione 
       2.141,71 €          575,69 €         2.717,40 €  

e spese tecniche relative alle conferenze di servizi                  -   €                  -   €                   -   €  

f 
spese tecniche relative alla direzione lavori, all'assistenza giornaliera 

e contabilità 
     14.991,97 €        4.029,84 €       19.021,81 €  

g 
spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione 
       4.283,42 €        1.151,38 €         5.434,80 €  

h 

spese tecniche relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, 

del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno 

essere svolte dal personale dipendente 

       3.742,00 €                  -   €         3.742,00 €  

B.8  
spese per attività tecnico-amministrative connesse alla 

progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di 

verifica e validazione 

                 -   €                     -   €  

B.9  eventuali spese per commissioni giudicatrici        1.500,00 €           1.500,00 €  

B.10  spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche                  -   €                     -   €  

B.11  
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste 

dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, 

collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici 

       1.500,00 €          330,00 €         1.830,00 €  

B.12  I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge      30.957,03 €      

    Totale Somme a Disposizione     85.900,00 €      12.247,03 €       67.190,00 €  

 

        
   Totale    273.000,00 €     30.957,03 €    273.000,00 €  
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