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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti

1C.01.150.00 mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi

10.b falsi telai, telai, imbotti, mostre: - con abbassamento, separazione dei

vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a

discarica.

SOMMANO m² 183,68 14,18 2 6́04,58 1́ 959,87 75,247

2 Finestre e porte finestre in pvc antiurto, ad alta resistenza, colori di

1C.21.100.00 serie. Telaio armato con profilati di acciaio, sezione pluricamera,

10.b angoli termosaldati, finitura superfici ...  e telaio con nastro

autoespandente. Misurazione esterno telaio.

Tipo e apertura: - finestre antaribalta a due battenti

SOMMANO m² 183,68 229,96 42´239,06 9 0́22,36 21,360

3 Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformità

1C.23.190.00 alla UNI 7697, con distanziatore plastico/metallico, saldato con

10.a siliconi o polisolfuri; intercapedine adeguata ... , ecc., restano esclusi i

vetri i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, del

tipo: - vetrata doppia

SOMMANO m² 183,68 35,75 6 5́66,57 1́ 515,37 23,077

4 Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in sostituzione

1C.23.190.00 dell'aria disidratata per migliorare l'isolamento termico ed acustico

20 (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB)

SOMMANO m² 183,68 8,57 1́ 574,14 165,31 10,502

5 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti

1C.27.050.01 urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di

00.e costruzione e demolizione (CER 170904) presso  ... si, secondo il

giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi

ai sensi del D.M. 27/09/2010

SOMMANO 100 kg 264,50 8,32 2 2́00,64 0,00

6 Fornitura e posa di sistema di blocco anta di sicurezza per le finestre.

AP.01 Il blocco deve prevedere la possibilità di apertura delle ante in

modalità a ribalta.

SOMMANO cadauno 56,00 59,62 3 3́38,72 444,64 13,318

7 Impianto cantiere compresa redazione e presentazione del Piano

AP.SIC.01 Operativo di Sicurezza, compresa fornitura di box per wc chimico, box

attrezzature e spogliatoio, quadro elettrico, s ... le superfici anche con

impiego di appositi prodotti detergenti non impattanti negativamente

sulle superfici da trattare.

SOMMANO cadauno 1,00 2 0́15,88 2 0́15,88 477,92 23,708

8 Vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore solare=0,17;

MC.23.155.00 Trasmissione luminosa=0,18, di spessore: -66.1 mm (uno strato di

30.d PVB 0,38)

SOMMANO m² 367,35 129,89 47´715,09 0,00

9 Pellicola riflettente per il controllo dell'energia solare trasmessa, per

MC.23.450.00 applicazione su vetri, in colori a scelta della D.L., priva di aberrazioni

30.b ottiche, lavabile, con protezione superficiale antigraffio: - per

applicazioni all'esterno

SOMMANO m² 75,60 40,80 3 0́84,48 0,00

10 Pellicola oscurante adatta per la protezione della privacy, per

MC.23.450.00 applicazione interna od esterna su vetri, lavabile, con protezione

50.a superficiale antigraffio, con diverse gradazioni di opacità: - opaca o

completamente nera

SOMMANO m² 26,58 16,04 426,34 0,00

11 Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti

NC.10.450.00 da telaio zincato e tamponatura con rete elettrosaldata, avente

60.a altezza minima di cm 200, posati su idonee basi  ... ntaggio:- per i primi

COMMITTENTE: LONATO SERVIZI SRL
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 111́ 765,50 13´585,47

30 giorni consecutivi o frazione, compreso eventuali spostamenti

nell'ambito dell'area di cantiere

SOMMANO m 150,00 3,15 472,50 342,00 72,381

12 Nolo di servizio  igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici

NC.10.500.01 interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed

00.a un lavabo, completo di serbatoio di  ... arica (minimo 4 scarichi/mese):-

per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto

montaggio e smontaggio

SOMMANO cad 1,00 164,37 164,37 66,25 40,305

13 Nolo di servizio  igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici

NC.10.500.01 interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed

00.b un lavabo, completo di serbatoio di  ... i di conferimento a discarica

(minimo 4 scarichi/mese):- per ogni successivo periodo di 30 giorni

consecutivi o frazione

SOMMANO cad 3,00 113,38 340,14 77,82 22,879

14 Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con

NC.10.500.02 struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da

00.a terra, tamponatura e copertura con pannello  ... mata di appoggio.

Nolo mensile:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso

trasporto montaggio e smontaggio

SOMMANO cad 1,00 382,88 382,88 125,88 32,877

15 Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con

NC.10.500.02 struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da

00.b terra, tamponatura e copertura con pannello  ... one della base in cls

armata di appoggio. Nolo mensile:- per ogni successivo periodo di 30

giorni consecutivi o frazione

SOMMANO cad 3,00 100,12 300,36 0,00

16 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per

NC.10.500.05 segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine

00.a lavori:- superficie fino a 5 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o

frazione

SOMMANO cad 15,00 7,37 110,55 85,35 77,205

Parziale LAVORI A MISURA euro 113´536,30 14´282,77 12,580

T O T A L E   euro 113´536,30 14´282,77 12,580
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incid.COSTO

TARIFFA
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 113´536,30 14´282,77 12,580

M:001 OS6 euro 113´536,30 14´282,77 12,580

M:001.001
 
    SICUREZZA euro 3 7́86,68 1́ 175,22 31,036

M:001.001.001
 
         SICUREZZA euro 3 7́86,68 1́ 175,22 31,036

M:001.002
 
    SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI euro 91́ 349,39 11́ 275,12 12,343

M:001.003
 
    SOSTITUZIONE INFISSI INTERNI euro 15´315,75 1́ 832,43 11,964

M:001.004
 
    POSA PELLICOLA PALESTRA euro 3 0́84,48 0,00 0,000

TOTALE  euro 113´536,30 14´282,77 12,580
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Il Tecnico

arch. Lorenzo Sodano
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