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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA
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IL TECNICO
arch. Lorenzo Sodano
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. s COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Rimozione di serramenti interni ed esterniin ferro o leghe, pareti
1C.01.150.00 [mobili,impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi
10.b falsi telai, telai, imbotti, mostre: - con abbassamento, separazione dei
vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica.
SOMMANO m? 183,68 14,18 2°604,58 1959,87| 75,247
2 Finestre e porte finestre in pvc antiurto, ad alta resistenza, colori di
1C.21.100.00 |serie. Telaio armato con profilati di acciaio, sezione pluricamera,
10.b angoli termosaldati, finitura superfici ... e telaio con nastro
autoespandente. Misurazione esterno telaio.
Tipo e apertura: - finestre antaribalta a due battenti
SOMMANO m? 183,68 229,96 42°239,06 9°022,36| 21,360
3 Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformita
1C.23.190.00 |alla UNI 7697, con distanziatore plastico/metallico, saldato con
10.a siliconi o polisolfuri; intercapedine adeguata ..., ecc., restano esclusi i
vetri i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, del
tipo: - vetrata doppia
SOMMANO m? 183,68 35,75 6°566,57 1'515,37| 23,077
4 Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in sostituzione
1C.23.190.00 |dell'ariadisidratata per migliorare l'isolamento termico ed acustico
20 (Ug=-0,3-Rw=+0,5/1dB)
SOMMANO m? 183,68 8,57 1'574,14 165,31 10,502
5 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
1C.27.050.01 |urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attivita di
00.e costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... si, secondoil
giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi
ai sensi del D.M. 27/09/2010
SOMMANO 100 kg 264,50 8,32 2°200,64 0,00
6 Fornitura e posa di sistema di blocco anta di sicurezza per le finestre.
AP.01 Il blocco deve prevedere la possibilita di apertura delle ante in
modalita a ribalta.
SOMMANO cadauno 56,00 59,62 3°338,72 444.64| 13,318
7 Impianto cantiere compresa redazione e presentazione del Piano
AP.SIC.01 Operativo di Sicurezza, compresa fornitura di box per wc chimico, box
attrezzature e spogliatoio, quadro elettrico, s ... le superfici anche con
impiego di appositi prodotti detergenti non impattanti negativamente
sulle superfici da trattare.
SOMMANO cadauno 1,00 2°015,88 2°015,88 477,92 23,708
8 Vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore solare=0,17;
MC.23.155.00 | Trasmissione luminosa=0,18, di spessore: -66.1 mm (uno strato di
30d PVB 0,38)
SOMMANO m? 367,35 129,89 47°715,09 0,00
9 Pellicolariflettente per il controllo dell'energia solare trasmessa, per
MC.23.450.00 |applicazione su vetri, in colori a scelta della D.L., priva di aberrazioni
30.b ottiche, lavabile, con protezione superficiale antigraffio: - per
applicazioni all'esterno
SOMMANO m? 75,60 40,80 3°084,48 0,00
10 Pellicola oscurante adatta per la protezione della privacy, per
MC.23.450.00 |applicazione interna od esterna su vetri, lavabile, con protezione
50.a superficiale antigraffio, con diverse gradazioni di opacita: - opaca o
completamente nera
SOMMANO m? 26,58 16,04 426,34 0,00
11 Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti
NC.10.450.00 |datelaio zincato e tamponatura con rete elettrosaldata, avente
60.a altezza minima di cm 200, posati su idonee basi ... ntaggio:- per i primi
A RIPORTARE 111°765,50 13°585,47
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO 111°765,50 13'585,47
30 giorni consecutivi o frazione, compreso eventuali spostamenti
nell'ambito dell'area di cantiere
SOMMANO m 150,00 3,15 472,50 342,00 72,381
12 Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici
NC.10.500.01 |interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed
00.a un lavabo, completo di serbatoio di ... arica (minimo 4 scarichi/mese):-
per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto
montaggio e smontaggio
SOMMANO cad 1,00 164,37 164,37 66,25| 40,305
13 Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici
NC.10.500.01 |interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed
00.b un lavabo, completo di serbatoio di ... i di conferimento a discarica
(minimo 4 scarichi/mese):- per ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione
SOMMANO cad 3,00 113,38 340,14 77,82 22,879
14 Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con
NC.10.500.02 [strutturain profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da
00.a terra, tamponatura e copertura con pannello ... mata di appoggio.
Nolo mensile:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
trasporto montaggio e smontaggio
SOMMANO cad 1,00 382,88 382,88 125,88| 32,877
15 Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con
NC.10.500.02 |strutturain profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da
00.b terra, tamponatura e copertura con pannello ... one dellabase in cls
armata di appoggio. Nolo mensile:- per ogni successivo periodo di 30
giorni consecutivi o frazione
SOMMANO cad 3,00 100,12 300,36 0,00
16 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per
NC.10.500.05 [segnaleticadivario tipo, compresa la posa e larimozione a fine
00.a lavori:- superficie fino a 5 dm? - per i primi 30 giorni consecutivi o
frazione
SOMMANO cad 15,00 7,37 110,55 85,35| 77,205
Parziale LAVORI A MISURA euro 113°536,30 14°282,77| 12,580
TOTALE euro 113°536,30 14°282,77| 12,580
A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 113°536,30 14°282,77| 12,580
M:001 QOSé6 euro 113°536,30 14°282,77| 12,580
M:001.001 SICUREZZA euro 3'786,68 1°175,22| 31,036
M:001.001.001 SICUREZZA euro 3786,68 1175,22| 31,036
M:001.002 SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI euro 91°349,39 11°275,12| 12,343
M:001.003 SOSTITUZIONE INFISSI INTERNI euro 15°315,75 1832,43| 11,964
M:001.004 POSA PELLICOLA PALESTRA euro 3°084,48 0,00 0,000
TOTALE euro 113°536,30 14°282,77| 12,580

Data, 16/02/2023

Il Tecnico
arch. Lorenzo Sodano

A RIPORTARE
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