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edifici pubblici/di uso pubblico esistenti

viabilità e aree pertinenziali esistenti

viabilità carrale da riqualificare

viabilità pedonale

quota altimetrica stato di fatto

quota altimetrica di progetto
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COMUNE DI CENATE SOPRA
PROVINCIA DI BERGAMO

RIQUALIFICAZIONE VIA PADRE BELOTTI
 E VIA PAPA GIOVANNI XXIII - 

viabilità pedonale con pendenza
minore o uguale all'8,00%

viabilità pedonale con pendenza
maggiore all'8,00%

pendenza segmenti viabilità pedonale

da pt. 1 a pt. 2 8,06 m 0,50 ‰

da pt. 2 a pt. 3 20,19 m 1,93 %

da pt. 2 a pt. 9 6,91 m 2,89 %

da pt. 9 a pt. 10 10,32 m 14,44 %

da pt. 3 a pt. 20 48,20 m 0,98 %

da pt. 20 a pt. 21 6,35 m --

da pt. 21 a pt. 22 11,00 m --

da pt. 3 a pt. 4 4,70 m 1,06 %

da pt. 4 a pt. 5 16,11 m 6,02 %

da pt. 5 a pt. 6 10,19 m 3,24 %

da pt. 6 a pt. 7 9,80 m 0,20 ‰

da pt. 7 a pt. 8 7,44 m 6,45 %

da pt. 8 a pt. 10 8,18 m 6,45 %

da pt. 10 a pt. 11 4,94 m 7,89 %

da pt. 11 a pt. 12 6,09 m 6,40 %

da pt. 12 a pt. 13 4,11 m 3,80 %

da pt. 13 a pt. 14 21,19 m 4,30 %

da pt. 14 a pt. 15 -- --

da pt. 15 a pt. 16 23,69 m 1,10 %

da pt. 16 a pt. 17 -- --

da pt. 14 a pt. 18 15,85 m 8,20 %

da pt. 18 a pt. 19 7,92 m 0,51 ‰

SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PROGETTO:

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

nuovo accesso al magazzino
comunale (piano interrato)

aree a verde esistenti

aree a verde di progetto
(escluse dall'appalto)

opere escluse dall'appalto
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