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computo metrico estimativo oneri relativi alla sicurezza - bollettino Regione Lombardia anno 2022 agg. luglio

) INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

ARTICOLO

1 note:
00.1
il presente computo metrico esitmativo & stato redatto mantenendo come listino di riferimento il
Prezziario Infrannuale Straordinario luglio 2022.

I presente aggiornamento infra annuale del Prezzario regionale dei lavori pubblici di Regione
Lombardia & stato predisposto in adempimento a quanto previsto dall’art. 26, comma 2, del Decreto
Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina”, con di concerto del Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche di Lombardia ed
Emilia-Romagna e in collaborazione con il Comune di Milano

La contabilita dei lavori sara redatta "A MISURA" sulla base delle quantita delle diverse lavorazioni
rilevate in cantiere.

Totale a corpo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(0,00%)
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Oneri relativi alla sicurezza

N

ARTIC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
Oneri speciali
X.1.5.10 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza 2 metri, mediante elementi modulari metallici posati a
terra su basamenti prefabbricati in calcestruzzo
1950 per il primo mese
X.1.5.10.a
(X.1.5.10.a)
Recinzione dovra impedire qualunque tipo di accesso al cantiere alle persone non autorizzate nelle ore
diurne e notturne. La recinzione utilizzata nella 1° fase dovra essere smontata e successivamente
rimontata per le altre fasi di cantiere.
1° fase - formazione mobilita pedonale su via Padre Paolo Belotti + demolizione fabbricato esistente
200 * 2 400,00
Totale m2 400,00 7,47 0,00 0,00 0,00 2.988,00
(18,30%)
1960 per ogni mese successivo
X.1.5.10.b
(X.1.5.10.b)
Viene prevista una durata massima dei lavori di n. 9 mesi
vedi voce n. 1950 (g.ta = 400,00) 8 3.200,00
Totale m2 3.200,00 0,85 0,00 0,00 0,00 2.720,00
(16,66%)
X.1.5.30 Accesso al cantiere di altezza non inferiore a 2 metri, a uno o due battenti, con telaio in legno e
chiusura
1970 in rete di polietilene ad alta densita', per il primo mese
X.1.5.30.a
(X.1.5.30.a)
accesso al cantiere da via Padre Paolo Belotti
4*2 8,00
Totale m?2 8,00 20,07 0,00 0,00 0,00 160,56
(0,98%)
1980 in rete di polietilene ad alta densita’, per ogni mese successivo
X.1.5.30.b
(X.1.5.30.b)
Viene prevista una durata massima dei lavori di n. 9 mesi
vedi voce n. 1970 (g.ta = 8,00) 8 64,00
A RIPORTARE Oneri relativi alla sicurezza 5.868,56
A RIPORTARE 5.868,56

-2-



05/12/2022
computo metrico estimativo oneri relativi alla sicurezza - bollettino Regione Lombardia anno 2022 agg. luglio

Oneri relativi alla sicurezza

ARTIl\(‘I.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 5.868,56
Totale m2 64,00 1,44 0,00 0,00 0,00 92,16
(0,56%)
X.1.10.5 Box prefabbricato per uffici e spogliatoio. Struttura portante in profilati metallici, tamponamento e
copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera zincata con isolante, pavimentazione in PVC su
supporto di legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico e termico, inclusi
trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio. Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del
basamento
1990 di dimensioni cm 450x240x240, per il primo mese
X.1.10.5.a
(X.1.10.5.a)
Baracca adibita ad ufficio/mensa
1 1,00
Baracca spogliatoio
1 1,00
Totale Cadauno 2,00 302,70 0,00 0,00 0,00 605,40
(3,71%)
2000 di dimensioni cm 450x240x240, per ogni mese successivo
X.1.10.5.b
(X.1.10.5.b)
Viene prevista una durata massima dei lavori di n. 9 mesi
vedi voce n. 1990 (g.ta = 2,00) 8 16,00
Totale Cadauno 16,00 70,44 0,00 0,00 0,00 1.127,04
(6,90%)
2010 Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato, montato a parete con apposita staffa e corredato di
X.1.5.40 cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile
(X.1.5.40)
estintore da posare all'interno della baracca adibita ad ufficio - viene prevista una durata massima dei
lavori di n. 9 mesi
9 9,00
Totale Cadauno 9,00 21,49 0,00 0,00 0,00 193,41
(1,18%)
2020 Cassetta di pronto soccorso con contenuto minimo di cui all'Allegato 1 del D.M. 388/2003, comprese
X.1.5.60 le eventuali reintegrazioni del contenuto. Costo mensile.
(X.1.5.60)
A RIPORTARE Oneri relativi alla sicurezza 7.886,57
A RIPORTARE 7.886,57
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N
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ARTICOLO

X.1.5.70

2030
X.1.5.70.a
(X.1.5.70.a)

2040
X.1.5.70.b
(X.1.5.70.b)

2050
X.1.10.10
(X.1.10.10)

2060
X.1.20.5
(X.1.20.5)

RIPORTO
viene prevista una durata massima dei lavori di n. 9 mesi
9
Totale

Baracca in lamiera zincata per deposito materiali e attrezzi di qualunque dimensione e forma ed
altezza 240 cm. E' esclusa la realizzazione del basamento
di dimensioni cm 450x240x240, per il primo mese

baracca deposito attrezzi

1
Totale
di dimensioni cm 450x240x240, per ogni mese successivo
Viene prevista una durata massima dei lavori di n. 9 mesi
vedi voce n. 2030 (g.ta = 1,00) 8
Totale

Box prefabbricato in vetroresina autoportante, adibito a w.c. chimico, completo di ogni accessorio,
compreso trasporto, posizionamento, igienizzazione e smaltimento periodico reflui, costo mensile

WC chimico - viene prevista una durata massima dei lavori di n. 9 mesi
9
Totale

Nolo di lanterna segnaletica lampeggiante crepuscolare a luce gialla, con interruttore manuale,
alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria; costo mensile.

vengono previsti n.1 lanterna ogni 20 m di recinzione di progetto - viene prevista una durata massima
dei lavori di n. 9 mesi

10*9

A RIPORTARE Oneri relativi alla sicurezza
A RIPORTARE

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

9,00

9,00

1,00

1,00

8,00

8,00

9,00

9,00

90,00

9,19

176,62

43,51

160,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.886,57

82,71
(0,51%)

176,62
(1,08%)

348,08
(2,13%)

1.445,31
(8,85%)

9.939,29
9.939,29
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Oneri relativi alla sicurezza

N

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

ARTICOLO

2070
X.1.20.10
(X.1.20.10)

X.2.5.10

2080
X.2.5.10.a
(X.2.5.10.a)

2090
X.2.5.10.b
(X.2.5.10.b)

X.2.10.10

2100
X.2.10.10.a
(X.2.10.10.a)

RIPORTO
Totale

Fornitura e posa in opera di cartelli di obbligo, divieto, pericolo, informazione e salvataggio, da
parete, lato maggiore fino a 60 cm

Vengono previsti n. 10 cartello di segnalazione del cantiere e di segnalazioni varie
10
Totale

Protezione di percorsi pedonali in prossimita’ di scavi e verso il vuoto mediante parapetto di altezza
non inferiore a 1,20 metri, costituito da paletti infissi a terra ad una distanza non superiore a 1,5
metri, correnti in tavole di abete e tavola fermapiede di cm 20 di altezza, compreso il montaggio e la
successiva rimozione.

per il primo mese

parapetto da posizionare durante la realizazione del nuovo ingresso al magazzino comunale
17+23

Totale
per ogni mese successivo
Viene prevista una durata massima dei lavori di n.9 mesi
vedi voce n. 2080 (g.ta = 40,00) 8

Totale

Nolo di nebulizzatore per I'abbattimento delle polveri completo di brandeggio, escluse la fornitura di
energia elettrica ed acqua e relativi collegamenti alle reti, Potenza 15 kW, gittata 40-50 m.
per il primo giorno

per i collegamenti elettrici e dell'acqua verranno utilizzati quelli presenti in cantiere/esistenti
da utilizzare surante la demolizione del fabbricato ex centro diurno "Centro del Sorriso"

A RIPORTARE Oneri relativi alla sicurezza
A RIPORTARE

Cadauno

Cadauno

0,00

0,00

0,00

QUANTITA' PREZZO % MAN.

90,00 19,07
10,00
10,00 12,54
40,00
40,00 14,84

320,00

320,00 1,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.939,29
1.716,30

(10,51%)

125,40
(0,77%)

593,60
(3,64%)

412,80
(2,53%)

12.787,39
12.787,39
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Oneri relativi alla sicurezza

N
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RIPORTO 12.787,39
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 297,38 0,00 0,00 0,00 297,38
(1,82%)
2110 per ogni giorno successivo o frazione
X.2.10.10.b
(X.2.10.10.b)
Viene prevista una durata massima dei lavori di n. 3 giorni
2 2,00
Totale Cadauno 2,00 255,35 0,00 0,00 0,00 510,70
(3,13%)
2120 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata,
7.1.4.60 rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della
Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto
segnaletica orizzontale di cantiere - colore giallo
2 *500 * 0.12 120,00
Totale m?2 120,00 6,18 0,00 0,00 0,00 741,60
(4,54%)
2130 Cancellatura segnaletica orizzontale esistente mediante asportazione meccanica di qualsiasi tipo del segnale e
7.1.4.70 trasporto dei rifiuti alle discariche autorizzate, esclusi oneri di smaltimento
cancellatura segnaletica di cantiere
vedi voce n. 2120 (qg.ta = 120,00) 120,00
Totale m?2 120,00 5,58 0,00 0,00 0,00 669,60
(4,10%)
2140 Gilet in tessuto sintetico fluorescente con applicate bande rifrangenti ad alta visibilita'. Costo d'uso
X.4.5.10 per mese
(X.4.5.10)
viene prevista una squadra tipo di n. 3 operai - viene prevista una durata massima dei lavori di n. 9
mesi
3*%9 27,00
Totale Cadauno 27,00 3,34 0,00 0,00 0,00 90,18
(0,55%)
2150 Elmetto comune per I'assorbimento degli urti, in polietilene con fascia antisudore e bardatura
A RIPORTARE Oneri relativi alla sicurezza 15.096,85
A RIPORTARE 15.096,85
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Oneri relativi alla sicurezza

N

ARTIC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 15.096,85
X.4.10.5 regolabile. Costo d'uso per mese
(X.4.10.5)
viene prevista una squadra tipo di n. 3 operai - viene prevista una durata massima dei lavori di n. 9
mesi
3*%9 27,00
Totale Cadauno 27,00 0,95 0,00 0,00 0,00 25,65
(0,16%)
2160 Calzatura con caratteristiche atte a proteggere il portatore da lesioni che possono derivare da
X.4.15.10 infortuni, dotate di puntali concepiti per fornire una protezione contro gli urti. Marcatura S3. Costo
(X.4.15.10) d'uso per mese
viene prevista una squadra tipo di n. 3 operai - viene prevista una durata massima dei lavori di n. 9
mesi
9 9,00
Totale Cadauno 9,00 9,25 0,00 0,00 0,00 83,25
(0,51%)
2170 Cuffia antirumore ad alto potere isolante, riduzione del rumore 35 dB. Costo d'uso per mese
X.4.20.10
(X.4.20.10)
viene prevista una squadra tipo di n. 3 operai - viene prevista una durata massima dei lavori di n. 9
mesi
3*%9 27,00
Totale Cadauno 27,00 2,95 0,00 0,00 0,00 79,65
(0,49%)
2180 Occhiali @ maschera in policarbonato incolore, ventilazione diretta, montatura flessibile in PVC
X.4.35.5 morbido, elastici per la regolazione. Costo d'uso per mese.
(X.4.35.5)
viene prevista una squadra tipo di n. 3 operai - viene prevista una durata massima dei lavori di n. 9
mesi
3*%9 27,00
Totale Cadauno 27,00 9,51 0,00 0,00 0,00 256,77
(1,57%)
2190 Riunione di coordinamento in cantieri temporanei e mobili ex art. 92 del D.Lgs. 81/2008: costo orario
X.0.5.5.d per ogni partecipante alla riunione (vedi paragrafi manodopera ai capitoli successivi)
A RIPORTARE Oneri relativi alla sicurezza 15.542,17
A RIPORTARE 15.542,17
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RIPORTO 15.542,17
(X.0.5.5)
Riunione di coordinamento calcolata a ore
12 12,00
Totale h 12,00 44,44 0,00 0,00 0,00 533,28
(3,27%)
2200 Nolo di coppia di semafori da cantiere completa di batterie, compresi oneri per corretta manutenzione
X.0.4.10 e funzionamento
Coppia di semafori su via Papa Giovanni XXIII durante la demolizione del Centro del Sorriso
1 1,00
Totale a corpo 1,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00
(1,53%)
Totale Oneri speciali Euro 16.325,45
Totale Oneri relativi alla sicurezza Euro 16.325,45
Importo Lavori Euro 16.325,45
Importo manodopera Euro 0,00




IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALI

IMPORTI TOTALI

05/12/2022

MANODOPERA

% MAN.

A) LAVORI

IMPORTO LAVORI Euro
oneri relativi alla sicurezza Euro

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro

Oneri relativi alla sicurezza

16.325,45

16.325,45

16.325,45

16.325,45

0,00

0,00

0,00

0,00
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