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1 OPERE A BASE D'APPALTO

Il computo metrico estimativo & stato redatto utilizzando il Bollettino della Regione Lombardia -
edizione infrannuale 2022 - approvato con DGR n. 6764 del 25 luglio 2022.

Per quanto concerne le voci non presenti nel listino stesso & stato utilizzato il Listino delle Opere

edili della Camera di Commercio di Bergamo anno 2021.

- Ex centro diurno “il Sorriso” e aree esterne pertinenti
- opere dirimozione/demolizione € 14.947,10
— oneri di discarica opere oggetto di demolizione/rimozione € 8.195,64

sommano € 23.142,74

- Opere per riqualificazione via Padre Belotti

- opere dirimozione/demolizione € 19.221,85

- onerididiscarica opere oggetto di demolizione/rimozione € 11.823,16
- opere di scavo/movimentazione terre € 9.370,00
— onerididiscarica opere oggetto di scavo € 324111
- opere in conglomerato cementizio armato € 9.830,11
- opere diimpermeabilizzazione, protezione e finitura € 228684

- opere da completamento ed accessorie strutture
in cemento armato

— cordonature di progetto

- opere per formazione sottostruttura 21.433,79

- pavimentazioni di progetto 15.561,73

€ 9.840,87
€
€
€
— pavimentazioni bituminose € 12.399,63
€
€
€

10.227,94

- opere averde 745,41
— percorsi tattili per ipovedenti 6,278,16
- segnaletica stradale 1.990,13
sommano € 134.250,73

- Opere per formazione nuovo accesso autorimessa interrata magazzino comunale

- opere di scavo/movimentazione terre € 33.617,47
— onerididiscarica opere oggetto di scavo € 8.904,45
- opere in conglomerato cementizio armato € 83.623,19
- opere diimpermeabilizzazione, protezione e finitura € 8.535,22

- opere da completamento ed accessorie strutture

in cemento armato € 12.639,42
- opere per formazione sottostruttura € 12.089,70
- pavimentazioni di progetto € 13.91085
- opere averde € 983,98
- segnalefica stradale € 32,80

sommano € 174.337,08

- Opere per formazione/ripristino sottoservizi esistenti
— opere dirimozione/demolizione € 8.501,06
— onerididiscarica opere oggetto di demolizione/rimozione € 429,20



- opere di scavo/movimentazione terre

- onerididiscarica opere oggetto di scavo

- formazione camerette di progetto ed impianti di progetto
- posa tubazioni

— opere per ripristino softostruttura e lo stato di fafto

importo dei lavori soggetto aribasso
oneri relativi alla sicurezza

totale

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA lavori al 10%
Lavori in economia esclusi dall’appalto
Imprevisti
Spese tecniche relative alle fasi di progettazione dei lavori
comprensive IVA, INARCASSA, INPS
Spese tecniche relative alle fasi di direzione e contabilitd
dei lavori comprensive IVA, INARCASSA, INPS
Spese tecniche relative alla redazione geologica/
geotecnica comprensive IVA, INARCASSA, INPS
Spese tecniche relative all'accatastamento degli immobili
comprensive IVA, INARCASSA, INPS
Fondo incentivante interno art. 113 del DLgs 50/2016
Spese per Centrale Unica di Committenza - CUC
Spese per ANAC
Collaudi ed accertamenti di laboratorio: collaudo stativo

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA
Opere a base d'appalto
Somme a disposizione

Totale

€ 1.937.01
€ 248218
€ 27.89514
€ 523298
€ 1.466,43
sommano

€ 39.600,00
€ 837.75
€  2.400,00
€ 20.250,05
€ 19.032,00
€  2.537,60
€ 2.305,80
€  3.959,00
€ 1.584,00
€ 225,00
€ 1.268,80
sommano

€ 47.944,00

€ 379.674,55
€ 1632545

€ 396.000,00

€ 94.000,00

€ 396.000,00
€ 94.000,00

€ 490.000,00
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