
COMUNE DI CENATE SOPRA
PROVINCIA DI BERGAMO

RIQUALIFICAZIONE VIA PADRE BELOTTI
 E VIA PAPA GIOVANNI XXIII - 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO



1 OPERE A BASE D'APPALTO 

Il computo metrico estimativo è stato redatto utilizzando il Bollettino della Regione Lombardia - 

edizione infrannuale 2022 - approvato con DGR n. 6764 del 25 luglio 2022. 

Per quanto concerne le voci non presenti nel listino stesso è stato utilizzato il Listino delle Opere 

edili della Camera di Commercio di Bergamo anno 2021. 

- Ex centro diurno “il Sorriso” e aree esterne pertinenti 

― opere di rimozione/demolizione €  14.947,10 

― oneri di discarica opere oggetto di demolizione/rimozione € 8.195,64 

  ___________ 

   sommano € 23.142,74 

- Opere per riqualificazione via Padre Belotti   

― opere di rimozione/demolizione €  19.221,85 

― oneri di discarica opere oggetto di demolizione/rimozione €   11.823,16 

― opere di scavo/movimentazione terre €     9.370,00 

― oneri di discarica opere oggetto di scavo €      3.241,11 

― opere in conglomerato cementizio armato €      9.830,11 

― opere di impermeabilizzazione, protezione e finitura €      2.286,84 

― opere da completamento ed accessorie strutture  

in cemento armato €      9.840,87 

― cordonature di progetto €    10.227,94 

― opere per formazione sottostruttura €    21.433,79 

― pavimentazioni di progetto €    15.561,73 

― pavimentazioni bituminose €    12.399,63 

― opere a verde €         745,41 

― percorsi tattili per ipovedenti €      6,278,16 

― segnaletica stradale €      1.990,13 

  ____________ 

   sommano € 134.250,73 

- Opere per formazione nuovo accesso autorimessa interrata magazzino comunale  

― opere di scavo/movimentazione terre €     33.617,47 

― oneri di discarica opere oggetto di scavo €       8.904,45 

― opere in conglomerato cementizio armato €     83.623,19 

― opere di impermeabilizzazione, protezione e finitura €       8.535,22 

― opere da completamento ed accessorie strutture  

in cemento armato €     12.639,42 

― opere per formazione sottostruttura €     12.089,70 

― pavimentazioni di progetto €     13.910,85 

― opere a verde €          983,98 

― segnaletica stradale €            32,80 

  _____________ 

   sommano € 174.337,08 

- Opere per formazione/ripristino sottoservizi esistenti   

― opere di rimozione/demolizione €       8.501,06 

― oneri di discarica opere oggetto di demolizione/rimozione €          429,20 



.2. 

 

― opere di scavo/movimentazione terre €       1.937,01 

― oneri di discarica opere oggetto di scavo €       2.482,18 

― formazione camerette di progetto ed impianti di progetto €     27.895,14 

― posa tubazioni €       5.232,98 

― opere per ripristino sottostruttura e lo stato di fatto €       1.466,43 

  _____________ 

   sommano € 47.944,00 

     ____________ 

― importo dei lavori soggetto a ribasso   € 379.674,55 

― oneri relativi alla sicurezza   € 16.325,45 

    ____________ 

― totale   €  396.000,00 

 

2 SOMME A DISPOSIZIONE 

― IVA lavori al 10% €     39.600,00 

― Lavori in economia esclusi dall’appalto €          837,75 

― Imprevisti €       2.400,00 

― Spese tecniche relative alle fasi di progettazione dei lavori  

 comprensive IVA, INARCASSA, INPS €     20.250,05 

― Spese tecniche relative alle fasi di direzione e contabilità 

 dei lavori comprensive IVA, INARCASSA, INPS €     19.032,00 

― Spese tecniche relative alla redazione geologica/ 

geotecnica comprensive IVA, INARCASSA, INPS €       2.537,60 

― Spese tecniche relative all’accatastamento degli immobili  
comprensive IVA, INARCASSA, INPS €       2.305,80 

― Fondo incentivante interno art. 113 del DLgs 50/2016 €       3.959,00 

― Spese per Centrale Unica di Committenza - CUC €       1.584,00 

― Spese per ANAC €          225,00 

― Collaudi ed accertamenti di laboratorio: collaudo stativo €       1.268,80 

  _____________ 

  sommano   €    94.000,00 

 

3 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 

- Opere a base d'appalto   € 396.000,00 

- Somme a disposizione   € 94.000,00 

     ____________ 

- Totale   € 490.000,00 
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