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COMUNE DI CENATE SOPRA

CONTRATTO DI APPALTO

Rep. n.

Lavori di RIQUALIFICAZIONE VIA PADRE PAOLO BELOTTI E VIA PAPA GIOVANNI XXIII —
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PEDONALE CON LA SCUOLA ELEMENTARE

REPUBBLICA ITALIANA
Lanno .................... il giorno ....... del mesedi ............. , presso il Palazzo municipale del Comune di
Cenate Sopra, in Corso Europa, 3;
AVANTI A ME
dott. ...covvvininnnns , Segretario Comunale del Comune di Cenate Sopra, domiciliato per la carica presso la sede

comunale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell’interesse del Comune, sono
comparsi:

da una parte:

— il sig. e , domiciliato per I’incarico presso il Comune di Cenate Sopra, in qualita di
Responsabile dell’ufficio tecnico comunale ed autorizzato alla sottoscrizione dei contratti nei quali I’Ente &
parte, il quale interviene in quest’atto in rappresentanza e per conto del Comune di Cenate Sopra (codice fiscale
00562130161) che nel prosieguo dell’atto verra chiamato per brevita Stazione Appaltante;

dall’altra parte:

— il sig. e NAO @ .ovvvvviniiniiinananns il giorno ...l , codice fiscale
........................ ,residentea ........................ (....),invia ........................, nUMErO CiVico ....., che
interviene in quest’atto in qualita di legale rappresentante dell’impresa ........................ , con sede legale a
........................ (.....)invia ........................ n......., Codice fiscale e P.IVA: ........................,

che nel prosieguo dell’atto verra chiamata per brevita Appaltatore;
Detti comparenti, della cui identita personale io Segretario Comunale sono certo, espressamente e
spontaneamente dichiarano di voler rinunciare all’assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso, con

questo atto, ai fini del quale

SI PREMETTE
— che P'opera ¢ finanziata in parte con ricorso alla ........................ , ed in parte con mezzi propri di
bilancio della Stazione Appaltante;
—  che con deliberazione della Giunta Comunale n...... del ..oooviiiiiiiinn, ¢ stato approvato il progetto

esecutivo dei lavori relativi all’opera pubblica: RIQUALIFICAZIONE VIA PADRE PAOLO BELOTTI E
VIA PAPA GIOVANNI XXIII — REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PEDONALE CON LA SCUOLA



ELEMENTARE, progetto al quale ¢ stato assegnato il Codice Unico di Progetto (C.U.P.):
H91B21009490002;

— che con determinazione a contrarre n..... indata ......................ll ¢ stato stabilito che ’affidamento
degli stessi dovesse avvenire mediante procedura ............. , ai sensi dell’articolo ....... del D.Lgs.
n.50/2016, con aggiudicazione alla migliore offerta presentata con il sistema del minor prezzo espresso
mediante unico ribasso percentuale sul prezzo a misura posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 95, comma 4
in combinato disposto con I’art.36 comma 9-bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e nel rispetto di tutte le
condizioni gia previste dal capitolato speciale d’appalto;

— che in dipendenza della gara svoltasi in data ........................ , come da verbale di gara n...... qui

richiamato, I’appalto dell’opera pubblica in oggetto restava aggiudicato in via provvisoria alla ditta

Appaltatrice, la quale ha presentato un ribasso del ........... %, per un importo complessivo di Euro
........................ (diconsi Euro ........................[....), pin IVA;
— che con determinazione n........ del ...l ¢ stato definitivamente aggiudicato

all’ Appaltatore il suddetto lavoro;
— che i documenti suddetti vengono richiamati nel presente atto pur non essendo materialmente ad esso
allegati;
Tutto cio premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 — Premesse.
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 — Oggetto.
Il Comune di Cenate Sopra, affida all’ Appaltatore, che, come sopra rappresentato, accetta, 1’esecuzione dei
lavori di RIQUALIFICAZIONE VIA PADRE PAOLO BELOTTI E VIA PAPA GIOVANNI XXIII —
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PEDONALE CON LA SCUOLA ELEMENTARE, cosi come
analiticamente descritti nel progetto redatto dall’Arch. Daniele Chiarolini con studio professionale avente sede
legale a Seriate (BG), progettista e coordinatore delle varie prestazioni specialistiche, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n....... del ..o
L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto.
L’appalto viene concesso ed accettato sotto 1’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal presente contratto, dal capitolato
speciale d’appalto, nonché dalle previsioni degli elaborati tecnici progettuali approvati con deliberazione della
Giunta comunale n....... del .oooviiii
Art. 3 — Corrispettivo dell’appalto.
11 corrispettivo dovuto dal Comune di Cenate Sopra all’ Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del
contratto ¢ fissato in Euro ........................ (diconsi Euro ................ooeelel /.....), comprensivo della
quotadi€. ...l per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre I.V.A. nella
misura di legge.
L’ Appaltatore dichiara che ritiene congrui e remunerativi i prezzi.
Tale somma, potra essere soggetta alla liquidazione finale da parte del direttore dei lavori o collaudatore in
base ad eventuali varianti sopraggiunte in diminuzione/aumento rispetto al progetto originale.

L’ Appaltatore dichiara di optare per il pagamento mediante bonifico bancario come previsto dall’art.3 della



legge 13.08.2010 n.136 e che gli estremi bancari verranno comunicati per scritto alla stazione appaltante come
previsto dal comma 7 del suddetto articolo.
Art. 4 - Esecuzione dei lavori.
L’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto viene realizzata sotto 1’osservanza piena, assoluta ed
inscindibile delle condizioni e delle modalita di cui ai documenti facenti parte del progetto, come approvato
con la delibera soprarichiamata, che il Legale Rappresentante dell’Appaltatore dichiara di conoscere
pienamente e di accettare incondizionatamente.
L’impresa inoltre & tenuta al compimento di ogni adempimento posto a suo carico dalle disposizioni vigenti in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni contenute nel capitolato generale d’appalto di cui al
D.M. 19 aprile 2000, n. 145, nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto in
vigore.
L’impresa, a mezzo del suo Legale Rappresentante, si impegna altresi a dare esecuzione al presente contratto
secondo le indicazioni della Direzione Lavori.
Art. 5 - Ultimazione dei lavori.
L’Impresa ¢ tenuta ad ultimare in modo completo e definitivo i lavori entro 270 (diconsi duecentosettanta)
giorni naturali e continuativi dalla data di consegna degli stessi.
Nel caso in cui il termine di cui sopra non fosse rispettato la ditta sara tenuta al pagamento di una penale
determinata nella misura dell’l per mille, ai sensi dell’art.113 bis del D.Lgs. n.50/2016, per ogni giorno di
ritardo, salvo che il ritardo stesso non sia dipeso da forza maggiore o da caso fortuito, ovvero per ragioni che
in alcun modo possono essere ricondotte alla ditta aggiudicataria. Il tutto come indicato all’art....... del
Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 6 - Direzione dei lavori.
E compito della direzione dei lavori effettuare il controllo circa I’esatta esecuzione delle opere, esigendo che
le stesse vengano realizzate in piena conformita alle disposizioni dei documenti contrattuali, ai disegni esecutivi
ed alle istruzioni da essa stessa impartite. Procedera inoltre in contraddittorio alle misure delle opere eseguite
ed approvera i relativi presupposti di pagamento.
Art. 7 — Prezzi.
Il lavoro verra retribuito a MISURA sulla base dei prezzi indicati nell’elenco prezzi e nel computo metrico
estimativo allegati al progetto e fermo quanto stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto in merito alla
contabilita dei lavori.
Art. 8 — Pagamenti.
L’appaltatore avra diritto a pagamento in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del
ribasso d’asta e della ritenuta dello 0,5%, ex art. 30 del D.Lgs. 50/2016 avra raggiunto I’importo pari AD €
100.000 (centomila/00 euro) dell'importo di contratto, con emissione dello stato di avanzamento finale dei
lavori come prescritto dall’art. 1.5.2 del capitolato speciale d’appalto. Il Direttore dei Lavori redigera il conto
finale entro sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori ed ¢ trasmesso, entro lo stesso termine,
all’ Appaltante per i relativi adempimenti. Il conto finale ¢ accompagnato da una relazione con gli allegati
connessi alla storia cronologica dell’esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte

ad agevolare le operazioni di collaudo. Il conto finale viene trasmesso all’ Appaltatore che, a meno di eccezioni



e riserve, firma per accettazione entro 30 (trenta) giorni. Il tutto come previsto dal Capitolato Speciale

d’ Appalto.

Art. 9 — Cauzione definitiva.
L’impresa, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori, ha trasmessoindata ........................ prot....... ,
la garanzia fideiussoria n. ...............oell datata ............eiiiill. , del valore di Euro

........................ (diconsi  .......ocevveveennenn i), parioal oo % (eeeeeiiiiie...........perCENtO)
dell’importo di aggiudicazione dei lavori.
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’ Appaltatore, il Comune di Cenate Sopra avra diritto di
valersi di propria autorita della suddetta cauzione.
L’ Appaltatore dovra reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sara prefissato, qualora il Comune
di Cenate Sopra abbia dovuto, durante I’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
Tale cauzione verra svincolata a sensi di legge ed in ogni caso decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato.
Art. 10 - Conto finale e collaudo dell’opera.
Il collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione ha lo scopo di verificare e certificare che 1’opera sia stata
eseguita secondo i termini ed i documenti contrattuali ed in particolare secondo le prescrizione tecniche
prestabilite ed in conformita ad eventuali varianti approvate ed a quant’altro definito in corso d’opera dal
Direttore dei Lavori. Il collaudo o C.R.E. ha inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di quanto realizzato
ai dati risultanti dalla contabilita e dai documenti giustificativi.
Il collaudo o C.R.E. comprende inoltre tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti di contratto
e dalla legislazione vigente oltre all’esame di eventuali riserve dell’ Appaltatore, poste nei termini prescritti,
sulle quali non sia gia intervenuta una risoluzione definitiva.
Il collaudo definitivo o C.R.E. sara effettuato entro novanta giorni dalla data del verbale di verifica provvisoria
e di ultimazione dei lavori.
Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo emergessero difetti di
esecuzione imputabili all’Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento,
I’ Appaltatore stesso € tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dal Collaudatore.
Art. 11 - Garanzia successiva al collaudo dell’opera.
Se la ditta avra accettato e firmato senza riserve la liquidazione, le sara rilasciata la rata a saldo e le ritenute di
garanzia.
Art. 12 - Ammontare dell’appalto.
Il presente contratto di appalto di opera pubblica, ai sensi dell’art.59, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n.50 e successive modificazioni ed integrazioni, si intende stipulato a MISURA.
Ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 non ¢ ammesso di norma procedere alla revisione dei
prezzi fatte salve le ipotesi previste dall’art. 1.5.6 del CSA allegato al progetto esecutivo.
Art. 13 — Divieto di cessione del contratto.
Il presente contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell’art. 18, comma 2, della ex legge 19
marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 14 — Subappalto.

Tutte le lavorazioni comprese nell’appalto, a qualsiasi categoria appartengono, sono subappaltabili ed affidabili



in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento
in subappalto.
L’eventuale subappalto potra essere autorizzato pertanto dalla Stazione Appaltante in ottemperanza all’art.105
del D.Lgs. n. 50/2016 nonché all’art. 1.9.1. del Capitolato Speciale d’ Appalto.
E fatto obbligo alla ditta appaltatrice, nel caso di contratto di subappalto che preveda il pagamento direttamente
all’appaltatore principale, di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei
confronti del subappaltatore o del cottimista, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti
dalla ditta appaltatrice al subappaltatore o al cottimista, con I’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Nel caso di inadempimento la stazione appaltante, ai sensi dell’art.105, c.13, D. Lgs. n. 50/2016, corrispondera
direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I’importo
dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

Art. 15 — Responsabilita.
L’impresa, nell’esecuzione dei lavori, € tenuta a porre in essere ogni cautela necessaria per garantire la vita e
I’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e di terzi, nonche per evitare danni ai beni del
Comune ed alle cose di qualsiasi altra persona ed Ente. Ogni responsabilita, in caso di sinistro, ricadra pertanto
sull’ Appaltatore restando sollevato il Comune ed il personale preposto alla direzione e sorveglianza.
Per quanto attiene ai danni che, per cause dipendenti dalla sua negligenza, fossero portati ai materiali ed ai
lavori compiuti da altre imprese, saranno risarciti interamente dall’ Appaltatrice.

Art. 16 - Obblighi dell’ Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti.
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto 1’ Appaltatore ¢ tenuto, ai sensi del decreto
legislativo 09 aprile 2008 n.81, e successive modificazioni ed integrazioni, ad applicare integralmente tutte le
norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle Aziende industriali
edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si
svolgono i lavori anzidetti.

L’Appaltatore deve applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro
rinegoziazione.

I suddetti obblighi vincolano I’impresa anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse
e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra sua qualificazione
giuridica, economica e sindacale.

In caso di inottemperanza agli obblighi teste precisati nel precedente punto accertata dal Comune di Cenate
Sopra o ad esso segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, il Comune di Cenate Sopra comunichera all’ Appaltatore
I’inadempienza accertata e procedera ad una detrazione sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso
d’esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono stati ultimati destinando le
somme cosi’ accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.

L’ Appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

In ogni caso il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte del Comune di Cenate Sopra
per le prestazioni oggetto del contratto ¢ subordinato all’acquisizione della dichiarazione di regolarita
contributiva e retributiva rilasciata dalle autorita competenti. Il relativo pagamento all’impresa della somma

accantonata non verra realizzato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati



completamente adempiuti. Qualora dalla summenzionata dichiarazione risultino irregolarita dell’ Appaltatore,
il Comune di Cenate Sopra pud provvedere direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli
importi ancora spettanti all’Appaltatore. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, I’ Appaltatore non puo
opporre eccezioni al Comune di Cenate Sopra di alcun genere, n¢ ha titolo per ottenere indennizzo o
risarcimento di danni.
Prima dell’inizio dei lavori I’impresa, deve trasmettere all’Amministrazione copia della documentazione
attestante I’avvenuta denuncia agli enti previdenziali ed assicurativi (INPS, INAIL, Cassa Edile).
Art. 17 — Posa cartelli.
L’impresa ¢ tenuta ad esporre nel cantiere di lavoro i cartelli che indichino i lavori in corso in relazione all’opera
pubblica in oggetto come da specifiche indicate nel capitolato speciale d’appalto.
Art. 18 — Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie.
Le Parti danno atto che I’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
Art. 19 — Risoluzione recesso.
Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt.108 e 109 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n.50 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 20 — Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari.
La Stazione Appaltante e I’ Appaltatore assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art.3
della Legge 13.8.2010, n.136 e successive mod. ed integrazioni.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo della provincia di Bergamo della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
Art. 21 — Definizione controversie.
Fatta salva I’applicazione delle regole stabilite dall’art.205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, relativo al possibile
accordo bonario tra le parti, per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto si ricorrera al
Giudice Ordinario territorialmente competente anche in ottemperanza a quanto previsto all’art....... del Cap.to
Speciale d’ Appalto.
Art. 22 - Spese contrattuali.
Ai sensi dell’art.139 del decreto del Presidente della repubblica n. 207/2010 e dell’art. 8 del decreto del
Ministro dei lavori Pubblici n. 145/2000, sono a carico dell’impresa ogni e qualsiasi spesa inerente e
conseguente al presente contratto, ivi compresi gli oneri di natura fiscale relativi ad atti sulla condotta dei lavori
della Direzione lavori ed ai documenti della contabilita finale, ad esclusione dell’.V.A. senza possibilita di
rivalsa nei confronti del Comune.
Art. 23 — Registrazione.
Si chiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 16 marzo 1986, n. 131, trattandosi di
prestazioni soggette ad [.V.A.
Art. 24 - Domicilio legale dell’impresa
A tutti gli effetti del presente contratto 1’Appaltatore elegge domicilio presso la sede dell’impresa

........................ ,consedelegalea ........................(BG)invia ........................ DL,



Art. 25 - Documenti facenti parte integrante del contratto
Sono parte integrante del contratto, pur non essendo ad esso materialmente allegati essendo depositati agli atti
del Comune, tutti i documenti facenti parte del progetto esecutivo e richiamati nella deliberazione della Giunta
Comunale n....... del ...oooiiiiiii
Art. 26 — Condizioni particolari
Tutte le aree che in corso d’opera si debbano destinare ad aree di cantiere ¢/o stoccaggio, siano esse di proprieta
pubblica o privata, dovranno essere rilasciate e riconsegnate in perfetto stato senza alcuna manomissione e/o
alterazione rispetto all’originario stato dei luoghi. Qualsiasi intervento necessario sara a carico
dell’ Appaltatore.
Art. 27 — Trattamento dei dati personali.
Il Comune ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Igs 30.06.2003, n. 196, e successive
modifiche, informa 1>’ Appaltatore’ che trattera i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo
svolgimento delle attivita e per I’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in
materia.
Del presente atto io Segretario rogante ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda, approvandolo e
confermandolo, lo sottoscrivono digitalmente con me Segretario rogante, dopo avermi dispensato dalla lettura
degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.
Il presente contratto viene redatto in modalita elettronica in adempimento dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs.
50/2016 e s.m. e i.
In attuazione di quanto sopra si da atto che il presente contratto & sottoscritto con dispositivo di firma digitale
in corso di validita dalle parti e dal sottoscritto Ufficiale Rogante, anch’esso dotato di dispositivo di firma

digitale in corso di validita.

Per il Comune di Cenate Sopra - Il Responsabile dell’ufficio tecnico comunale

Per 'impresa ........................ — 11 Legale Rappresentante

L’Ufficiale rogante — Il Segretario Comunale
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