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computo metrico estimativo oneri relativi alla sicurezza - bollettino Regione Lombardia anno 2022 agg. luglio
N.

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

1
00.1

note:

il presente computo metrico esitmativo è stato redatto mantenendo come listino di riferimento il 
Prezziario Infrannuale Straordinario luglio 2022.
Il presente aggiornamento infra annuale del Prezzario regionale dei lavori pubblici di Regione 
Lombardia è stato predisposto in adempimento a quanto previsto dall’art. 26, comma 2, del Decreto 
Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, 
produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di 
crisi ucraina”, con di concerto del Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche di Lombardia ed 
Emilia-Romagna e in collaborazione con il Comune di Milano
La contabilità dei lavori sarà redatta "A MISURA"  sulla base delle quantità delle diverse lavorazioni 
rilevate in cantiere.

Totale a corpo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(0,00%)
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computo metrico estimativo oneri relativi alla sicurezza - bollettino Regione Lombardia anno 2022 agg. luglio
Oneri relativi alla sicurezza

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Oneri speciali
X.1.5.10 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza 2 metri, mediante elementi modulari metallici posati a

terra su basamenti prefabbricati in calcestruzzo
1950
X.1.5.10.a
(X.1.5.10.a)

per il primo mese

Recinzione dovrà impedire qualunque tipo di accesso al cantiere alle persone non autorizzate nelle ore
diurne e notturne. La recinzione utilizzata nella 1° fase dovrà essere smontata e successivamente
rimontata per le altre fasi di cantiere.
1° fase - formazione mobilità pedonale su via Padre Paolo Belotti + demolizione fabbricato esistente
200 * 2 400,00

Totale m² 400,00 7,47 0,00 0,00 0,00 2.988,00

(18,30%)
1960
X.1.5.10.b
(X.1.5.10.b)

per ogni mese successivo

Viene prevista una durata massima dei lavori di n. 9 mesi
vedi voce n. 1950 (q.ta = 400,00) 8 3.200,00

Totale m² 3.200,00 0,85 0,00 0,00 0,00 2.720,00

(16,66%)
X.1.5.30 Accesso al cantiere di altezza non inferiore a 2 metri, a uno o due battenti, con telaio in legno e

chiusura
1970
X.1.5.30.a
(X.1.5.30.a)

in rete di polietilene ad alta densita', per il primo mese

accesso al cantiere da via Padre Paolo Belotti
4 * 2 8,00

Totale m² 8,00 20,07 0,00 0,00 0,00 160,56

(0,98%)
1980
X.1.5.30.b
(X.1.5.30.b)

in rete di polietilene ad alta densita', per ogni mese successivo

Viene prevista una durata massima dei lavori di n. 9 mesi
vedi voce n. 1970 (q.ta = 8,00) 8 64,00

A RIPORTARE Oneri relativi alla sicurezza 5.868,56
A RIPORTARE 5.868,56

- 2 -



05/12/2022

computo metrico estimativo oneri relativi alla sicurezza - bollettino Regione Lombardia anno 2022 agg. luglio
Oneri relativi alla sicurezza

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 5.868,56
Totale m² 64,00 1,44 0,00 0,00 0,00 92,16

(0,56%)
X.1.10.5 Box prefabbricato per uffici e spogliatoio. Struttura portante in profilati metallici, tamponamento e

copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera zincata con isolante, pavimentazione in PVC su
supporto di legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico e termico, inclusi
trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio. Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del
basamento

1990
X.1.10.5.a
(X.1.10.5.a)

di dimensioni cm 450x240x240, per il primo mese

Baracca adibita ad ufficio/mensa
1 1,00
Baracca spogliatoio
1 1,00

Totale Cadauno 2,00 302,70 0,00 0,00 0,00 605,40

(3,71%)
2000
X.1.10.5.b
(X.1.10.5.b)

di dimensioni cm 450x240x240, per ogni mese successivo

Viene prevista una durata massima dei lavori di n. 9 mesi
vedi voce n. 1990 (q.ta = 2,00) 8 16,00

Totale Cadauno 16,00 70,44 0,00 0,00 0,00 1.127,04

(6,90%)
2010
X.1.5.40
(X.1.5.40)

Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato, montato a parete con apposita staffa e corredato di 
cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile

estintore da posare all'interno della baracca adibita ad ufficio - viene prevista una durata massima dei
lavori di n. 9 mesi
9 9,00

Totale Cadauno 9,00 21,49 0,00 0,00 0,00 193,41

(1,18%)
2020
X.1.5.60
(X.1.5.60)

Cassetta di pronto soccorso con contenuto minimo di cui all'Allegato 1 del D.M. 388/2003, comprese 
le eventuali reintegrazioni del contenuto. Costo mensile.

A RIPORTARE Oneri relativi alla sicurezza 7.886,57
A RIPORTARE 7.886,57
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Oneri relativi alla sicurezza

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 7.886,57
viene prevista una durata massima dei lavori di n. 9 mesi
9 9,00

Totale Cadauno 9,00 9,19 0,00 0,00 0,00 82,71

(0,51%)
X.1.5.70 Baracca in lamiera zincata per deposito materiali e attrezzi di qualunque dimensione e forma ed

altezza 240 cm. E' esclusa la realizzazione del basamento
2030
X.1.5.70.a
(X.1.5.70.a)

di dimensioni cm 450x240x240, per il primo mese

baracca deposito attrezzi
1 1,00

Totale Cadauno 1,00 176,62 0,00 0,00 0,00 176,62

(1,08%)
2040
X.1.5.70.b
(X.1.5.70.b)

di dimensioni cm 450x240x240, per ogni mese successivo

Viene prevista una durata massima dei lavori di n. 9 mesi
vedi voce n. 2030 (q.ta = 1,00) 8 8,00

Totale Cadauno 8,00 43,51 0,00 0,00 0,00 348,08

(2,13%)
2050
X.1.10.10
(X.1.10.10)

Box prefabbricato in vetroresina autoportante, adibito a w.c. chimico, completo di ogni accessorio, 
compreso trasporto, posizionamento, igienizzazione e smaltimento periodico reflui, costo mensile

WC chimico - viene prevista una durata massima dei lavori di n. 9 mesi
9 9,00

Totale Cadauno 9,00 160,59 0,00 0,00 0,00 1.445,31

(8,85%)
2060
X.1.20.5
(X.1.20.5)

Nolo di lanterna segnaletica lampeggiante crepuscolare a luce gialla, con interruttore manuale, 
alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria; costo mensile.

vengono previsti n.1 lanterna ogni 20 m di recinzione di progetto - viene prevista una durata massima
dei lavori di n. 9 mesi
10 * 9 90,00

A RIPORTARE Oneri relativi alla sicurezza 9.939,29
A RIPORTARE 9.939,29
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Oneri relativi alla sicurezza

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 9.939,29
Totale Cadauno 90,00 19,07 0,00 0,00 0,00 1.716,30

(10,51%)
2070
X.1.20.10
(X.1.20.10)

Fornitura e posa in opera di cartelli di obbligo, divieto, pericolo, informazione e salvataggio, da 
parete, lato maggiore fino a 60 cm

Vengono previsti n. 10 cartello di segnalazione del cantiere e di segnalazioni varie
10 10,00

Totale Cadauno 10,00 12,54 0,00 0,00 0,00 125,40

(0,77%)
X.2.5.10 Protezione di percorsi pedonali in prossimita' di scavi e verso il vuoto mediante parapetto di altezza

non inferiore a 1,20 metri, costituito da paletti infissi a terra ad una distanza non superiore a 1,5
metri, correnti in tavole di abete e tavola  fermapiede di cm 20 di altezza, compreso il montaggio e la
successiva rimozione.

2080
X.2.5.10.a
(X.2.5.10.a)

per il primo mese

parapetto da posizionare durante la realizazione del nuovo ingresso al magazzino comunale
17+23 40,00

Totale m 40,00 14,84 0,00 0,00 0,00 593,60

(3,64%)
2090
X.2.5.10.b
(X.2.5.10.b)

per ogni mese successivo

Viene prevista una durata massima dei lavori di n.9 mesi
vedi voce n. 2080 (q.ta = 40,00) 8 320,00

Totale m 320,00 1,29 0,00 0,00 0,00 412,80

(2,53%)
X.2.10.10 Nolo di nebulizzatore per l'abbattimento delle polveri completo di brandeggio, escluse la fornitura di

energia elettrica ed acqua e relativi collegamenti alle reti, Potenza 15 kW, gittata 40-50 m.
2100
X.2.10.10.a
(X.2.10.10.a)

per il primo giorno

per i collegamenti elettrici e dell'acqua verranno utilizzati quelli presenti in cantiere/esistenti
da utilizzare surante la demolizione del fabbricato ex centro diurno "Centro del Sorriso"

A RIPORTARE Oneri relativi alla sicurezza 12.787,39
A RIPORTARE 12.787,39
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Oneri relativi alla sicurezza

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 12.787,39
1 1,00

Totale Cadauno 1,00 297,38 0,00 0,00 0,00 297,38

(1,82%)
2110
X.2.10.10.b
(X.2.10.10.b)

per ogni giorno successivo o frazione

Viene prevista una durata massima dei lavori di n. 3 giorni
2 2,00

Totale Cadauno 2,00 255,35 0,00 0,00 0,00 510,70

(3,13%)
2120
Z.1.4.60

Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, 
rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della 
Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto
segnaletica orizzontale di cantiere - colore giallo
2 * 500 * 0.12 120,00

Totale m² 120,00 6,18 0,00 0,00 0,00 741,60

(4,54%)
2130
Z.1.4.70

Cancellatura segnaletica orizzontale esistente mediante asportazione meccanica di qualsiasi tipo del segnale e 
trasporto dei rifiuti alle discariche autorizzate, esclusi oneri di smaltimento

cancellatura segnaletica di cantiere
vedi voce n. 2120 (q.ta = 120,00) 120,00

Totale m² 120,00 5,58 0,00 0,00 0,00 669,60

(4,10%)
2140
X.4.5.10
(X.4.5.10)

Gilet in tessuto sintetico fluorescente con applicate bande rifrangenti ad alta visibilita'. Costo d'uso 
per mese

viene prevista una squadra tipo di n. 3 operai - viene prevista una durata massima dei lavori di n. 9
mesi
3*9 27,00

Totale Cadauno 27,00 3,34 0,00 0,00 0,00 90,18

(0,55%)
2150 Elmetto comune per l'assorbimento degli urti, in polietilene con fascia antisudore e bardatura 

regolabile. Costo d'uso per mese
A RIPORTARE Oneri relativi alla sicurezza 15.096,85

A RIPORTARE 15.096,85
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Oneri relativi alla sicurezza

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 15.096,85
X.4.10.5
(X.4.10.5)

regolabile. Costo d'uso per mese

viene prevista una squadra tipo di n. 3 operai - viene prevista una durata massima dei lavori di n. 9
mesi
3*9 27,00

Totale Cadauno 27,00 0,95 0,00 0,00 0,00 25,65

(0,16%)
2160
X.4.15.10
(X.4.15.10)

Calzatura con caratteristiche atte a proteggere il portatore da lesioni che possono derivare da 
infortuni, dotate di puntali concepiti per fornire una protezione contro gli urti. Marcatura S3. Costo 
d'uso per mese

viene prevista una squadra tipo di n. 3 operai - viene prevista una durata massima dei lavori di n. 9
mesi
9 9,00

Totale Cadauno 9,00 9,25 0,00 0,00 0,00 83,25

(0,51%)
2170
X.4.20.10
(X.4.20.10)

Cuffia antirumore ad alto potere isolante, riduzione del rumore 35 dB. Costo d'uso per mese

viene prevista una squadra tipo di n. 3 operai - viene prevista una durata massima dei lavori di n. 9
mesi
3*9 27,00

Totale Cadauno 27,00 2,95 0,00 0,00 0,00 79,65

(0,49%)
2180
X.4.35.5
(X.4.35.5)

Occhiali a maschera in policarbonato incolore, ventilazione diretta, montatura flessibile in PVC 
morbido, elastici per la regolazione. Costo d'uso per mese.

viene prevista una squadra tipo di n. 3 operai - viene prevista una durata massima dei lavori di n. 9
mesi
3*9 27,00

Totale Cadauno 27,00 9,51 0,00 0,00 0,00 256,77

(1,57%)
2190
X.0.5.5.d

Riunione di coordinamento in cantieri temporanei e mobili ex art. 92 del D.Lgs. 81/2008: costo orario 
per ogni partecipante alla riunione (vedi paragrafi manodopera ai capitoli successivi)

A RIPORTARE Oneri relativi alla sicurezza 15.542,17
A RIPORTARE 15.542,17
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Oneri relativi alla sicurezza

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 15.542,17
(X.0.5.5)

Riunione di coordinamento calcolata a ore
12 12,00

Totale h 12,00 44,44 0,00 0,00 0,00 533,28

(3,27%)
2200
X.0.4.10

Nolo di coppia di semafori da cantiere completa di batterie, compresi oneri per corretta manutenzione 
e funzionamento

Coppia di semafori su via Papa Giovanni XXIII durante la demolizione del Centro del Sorriso
1 1,00

Totale a corpo 1,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00

(1,53%)
Totale Oneri speciali Euro 16.325,45

Totale Oneri relativi alla sicurezza Euro 16.325,45
Importo Lavori  Euro 16.325,45

Importo manodopera Euro 0,00
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.

A) LAVORI
Oneri relativi alla sicurezza 16.325,45 0,00 0,00

IMPORTO LAVORI  Euro 16.325,45 0,00 0,00
oneri relativi alla sicurezza Euro 16.325,45

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 16.325,45
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