
COMUNE DI CENATE SOPRA
PROVINCIA DI BERGAMO

RIQUALIFICAZIONE VIA PADRE BELOTTI
 E VIA PAPA GIOVANNI XXIII - 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
CON QUADRO INCIDENZA MANODOPERA



05/12/2022

computo metrico estimativo - bollettino Regione Lombardia anno 2022 agg. luglio
N.

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

1
00.1

note:

il presente computo metrico esitmativo è stato redatto mantenendo come listino di riferimento il 
Prezziario Infrannuale Straordinario luglio 2022.
Il presente aggiornamento infra annuale del Prezzario regionale dei lavori pubblici di Regione 
Lombardia è stato predisposto in adempimento a quanto previsto dall’art. 26, comma 2, del Decreto 
Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, 
produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di 
crisi ucraina”, con di concerto del Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche di Lombardia ed 
Emilia-Romagna e in collaborazione con il Comune di Milano
La contabilità dei lavori sarà redatta "A MISURA"  sulla base delle quantità delle diverse lavorazioni 
rilevate in cantiere.

Totale a corpo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(0,00%)
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05/12/2022

computo metrico estimativo - bollettino Regione Lombardia anno 2022 agg. luglio
Ex centro diurno "il Sorriso" ed aree esterne pertinenti

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Opere di rimozione/demolizione
1C.01.020.0010 Demolizione totale o parziale di edificio, anche pericolante, di tipo residenziale, con mezzi meccanici adeguati 

alla mole delle strutture da demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate.
10
1C.01.020.0010.a
(1C.01.020.0010.a)

- con struttura in muratura, solai in legno, in ferro e tavelloni o misti in laterizio e c.a.

porzione fabbricato - da piano interrato a sottotetto
da piano terra a sottogronda  (superficie x altezza)
113 * 6.25 706,25
da piano interrato a terra  (superficie x altezza)
26 * (2.55+0.40) 76,70
ampliamento wc
12 * ((2.25+2.85)/2) 30,60

Totale m³ 813,55 10,80 44,09 4,76 3.872,50 8.786,34

(2,22%)
20
1C.01.150.0090
(1C.01.150.0090)

Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi pali e saette, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, 
di recupero o a discarica.

Recinzione rete metallica
nord a divisione con biblioteca esistente
(10+19.80) * 1.50 44,70
a divisione accesso ex centro diurno "il Sorriso" con cortile interno
(3.90+5.80+2.30) * 1.50 18,00
recinzione perimetrale a sud con via Papa Giovanni XXIII
5.50 * 1.50 8,25

Totale m² 70,95 3,31 77,92 2,58 183,05 234,84

(0,06%)
1C.01.150.0040 Rimozione di cancelli, cancellate di qualunque forma e dimensione:
30
1C.01.150.0040.b
(1C.01.150.0040.b)

- con carico e  trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

Cancellino pedonale accesso ex centro diurno "il Sorriso"
1.20 * 1.50 1,80

A RIPORTARE Ex centro diurno "il Sorriso" ed aree esterne pertinenti 9.021,18
A RIPORTARE 9.021,18
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05/12/2022

computo metrico estimativo - bollettino Regione Lombardia anno 2022 agg. luglio
Ex centro diurno "il Sorriso" ed aree esterne pertinenti

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 9.021,18
Totale m² 1,80 6,67 79,62 5,31 9,56 12,01

(0,00%)
1C.01.030.0040 Demolizione di strutture e murature in  cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o 

parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di 
attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per 
tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. 
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il 
trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:

40
1C.01.030.0040.a
(1C.01.030.0040.a)

- oltre 5,01 m³

muro in ca in elevazione
muro divisione percorsi interni
12.00 * 0.20 * 1.10 2,64
muro controterra zona ampliamento wc - verso percorsi interni
4.50 * 0.20 * (0.65+0.30) 0,86
cordolo divisione pavimentazione in calcestruzzo e aiuola a verde - lato nord
3.80 * 0.20 * 0.50 0,38
cordolo divisione pavimentazione in calcestruzzo e aiuola a verde - lato ovest
20.50 * 0.20 * 0.50 2,05
muri in c.a. a confine
lato ovest
4.50 * 0.20 * ((1.30+0.80)/2) 0,95
lato nord-ovest (a sx accesso pedonale)
14.90 * 0.20 * 1.30 3,87

lato nord-est (a dx accesso pedonale)
10 * 0.30 * 1.30 3,90
fondazione muro in ca
muro divisione percorsi interni
12.00 * 0.60 * 0.30 2,16
muro controterra zona ampliamento wc - verso percorsi interni
4.50 * 0.60 * 0.30 0,81
cordolo divisione pavimentazione in calcestruzzo e aiuola a verde - lato nord
3.80 * 0.60 * 0.30 0,68

A RIPORTARE Ex centro diurno "il Sorriso" ed aree esterne pertinenti 9.033,19
A RIPORTARE 9.033,19
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05/12/2022

computo metrico estimativo - bollettino Regione Lombardia anno 2022 agg. luglio
Ex centro diurno "il Sorriso" ed aree esterne pertinenti

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 9.033,19
cordolo divisione pavimentazione in calcestruzzo e aiuola a verde - lato ovest
20.50 * 0.60 * 0.30 3,69
fondazioni in c.a. a confine
lato ovest
4.50 * 0.60 * 0.30 0,81
lato nord-ovest (a sx accesso pedonale)
14.90 * 0.60 * 0.30 2,68
lato nord-est (a dx accesso pedonale)
10 * 0.70 * 0.30 2,10

Totale m³ 27,58 159,70 74,43 118,86 3.278,16 4.404,53

(1,11%)
1C.01.110.0030 Demolizione di pavimenti esterni con relativa malta di allettamento.

Compresi e compensati: le opere provvisionali di protezione; la cernita, pulizia ed accatastamento del 
materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. 
Esclusi gli oneri di smaltimento:

50
1C.01.110.0030.a
(1C.01.110.0030.a)

- in piastrelle di cemento, ceramica, cotto

pavimentazione esterna in piastrelle (superficie)
80.50 80,50

Totale m² 80,50 7,11 62,28 4,43 356,62 572,36

(0,14%)
1C.01.110.0100 Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per 

pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale, 
compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche 
autorizzate:

60
1C.01.110.0100.a
(1C.01.110.0100.a)

- spessore fino a 8 cm

massetto sottofondo pavimentazione esterna
vedi voce n. 50 (q.ta = 80,50) 80,50

Totale m² 80,50 7,56 49,86 3,77 303,49 608,58

(0,15%)
70
1C.01.110.0100.b

- per ogni cm in più da 8,1 a 18 cm

A RIPORTARE Ex centro diurno "il Sorriso" ed aree esterne pertinenti 14.618,66
A RIPORTARE 14.618,66
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05/12/2022

computo metrico estimativo - bollettino Regione Lombardia anno 2022 agg. luglio
Ex centro diurno "il Sorriso" ed aree esterne pertinenti

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 14.618,66
(1C.01.110.0100.b)

massetto sottofondo pavimentazione esterna - per spessore finale pari a cm 12
vedi voce n. 60 (q.ta = 80,50) 4 322,000

Totale m² x cm 322,000 1,02 42,55 0,43 138,46 328,44

(0,08%)
Totale Opere di rimozione/demolizione Euro 14.947,10

Oneri di discarica opere oggetto di demolizione/rimozione
A2.3.20.20 Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo

speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A2.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le
eventuali analisi chimiche di laboratorio:

80
A2.3.20.20.a
(A2.3.20.20.a)

rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e demolizione, costituiti da macerie edili (cemento, cemento 
armato, mattoni, mattonelle e ceramiche) senza legno, plastica o altre impurita' (CER 170904 - rifiuti 
speciali non pericolosi)

demolizione fabbricato ex centro diurno "il Sorriso" - calcolato con peso medio pari a 1.700,00 kg/mc
ed un fattore correttivo incidenza vuoto per pieno del 20%
vedi voce n. 10 (q.ta = 813,55) (1700/1000) * (20/100) 276,61
murature in c.a.- calcolate con peso medio pari a 2.200,00 kg/mc
vedi voce n. 40 (q.ta = 27,58) 2200/1000 60,68
sottofondo pavimentazione esterna - calcolata con peso medio pari a 2.000,00 kg/mc
vedi voce n. 60 (q.ta = 80,50) (2000/1000) * 0.15 24,15

Totale ton 361,44 11,86 0,00 0,00 0,00 4.286,68

(1,08%)
81
A2.3.20.20.f
(A2.3.20.20.f)

legno non trattato (CER 170201 - rifiuti speciali non pericolosi)

demolizione fabbricato ex centro diurno "il Sorriso" - calcolato con peso medio pari a 400,00 kg/mc ed
un fattore correttivo incidenza vuoto per pieno del 5%
vedi voce n. 10 (q.ta = 813,55) (400/1000) * (5/100) 16,27

Totale ton 16,27 77,75 0,00 0,00 0,00 1.264,99

(0,32%)
A2.3.20.25 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori minerario, estrattivo, edilizio,

lapideo e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n. 10 e s.m.i.): 
90
A2.3.20.25.a
(A2.3.20.25.a)

per i rifiuti inerti dalle operazioni di costruzione e demolizione, conferiti in discariche per rifiuti inerti

A RIPORTARE Ex centro diurno "il Sorriso" ed aree esterne pertinenti 20.498,77
A RIPORTARE 20.498,77
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05/12/2022

computo metrico estimativo - bollettino Regione Lombardia anno 2022 agg. luglio
Ex centro diurno "il Sorriso" ed aree esterne pertinenti

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 20.498,77

Conferimento a discarica
vedi voce n. 80 (q.ta = 361,44) 361,44
vedi voce n. 81 (q.ta = 16,27) 16,27

Totale ton 377,71 7,00 0,00 0,00 0,00 2.643,97

(0,67%)
Totale Oneri di discarica opere oggetto di demolizione/rimozione Euro 8.195,64

Totale Ex centro diurno "il Sorriso" ed aree esterne pertinenti Euro 23.142,74

A RIPORTARE 23.142,74
- 6 -



05/12/2022

computo metrico estimativo - bollettino Regione Lombardia anno 2022 agg. luglio
opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 23.142,74
Opere di rimozione/demolizione

1C.01.150.0040 Rimozione di cancelli, cancellate di qualunque forma e dimensione:
100
1C.01.150.0040.a
(1C.01.150.0040.a)

- con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito

cancellate perimetrali
ex centro civico
lato sud ( a dx accesso pedonale)
16.50 * 1.50 24,75
recinzione tra biblioteca e ex Centro del Sorriso
(0.60+7.90) * 1.50 12,75
recinzione scuola elementare a nord
4.90 * 1.50 7,35
cancellini/cancelli carrali
accesso pedonale ex centro civico
lato sud
2.70 * 1.70 4,59
lato est
1.20 * 1.60 1,92
cancello carrale accesso magazzino comunale
3.90 * 1.80 7,02
cancello carrale accesso scuola elementare
4.90 * 1.80 8,82
accesso pedonale scuola elementare
1.70 * 1.80 3,06

Totale m² 70,26 8,91 80,07 7,13 500,95 626,02

(0,16%)
1C.01.150.0050 Rimozione di parapetti in ferro, di qualunque natura, forma e dimensione:
110
1C.01.150.0050.a
(1C.01.150.0050.a)

- con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito

parapetto esistente in fregio parcheggio palestra comunale
10 * 1.30 13,00

A RIPORTARE opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti 626,02
A RIPORTARE 23.768,76
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05/12/2022

computo metrico estimativo - bollettino Regione Lombardia anno 2022 agg. luglio
opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 23.768,76
Totale m² 13,00 11,11 80,06 8,89 115,57 144,43

(0,04%)
120
1C.01.150.0090
(1C.01.150.0090)

Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi pali e saette, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, 
di recupero o a discarica.

rete metallica zona scivolo accesso magazzino comunale
6.80 * 1.80 12,24
36.20 * 1.80 65,16
9.10 * 1.80 16,38

Totale m² 93,78 3,31 77,92 2,58 241,95 310,41

(0,08%)
1U.04.050.0020 Rimozione di chiusini in ghisa, griglie, botole e dei relativi telai in ferro,  comprese opere di protezione e 

segnaletica. In orario normale:
130
1U.04.050.0020.a
(1U.04.050.0020.a)

- con deposito nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, compresa  la movimentazione carico e 
trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio;

griglie raccolta acque meteoriche
rampa accesso carrale magazzino comunale
2 2,00
caditoia interferenza con rampa accesso al magazzino comunale
1 1,00

Totale Cadauno 3,00 29,67 79,38 23,55 70,65 89,01

(0,02%)
1C.01.030.0040 Demolizione di strutture e murature in  cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o 

parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di 
attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per 
tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. 
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il 
trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:

140
1C.01.030.0040.a
(1C.01.030.0040.a)

- oltre 5,01 m³

muri in elevazione
muretti di confine a sud ex centro civico
8.90 * 0.20 * 0.70 1,25

A RIPORTARE opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti 1.169,87
A RIPORTARE 24.312,61
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05/12/2022

computo metrico estimativo - bollettino Regione Lombardia anno 2022 agg. luglio
opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 24.312,61
11.50 * 0.20 * 1.00 2,30
muretto ad est biblioteca
7.90 * 0.20 * ((0.60+3.23)/2) 3,03
muretto ad ovest scivolo accesso magazzino comunale
3.20 * 0.20 * ((0.50+0.90)/2) 0,45
muretto perimetrale accesso magazzino comunale
17.40 * 0.20 * (((334.95-333.84)/2)+0.30) 2,99
23.10 * 0.20 * (((333.84-331.38)/2)+0.30) 7,07
muretto perimetrale a est scuola elementare
muretto sotto lancia antincendio
0.95 * 0.30 * 0.70 0,20
muretto da demolire per successiva posa nuovo accesso carrale/pedonale
4.90 * 0.30 * 0.70 1,03
fondazioni in ca
muretti di confine a sud ex centro civico
8.90 * 0.60 * 0.30 1,60
11.50 * 0.70 * 0.30 2,42
muretto ad est biblioteca
7.90 * 1.2 * 0.30 2,84
muretto ad ovest scivolo accesso magazzino comunale
3.20 * 0.70 * 0.30 0,67
muretto perimetrale accesso magazzino comunale
40.50 * 1.10 * 0.30 13,37
muretto perimetrale a est scuola elementare
muretto sotto lancia antincendio
0.95 * 0.70 * 0.30 0,20
muretto da demolire per successiva posa nuovo accesso carrale/pedonale
4.90 * 0.70 * 0.30 1,03

Totale m³ 40,45 159,70 74,43 118,86 4.807,89 6.459,87

(1,63%)
1C.01.020.0010 Demolizione totale o parziale di edificio, anche pericolante, di tipo residenziale, con mezzi meccanici adeguati 

alla mole delle strutture da demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate.
150 - con struttura in c.a. e solai di qualsiasi tipo; prefabbricati pesanti in calcestruzzo

A RIPORTARE opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti 7.629,74
A RIPORTARE 30.772,48
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05/12/2022

computo metrico estimativo - bollettino Regione Lombardia anno 2022 agg. luglio
opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 30.772,48
1C.01.020.0010.b
(1C.01.020.0010.b)

demolzione porzione intercapedine che corre in fregio magazzino comunale (superficie x altezza)
10.50 * (334.75-331.31+0.30) 39,27

Totale m³ 39,27 16,32 53,92 8,80 345,58 640,89

(0,16%)
1U.04.020.0030 Rimozione di pavimenti in lastre di pietra naturale, più eventuale malta di allettamento, di qualsiasi 

dimensione.Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, 
movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e 
segnaletica. In orario normale, per gli spessori:

160
1U.04.020.0030.b
(1U.04.020.0030.b)

- da 6,1 a 9 cm più malta allettamento

percorsi pedonali esistente tra biblioteca e palestra comunale (superficie)
53 53,00
12.90 12,90

Totale m² 65,90 14,08 65,04 9,16 603,64 927,87

(0,23%)
1C.01.110.0030 Demolizione di pavimenti esterni con relativa malta di allettamento.

Compresi e compensati: le opere provvisionali di protezione; la cernita, pulizia ed accatastamento del 
materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. 
Esclusi gli oneri di smaltimento:

170
1C.01.110.0030.a
(1C.01.110.0030.a)

- in piastrelle di cemento, ceramica, cotto

pavimentazione esistente percorso pedonale da accesso magazzino comunale a scuola elementare
(superficie)
80 80,00

Totale m² 80,00 7,11 62,28 4,43 354,40 568,80

(0,14%)
1U.04.020.0110 Rimozione, in zona centrale, di pavimentazione in cubetti, con giunti sigillati oppure no, di qualsiasi 

dimensione. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, 
movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e 
segnaletica. In orario normale:

180
1U.04.020.0110.a

- in sede stradale

A RIPORTARE opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti 9.767,30
A RIPORTARE 32.910,04
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05/12/2022

computo metrico estimativo - bollettino Regione Lombardia anno 2022 agg. luglio
opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 32.910,04
(1U.04.020.0110.a)

attraversamento pedonale in via Papa Giovanni XXIII (superficie)
56.20 56,20

Totale m² 56,20 15,08 64,93 9,79 550,20 847,50

(0,21%)
190
1U.05.010.0070
(1U.05.010.0070)

Rimozione di complesso costituito da sostegno di qualsiasi tipo (esclusi i portali) e di tutti i segnali e targhe su 
esso apposti, compreso l'eventuale trasporto nei magazzini comunali, la rimozione del blocco di fondazione e 
le spese di smaltimento dei materiali di risulta, la sistemazione del vuoto con materiale idoneo, il ripristino 
della pavimentazione con prodotti di tinta uguale alla superficie circostante:

rimozioni segnaletica verticale esistente
cestino in fregio accesso pedonale ex centro civico
2 2,00
cestino in fregio accesso pedonale ex centro diurno "il Sorriso"
1 1,00
attraversamenti pedonali
via Papa Giovanni XXIII
2 2,00
indicazione senso unico ad orari
via Papa GIovanni
1 1,00
indicazione divieto di sosta
via Papa GIovanni
1 1,00
indicazione via Padre Paolo Belotti
1 1,00
indicazione STOP
via Padre Paolo Belotti
1 1,00
indicazione orari biblioteca
1 1,00
inidcazione parcheggi in fregio palestra comunale
1 1,00
indicazione posteggio disabili

A RIPORTARE opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti 10.614,80
A RIPORTARE 33.757,54
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05/12/2022

computo metrico estimativo - bollettino Regione Lombardia anno 2022 agg. luglio
opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 33.757,54
1 1,00
indicazione divieto di transito con orari in fregio rampa accesso magazzino comunale
1 1,00

Totale Cadauno 13,00 49,47 67,24 33,26 432,38 643,11

(0,16%)
200
1U.04.010.0040
(1U.04.010.0040)

Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.

taglio pavimentazione per formazione marciapiede in fregio sagrato parrocchia San Leone
19.50 19,50
50.40 50,40
taglio pavimentazione via Papa Giovanni XXIII per formazione attraversamento pedonale rialzato
5.30 5,30
4.80 4,80
taglio per riqualifica pavimentazione marciapiede esistente in fregio ex centro civico
1.90 1,90
taglio incrocio via Papa Giovanni XXIII e via Padre Paolo Belotti
10.60 10,60
taglio pavimentazione parcheggio pubblico in fregio palestra comunale
14 14,00
taglio pavimentazione via Padre Paolo Belotti
12.60 12,60

Totale m 119,10 1,41 67,42 0,95 113,15 167,93

(0,04%)
210
1U.04.010.0020
(1U.04.010.0020)

Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso  
movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio.

demolizione pavimentazione in via Papa Giovanni XXIII
formazione nuovo marciapede in fregio sagrato Parrocchia San Leone (superficie x altezza)
38.40 * 0.15 5,76
61.20 * 0.15 9,18
formazione nuovo attraversamento pedonale rialzato (superficie x altezza)

A RIPORTARE opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti 11.425,84
A RIPORTARE 34.568,58
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05/12/2022

computo metrico estimativo - bollettino Regione Lombardia anno 2022 agg. luglio
opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 34.568,58
34.90 * 0.15 5,24
demolizione pavimentazione esistente marciapiede in fregio accesso ex centro civico (superficie x
altezza)
41.70 * 0.05 2,09
demolizione pavimentazione in via Padre Paolo Belotti
riqualifica parcheggio in fregio palestra comunale (superficie x altezza)
75.50 * 0.15 11,33
36.70 * 0.15 5,51
demolizione pavimentazione rampa accesso al magazzino comunale (superficie x altezza)
126.50 * 0.15 18,98

Totale m³ 58,09 12,47 54,37 6,78 393,85 724,38

(0,18%)
1U.04.010.0010 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, 

compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a 
stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm:

220
1U.04.010.0010.a
(1U.04.010.0010.a)

- in sede stradale

scarifica via Padre Paolo Belotti (superficie)
358.10 358,10

Totale m² 358,10 2,72 35,12 0,96 343,78 974,03

(0,25%)
1U.04.010.0030 Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa  movimentazione, carico e trasporto delle 

macerie  a discarica e/o a stoccaggio.
230
1U.04.010.0030.a
(1U.04.010.0030.a)

- in sede stradale

demolizione sottostruttura pavimentazioni in conglomerato bituminoso - spessore ipotizzato 15 cm
formazione nuovo marciapede in fregio sagrato Parrocchia San Leone (superficie x altezza)
38.40 * 0.15 5,76
61.20 * 0.15 9,18
formazione nuovo attraversamento pedonale rialzato (superficie x altezza)
34.90 * 0.15 5,24
demolizione pavimentazione esistente marciapiede in fregio accesso ex centro civico (superficie x
altezza)

A RIPORTARE opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti 13.124,25
A RIPORTARE 36.266,99
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05/12/2022

computo metrico estimativo - bollettino Regione Lombardia anno 2022 agg. luglio
opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 36.266,99
41.70 * 0.15 6,26
demolizione pavimentazione in via Padre Paolo Belotti
riqualifica parcheggio in fregio palestra comunale (superficie x altezza)
75.50 * 0.15 11,33
36.70 * 0.15 5,51
demolizione pavimentazione rampa accesso al magazzino comunale (superficie x altezza)
126.50 * 0.15 18,98

Totale m³ 62,26 13,54 38,20 5,17 321,88 843,00

(0,21%)
1U.04.010.0100 Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, 

eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa  movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a 
discarica e/o a stoccaggio:

240
1U.04.010.0100.a
(1U.04.010.0100.a)

- fino a 12 cm

demolizione pavimentazioni esterne in genere
vedi voce n. 160 (q.ta = 65,90) 65,90
vedi voce n. 170 (q.ta = 80,00) 80,00
vedi voce n. 180 (q.ta = 56,20) 56,20
demolizione pavimentazione esistente marciapiede in fregio accesso ex centro civico (superficie x
altezza)
41.70 41,70

Totale m² 243,80 8,76 59,52 5,21 1.270,20 2.135,69

(0,54%)
250
1U.04.010.0100.b
(1U.04.010.0100.b)

- per ogni cm in più da 12,1 a 18 cm

demolizione pavimentazioni esterne in genere - per spessore finale pari a cm 15
vedi voce n. 240 (q.ta = 243,80) 3 731,400

Totale m² x cm 731,400 0,89 0,00 0,00 0,00 650,95

(0,16%)
260
1U.04.020.0170

Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27), tipo E (sez. cm 15-19x25-27), tipo F 
(sez. cm 12x25), tipo G (sez. cm 15x25) e del relativo letto di posa, compresa la necessaria pavimentazione 
adiacente. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, 

A RIPORTARE opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti 16.753,89
A RIPORTARE 39.896,63
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05/12/2022

computo metrico estimativo - bollettino Regione Lombardia anno 2022 agg. luglio
opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 39.896,63
(1U.04.020.0170) adiacente. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, 

movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e 
segnaletica. In orario normale.

rimozione cordonature esistenti
pista pedonale/aiuola in fregio sagrato Parrocchia San Leone
1.80 1,80
20.40 20,40
11.10 11,10
attraversamento pedonale via Papa Giovanni XXIII
8.20 8,20
7.60 7,60
7.30 7,30
6.90 6,90
pista pedonale di fronte accesso pedonale ex centro civico
15.00 15,00
pista pedonale da parcheggio in fregio palestra comunale a scuola elementare
57.20 57,20
7.20 7,20
cordonature in fregio accesso carrale per magazzino comunale
9 9,00
26 26,00

Totale m 177,70 12,16 61,26 7,45 1.323,87 2.160,83

(0,55%)
270
1U.04.020.0250
(1U.04.020.0250)

Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco in calcestruzzo. Compresa 
movimentazione carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e 
segnaletica. In orario normale

cordonature in cls
percorso pedonale per accesso biblioteca
2 * 12.70 25,40
percorso pedonale interno parcheggio in fregio palestra comunale
2 * 4.80 9,60
1.60 1,60
aiuola rampa accesso carrale magazzino comunale

A RIPORTARE opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti 18.914,72
A RIPORTARE 42.057,46
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05/12/2022

computo metrico estimativo - bollettino Regione Lombardia anno 2022 agg. luglio
opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 42.057,46
5.30 5,30

Totale m 41,90 7,33 62,06 4,55 190,65 307,13

(0,08%)
Totale Opere di rimozione/demolizione Euro 19.221,85

Oneri di discarica opere oggetto di demolizione/rimozione
A2.3.20.20 Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo

speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A2.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le
eventuali analisi chimiche di laboratorio:

280
A2.3.20.20.a
(A2.3.20.20.a)

rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e demolizione, costituiti da macerie edili (cemento, cemento 
armato, mattoni, mattonelle e ceramiche) senza legno, plastica o altre impurita' (CER 170904 - rifiuti 
speciali non pericolosi)

conferimento strutture in c.a.- ipotizzato un peso specifico di 2.200 kg/mc - porzione intercapedine
magazzino comunale calcolato fattore correttivo vuoto per pieno del 40%
vedi voce n. 140 (q.ta = 40,45) 2200/1000 88,99
vedi voce n. 150 (q.ta = 39,27) (2200/1000) * 0.40 34,56
pavimentazione in pietra naturale - ipotizzato un peso specifico di 1.800 kg/mc
vedi voce n. 160 (q.ta = 65,90) (1800/1000) * 0.09 10,68
pavimentazione in cls - ipotizzato un peso specifico di 2.000 kg/mc
vedi voce n. 170 (q.ta = 80,00) (2000/1000) * 0.10 16,00
sottofondi in cls - ipotizzato un peso specifico di 2.000 kg/mc
vedi voce n. 240 (q.ta = 243,80) (2000/1000) * 0.15 73,14
cordonature in granito - ipotizzato un peso specifico di 100 kg/m
vedi voce n. 260 (q.ta = 177,70) 100/1000 17,77
cordonature in cls - ipotizzato un peso specifico di 90 kg/m
vedi voce n. 270 (q.ta = 41,90) 90/1000 3,77

Totale ton 244,91 11,86 0,00 0,00 0,00 2.904,63

(0,73%)
A2.3.20.25 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori minerario, estrattivo, edilizio,

lapideo e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n. 10 e s.m.i.): 
290
A2.3.20.25.a
(A2.3.20.25.a)

per i rifiuti inerti dalle operazioni di costruzione e demolizione, conferiti in discariche per rifiuti inerti

Conferimento a discarica - inerti
vedi voce n. 280 (q.ta = 244,91) 244,91

A RIPORTARE opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti 22.126,48
A RIPORTARE 45.269,22
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05/12/2022

computo metrico estimativo - bollettino Regione Lombardia anno 2022 agg. luglio
opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 45.269,22
Totale ton 244,91 7,00 0,00 0,00 0,00 1.714,37

(0,43%)
A2.3.20.20 Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo

speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A2.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le
eventuali analisi chimiche di laboratorio:

300
A2.3.20.20.c
(A2.3.20.20.c)

fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti speciali non pericolosi)

demolizione bitumato esistente - spessore ipotizzato finale 45 cm - ipotizzato un peso specifico di
1.800 kg/mc
vedi voce n. 210 (q.ta = 58,09) 1800/1000 104,56
vedi voce n. 230 (q.ta = 62,26) 1800/1000 112,07
scarifica sede stradale esistente - spessore ipotizzato finale 3 cm - ipotizzato un peso specifico di
1.800 kg/mc
vedi voce n. 220 (q.ta = 358,10) (1800/1000) * 0.03 19,34

Totale ton 235,97 15,53 0,00 0,00 0,00 3.664,61

(0,93%)
A2.3.20.25 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori minerario, estrattivo, edilizio,

lapideo e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n. 10 e s.m.i.): 
310
A2.3.20.25.f
(A2.3.20.25.f)

per altri rifiuti speciali, conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi

conferimento a discarica demolizione/scarifica bitumati
vedi voce n. 300 (q.ta = 235,97) 235,97

Totale ton 235,97 15,00 0,00 0,00 0,00 3.539,55

(0,89%)
Totale Oneri di discarica opere oggetto di demolizione/rimozione Euro 11.823,16

Oper di scavo/movimentazione terre
1C.02.350.0010 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e 

costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:
320
1C.02.350.0010.f
(1C.02.350.0010.f)

- con materiali per rilevati stradali provenienti anche da demolizioni, del tipo MC.01.050.0050

ripristino area a seguito demolizione fabbricato ex centro diurno "il Sorriso"
26 * (2.55+0.40-0.90) 53,30

A RIPORTARE opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti 31.045,01
A RIPORTARE 54.187,75
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05/12/2022

computo metrico estimativo - bollettino Regione Lombardia anno 2022 agg. luglio
opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 54.187,75
Totale m³ 53,30 13,97 12,03 1,68 89,54 744,60

(0,19%)
1C.02.050.0020 Scavo di scoticamento  eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione 

erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e 
rimozione recinzioni e simili:

340
1C.02.050.0020.a
(1C.02.050.0020.a)

- con deposito delle terre nell'ambito del cantiere

scavo di scoticamento aiuole/aree a verde
aiuola in fregio accesso al sagrato della Parrocchia San Leone (superficie x altezza)
25.20 * 0.30 7,56
aiuola area ex centro diurno "il Sorriso" (superficie x altezza)
lato ovest
124.60 * 0.30 37,38
29.70 * 0.30 8,91
lato nord
42.30 * 0.30 12,69
lato est
13.10 * 0.30 3,93
aiuole tra ex centro diurno "il Sorriso" e biblioteca (superficie x altezza)
3.30 * 0.30 0,99
32.60 * 0.30 9,78
aiuola a nord rampa accesso magazzino comunale (superficie x altezza)
30.40 * 0.30 9,12
19.10 * 0.30 5,73

Totale m³ 96,09 2,04 50,53 1,03 98,97 196,02

(0,05%)
1C.02.050.0010 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e 

consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 
0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e 
scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione.

350
1C.02.050.0010.b
(1C.02.050.0010.b)

- con carico, trasporto  ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile

scavo di sbancamento per formazione sottostruttura percorsi pedonali/viabilità stradale
A RIPORTARE opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti 31.985,63

A RIPORTARE 55.128,37
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05/12/2022

computo metrico estimativo - bollettino Regione Lombardia anno 2022 agg. luglio
opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 55.128,37
da punto n.2 a n.10
17.06 * ((3.02+3.13+7.02+5.33+5.49+5.54+5.54)/7) * ((0.60+1.26+0.00)/3) 52,99
da punto n. 11 a n. 18

(57.28-25.50) * ((2.02+7.91+8.24+3.24+2.83+2.73+4.58+5.58+5.59+5.54+5.54+5.49+5.33+7.02
+3.13+3.02)/16) * ((0.00+0.64+1.32+1.18+1.15+1.19+0.79+0.73+0.00)/9)

120,47

da punto n. 14 a n.18

(69.41-67.96) * ((2.02+7.91+8.24+3.24+2.83+2.73+4.58+5.58+5.59+5.54+5.54+5.49+5.33+7.02
+3.13+3.02)/16) * ((0.00+0.60)/2)

2,11

scavo di sbancamento aree esterne al profilo altimetrico
allargamento percorso pedonale in fregio sagrato Parrocchia San Leone
lato sud (superficie x altezza)
6.50 * 0.90 5,85
lato nord (superficie x altezza)
79.60 * 0.90 71,64
ripristino area attraversamento pedonale esistente (superficie x altezza)
46.70 * 0.90 42,03
nuovo attraversamento pedonale (superficie x altezza)
34.90 * 0.90 31,41
formazione nuova pista ciclopedonale in fregio ex centro civico (superficie x altezza)
50.40 * 0.90 45,36
nuovo collegamento da pista ciclopedonale ad ingresso biblioteca (superficie x altezza)
27.80 * 0.90 25,02
area per formazione scale collegamento pista ciclopedoanle ad ingresso palestra comunale (superficie
x altezza)
8.10 * ((0.60+0.82)/2) 5,75
riqualifica percorso pedonale in fregio nuovo accesso alla scuola elementare (superficie x altezza)
23.30 * 0.90 20,97

Totale m³ 423,60 10,80 38,95 4,21 1.783,36 4.574,88

(1,16%)
1C.02.350.0010 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e 

costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:
351
1C.02.350.0010.a

- con terre depositate nell'ambito del cantiere

A RIPORTARE opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti 36.560,51
A RIPORTARE 59.703,25
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05/12/2022

computo metrico estimativo - bollettino Regione Lombardia anno 2022 agg. luglio
opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 59.703,25
(1C.02.350.0010.a)

Formazione sottostruttura percorsi pedonali/viabilità stradale
da punto n.9 a n.12
(25.50-17.06) * ((5.33+5.49+5.54+5.54+5.59+5.58)/4) * ((0.00+0.10+0.26+0.00)/4) 6,28
da punto n.14 a n. 18 (superficie x altezza)
89.40 * ((0.34+1.01+1.36+1.31+0.00)/5) 71,52
formazione nuove aiuole in fregio mobilità pedonale di progetto (superficie x altezza)
nord
42.50 * 0.60 25,50
sud
38 * 0.60 22,80
volumetria difficilmente computabile
123.90 123,90

Totale m³ 250,00 2,94 57,09 1,68 420,00 735,00

(0,19%)
360
1C.02.350.0010.f
(1C.02.350.0010.f)

- con materiali per rilevati stradali provenienti anche da demolizioni, del tipo MC.01.050.0050

sottostruttura percorso pedonale di progetto - spessore medio 50 cm
percorso ciclopedonale a sud via Papa Giovanni XXIII - in fregio sagrato Parrocchia San Leone
(superficie x altezza)
12.80 * 0.50 6,40
74.90 * 0.50 37,45
ripristino sede stradale per eliminazione attraversamento pedonale rialzato esistente + nuovo
attraversamento (superficie x altezza)
97.30 * 0.50 48,65
area nuova mobilità pedonale in via Padre Paolo Belotti - da dx accesso pedonale ex centro civico fino
a limite nuovo accesso pedonale area scuola elementare ( superficie x altezza)
261.60 * 0.50 130,80

Totale m³ 223,30 13,97 12,03 1,68 375,14 3.119,50

(0,79%)
Totale Oper di scavo/movimentazione terre Euro 9.370,00

Oneri di discarica opere oggetto di scavo

A RIPORTARE opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti 40.415,01
A RIPORTARE 63.557,75
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05/12/2022

computo metrico estimativo - bollettino Regione Lombardia anno 2022 agg. luglio
opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 63.557,75
A1.3.20.15 Conferimento a siti autorizzati di materiali da scavo qualificati sottoprodotti (art. 184-bis D.Lgs.

152/06), esclusi il carico, il trasporto, la predisposizione della documentazione di legge e le eventuali
analisi chimiche di laboratorio.

362
A1.3.20.15.a
(A1.3.20.15.a)

** con concentrazione delle sostanze inquinanti inferiore ai limiti di Colonna A (Tabella 1 – ALL. 5 alla 
Parte IV, Titolo V, del D.Lgs. 152/06)

scavo di sbancamento
vedi voce n. 350 (q.ta = 423,60) 423,60
A dedurre
rinterro con terre di cantiere
vedi voce n. 351 (q.ta = 250,00) -250,00

Totale m³ 173,60 10,67 0,00 0,00 0,00 1.852,31

(0,47%)
A1.3.20.25 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori minerario, estrattivo, edilizio,

lapideo e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n. 10 e s.m.i.): 
363
A1.3.20.25.b
(A1.3.20.25.b)

per i rifiuti inerti diversi da quelli di cui al punto precedente, conferiti in discariche per rifiuti inerti

conferimento a discarica - ipotizzato un peso specifico di 1.600 kg/mc
vedi voce n. 362 (q.ta = 173,60) 1600/1000 277,76

Totale ton 277,76 5,00 0,00 0,00 0,00 1.388,80

(0,35%)
Totale Oneri di discarica opere oggetto di scavo Euro 3.241,11

Opere in conglomerato cementizio armato
1C.04.015.0010 Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, 

confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso della Marcatura CE; rispondente ai 
criteri riportati nel punto 2.4.2.1 di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela 
del Territorio e del Mare " I calcestruzzi usati per il progetto devono essere prodotti con un contenuto di 
materiale riciclato (sul secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto  (inteso  come  somma  delle  singole  
componenti). Al  fine  del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantità che rimane 
effettivamente nel prodotto finale”. Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm;  classe di resistenza - classe di 
esposizione:

370
1C.04.015.0010.a
(1C.04.015.0010.a)

- C16/20 - X0

sottofondazione nuovo muro in c.a.

A RIPORTARE opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti 43.656,12
A RIPORTARE 66.798,86
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N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 66.798,86
formazione scala accesso da nuova mobilità a palestra comunale
5.90 * 1.1 * 0.12 0,78
nuovo muro di divisione tra nuova mobilità pedonale e percorso accesso palestra comunale
25.50 * 0.60 * 0.12 1,84
nuovo muro in confine a sostegno nuova lancia antincendio - scuola elementare via Padre Paolo
Belotti
1 * 1 * 0.12 0,12

Totale m³ 2,74 143,51 15,67 22,49 61,62 393,22

(0,10%)
1C.04.015.0020 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a 

prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; rispondente ai criteri riportati nel punto 2.4.2.1 di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero 
dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare " I calcestruzzi usati per il progetto devono essere 
prodotti con un contenuto di materiale riciclato (sul secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto  (inteso  
come  somma  delle  singole  componenti). Al  fine  del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata 
la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale”, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di 
movimentazione, Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm, compresa vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di 
resistenza - classe di esposizione:

380
1C.04.015.0020.a
(1C.04.015.0020.a)

- C25/30 - XC1 e XC2

fondazione nuovo muro in c.a.
formazione scala accesso da nuova mobilità a palestra comunale
5.90 * 0.90 * 0.30 1,59
nuovo muro di divisione tra nuova mobilità pedonale e percorso accesso palestra comunale
25.50 * 0.50 * 0.30 3,83
nuovo muro in confine a sostegno nuova lancia antincendio - scuola elementare via Padre Paolo
Belotti
1 * 0.80 * 0.30 0,24

Totale m³ 5,66 163,86 20,29 33,25 188,20 927,45

(0,23%)
1C.04.400.0010 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di 

legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:
390
1C.04.400.0010.a
(1C.04.400.0010.a)

- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

A RIPORTARE opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti 44.976,79
A RIPORTARE 68.119,53
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N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 68.119,53
casseformi per fondazioni nuovo muro in c.a.
formazione scala accesso da nuova mobilità a palestra comunale
2 * 5.90 * 0.30 3,54
2 * 0.90 * 0.30 0,54
nuovo muro di divisione tra nuova mobilità pedonale e percorso accesso palestra comunale
1 * 25.50 * 0.30 7,65
2 * 0.50 * 0.30 0,30
nuovo muro in confine a sostegno nuova lancia antincendio - scuola elementare via Padre Paolo
Belotti
2 * 1 * 0.30 0,60
2 * 0.80 * 0.30 0,48

Totale m² 13,11 18,72 49,43 9,25 121,27 245,42

(0,06%)
1C.04.015.0030 Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione 

garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso della Marcatura CE; 
rispondente ai criteri riportati nel punto 2.4.2.1 di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente 
e della tutela del Territorio e del Mare " I calcestruzzi usati per il progetto devono essere prodotti con un 
contenuto di materiale riciclato (sul secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto  (inteso  come  somma  delle  
singole  componenti). Al  fine  del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantità che 
rimane effettivamente nel prodotto finale”, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo 
di movimentazione, Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm; per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la 
vibratura,  esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:

400
1C.04.015.0030.a
(1C.04.015.0030.a)

- C25/30 -XC1 e XC2

elevazione nuovo muro in c.a.
formazione scala accesso da nuova mobilità a palestra comunale
5.90 * 0.30 * 3.40 6,02
nuovo muro di divisione tra nuova mobilità pedonale e percorso accesso palestra comunale
25.50 * 0.20 * ((1.40+0.60)/2) 5,10
nuovo muro in confine a sostegno nuova lancia antincendio - scuola elementare via Padre Paolo
Belotti
1 * 0.20 * 1 0,20

Totale m³ 11,32 186,07 26,54 49,38 558,98 2.106,31

(0,53%)
1C.04.400.0010 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di 

A RIPORTARE opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti 47.328,52
A RIPORTARE 70.471,26
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ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 70.471,26
legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:

410
1C.04.400.0010.b
(1C.04.400.0010.b)

- per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore

casseformi per formazione muri elevazione nuovi in c.a.
formazione scala accesso da nuova mobilità a palestra comunale
2 * 5.90 * 3.40 40,12
2 * 0.30 * 3.40 2,04
nuovo muro di divisione tra nuova mobilità pedonale e percorso accesso palestra comunale
2 * 25.50 * ((1.40+0.60)/2) 51,00
1 * 0.20 * 1.40 0,28
1 * 0.20 * 0.60 0,12
nuovo muro in confine a sostegno nuova lancia antincendio - scuola elementare via Padre Paolo
Belotti
2 * 1 * 1 2,00
2 * 0.20 * 1 0,40

Totale m² 95,96 21,87 51,44 11,25 1.079,55 2.098,65

(0,53%)
1C.04.015.0040 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori), realizzate mediante getto di 

calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie 
prime in possesso della Marcatura CE; rispondente ai criteri riportati nel punto 2.4.2.1 di cui al Decreto 11 
ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare " I calcestruzzi usati per il 
progetto devono essere prodotti con un contenuto di materiale riciclato (sul secco) di almeno il 5% sul peso 
del prodotto  (inteso  come  somma  delle  singole  componenti). Al  fine  del calcolo della massa di materiale 
riciclato va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale”, con l'ausilio di gru, pompa 
per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm; per 
spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura,  esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di 
esposizione:

411
1C.04.015.0040.a
(1C.04.015.0040.a)

- C25/30 - XC1 e XC2

scala per accesso al percorso della palestra comunale
7 * 1.50 * 0.30 * 0.30 0,95
7 * 0.30 * ((0.12/2)) 0,13

Totale m³ 1,08 189,65 27,71 52,55 56,75 204,82

(0,05%)

A RIPORTARE opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti 49.631,99
A RIPORTARE 72.774,73
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ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 72.774,73
1C.04.400.0010 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di 

legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:
412
1C.04.400.0010.c
(1C.04.400.0010.c)

- orizzontali per solette piene

casseformi per formazione scala
scala per accesso al percorso della palestra comunale
1.50 * 1.80 2,70
7 * 1.50 * 0.12 1,26

Totale m² 3,96 24,26 55,99 13,58 53,78 96,07

(0,02%)
1C.04.450.0010 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 

11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche 
rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al 
D.M.17/01/2018,  in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:

420
1C.04.450.0010.a
(1C.04.450.0010.a)

- B450C

armatura strutture in c.a. di progetto
fondazioni di progetto (90 kg/mc)
vedi voce n. 380 (q.ta = 5,66) 90 509,40
muri in elevazioni di progetto (60 kg/mc)
vedi voce n. 400 (q.ta = 11,32) 60 679,20
scala di progetto (80 kg/mc)
vedi voce n. 411 (q.ta = 1,08) 80 86,40

Totale kg 1.275,00 2,24 32,40 0,73 930,75 2.856,00

(0,72%)
421
1C.04.450.0020
(1C.04.450.0020)

Rete  di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma 
UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in 
opera compreso sormonti, tagli,  sfridi, legature:

armatura sottofondazioni in c.a. (rete diam. 6, 20x20, 2,20 kg/mq)
formazione scala accesso da nuova mobilità a palestra comunale
2.2 * 5.90 * 1.1 14,28
nuovo muro di divisione tra nuova mobilità pedonale e percorso accesso palestra comunale

A RIPORTARE opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti 52.584,06
A RIPORTARE 75.726,80
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ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 75.726,80
2.2 * 25.50 * 0.60 33,66
nuovo muro in confine a sostegno nuova lancia antincendio - scuola elementare via Padre Paolo
Belotti
2.2 * 1 * 1 2,20

Totale kg 50,14 2,20 24,86 0,55 27,58 110,31

(0,03%)
1C.04.500.0010 Giunto di costruzione e connessione realizzato con profilati in PVC speciale per realizzare giunti di ripresa e di 

dilatazione nei getti in cemento armato, assicurando la perfetta tenuta idraulica fino a 3 atm.
430
1C.04.500.0010.a
(1C.04.500.0010.a)

- giunto di ripresa con profilo in PVC

giunti di ripresa strutture in c.a.
formazione scala accesso da nuova mobilità a palestra comunale
2 * 5.90 11,80
nuovo muro di divisione tra nuova mobilità pedonale e percorso accesso palestra comunale
2 * 25.50 51,00
nuovo muro in confine a sostegno nuova lancia antincendio - scuola elementare via Padre Paolo
Belotti
2 * 1 2,00

Totale m 64,80 12,22 35,24 4,31 279,29 791,86

(0,20%)
Totale Opere in conglomerato cementizio armato Euro 9.830,11

Opere di impermeabilizzazione, protezione e finitura

440
1C.13.050.0010
(1C.13.050.0010)

Imprimitura a base bituminosa, da applicare preventivamente ai piani di posa da impermeabilizzare, in 
ragione di 200 ÷ 300 g/m²

preparazione per impermeabilizzazione struttura in c.a.
formazione scala accesso da nuova mobilità a palestra comunale
lato sx
1 * 5.90 * 1.00 5,90
lato dx
1 * 5.90 * 0.50 2,95
1 * 5.90 * 0.40 2,36

A RIPORTARE opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti 53.486,23
A RIPORTARE 76.628,97
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RIPORTO 76.628,97
1 * 5.90 * 0.60 3,54
nuovo muro di divisione tra nuova mobilità pedonale e percorso accesso palestra comunale
lato dx
1 * 25.50 * 0.40 10,20
1 * 25.50 * 0.30 7,65
1 * 25.50 * 0.40 10,20
nuovo muro in confine a sostegno nuova lancia antincendio - scuola elementare via Padre Paolo
Belotti
lato sx
1 * 1 * 1.00 1,00
lato dx
1 * 1 * 0.50 0,50
1 * 1 * 0.40 0,40
1 * 1 * 0.60 0,60

Totale m² 45,30 1,95 46,70 0,91 41,22 88,34

(0,02%)
1C.13.300.0030 DRENAGGI

Manto in polietilene estruso  ad alta densità (HDPE), a rilievi semisferici, per il drenaggio, 
l'impermeabilizzazione e la protezione di strutture controterra: fondazioni, platee, solette, muri di sostegno, 
giardini pensili, canali, gallerie, ecc. Posato a  secco o con fissaggio meccanico, compresi: sormonti, tagli 
adattamenti e assistenze murarie

470
1C.13.300.0030.b
(1C.13.300.0030.b)

- peso 700 g/m², con sigillante incorporato

protezione impermeabilizzazione struttura in c.a.
vedi voce n. 440 (q.ta = 45,30) 45,30

Totale m² 45,30 6,27 35,57 2,23 101,02 284,03

(0,07%)
480
1C.07.120.0040
(1C.07.120.0040)

Intonaco civile per esterni su superfici orizzontali e verticali, costituito da rinzaffo idoneo ove opportuno, con 
rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce idrata o di 
cemento, esclusi i ponteggi esterni.

elevazione nuovo muro in c.a.
formazione scala accesso da nuova mobilità a palestra comunale
2 * 5.90 * 3.10 36,58

A RIPORTARE opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti 53.858,60
A RIPORTARE 77.001,34

- 27 -



05/12/2022

computo metrico estimativo - bollettino Regione Lombardia anno 2022 agg. luglio
opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 77.001,34
2 * 0.30 * 3.10 1,86
5.90 * 0.30 1,77
nuovo muro di divisione tra nuova mobilità pedonale e percorso accesso palestra comunale
2 * 25.50 * ((1.10+0.20)/2) 33,15
2 * 0.20 * ((1.10+0.20)/2) 0,26
25.50 * 0.20 5,10

Totale m² 78,72 24,32 72,34 17,59 1.384,68 1.914,47

(0,48%)
Totale Opere di impermeabilizzazione, protezione e finitura Euro 2.286,84

Opere da completamento ed accessorie strutture in cemento armato

500
1C.24.140.0030
(1C.24.140.0030)

Pitturazione a due riprese, su tutti i fondi murali già preparati ed isolati, verticali ed orizzontali con pittura a 
base di silicati di potassio composta da sostanze minerali pure, pigmenti inorganici resistenti alla luce e 
silicato liquido speciale modificato. Compresi piani di lavoro e assistenze murarie. (Resa 0,35 l/m² per due 
mani)

pitturazione murature in c.a. intonacate
vedi voce n. 480 (q.ta = 78,72) 78,72

Totale m² 78,72 9,54 45,13 4,31 339,28 750,99

(0,19%)
510
1C.22.040.0030
(1C.22.040.0030)

Cancellate fisse a disegno semplice realizzate con profilati normali quadri, tondi, angolari. Compresa una 
mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e 
muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 30 kg/m²)

cancellate di progetto - peso medio ipotizzato 13  kg/mq
formazione scala accesso da nuova mobilità a palestra comunale
13 * 5.90 * 1.50 115,05
nuovo muro di divisione tra nuova mobilità pedonale e percorso accesso palestra comunale
13 * 25.50 * 1.50 497,25

Totale kg 612,30 7,76 58,78 4,56 2.792,09 4.751,45

(1,20%)
520
1C.24.300.0010
(1C.24.300.0010)

Carteggiatura leggera e pulitura di opere in ferro nuove.  Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.

preparazione cancellate di progetto
formazione scala accesso da nuova mobilità a palestra comunale

A RIPORTARE opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti 61.275,51
A RIPORTARE 84.418,25
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RIPORTO 84.418,25
2 * 5.90 * 1.50 17,70
nuovo muro di divisione tra nuova mobilità pedonale e percorso accesso palestra comunale
2 * 25.50 * 1.50 76,50

Totale m² 94,20 1,72 66,87 1,15 108,33 162,02

(0,04%)
530
1C.24.300.0020
(1C.24.300.0020)

Sgrassaggio di superfici nuove metalliche, con impiego di solventi.  Compresi piani di lavoro ed assistenze 
murarie.

preprazione cancellate di progetto
vedi voce n. 520 (q.ta = 94,20) 94,20

Totale m² 94,20 4,41 66,35 2,93 276,01 415,42

(0,10%)
1C.24.320.0010 Pitturazione di superfici metalliche, già preparate, con una mano di antiruggine. Compresi piani di lavoro ed 

assistenze murarie. Con prodotti:
540
1C.24.320.0010.d
(1C.24.320.0010.d)

- a base di resine alchidiche con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione  (p.s. 1,65 kg/l - resa 0,06-
0,08 l/m² per una mano)

1° strato pitturazione cancellate di progetto
vedi voce n. 520 (q.ta = 94,20) 94,20

Totale m² 94,20 4,33 66,19 2,87 270,35 407,89

(0,10%)
1C.24.340.0010 Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con 

due mani di:
550
1C.24.340.0010.c
(1C.24.340.0010.c)

- smalto sintetico con silicone, lucido  (p.s. 1,07-1,20 kg/l secondo i colori - resa 0,06-0,075 l/m² per una 
mano)

2° strato pitturazione cancellate di progetto
vedi voce n. 520 (q.ta = 94,20) 94,20

Totale m² 94,20 9,70 67,95 6,59 620,78 913,74

(0,23%)
551
Z.1.4.10.b

Posa in opera di cancello carrale e pedonale esistente per accesso scuola elementare.
Le strutture da posare saranno quelle oggetto di precedente rimozione.
Nella voce vengono comprese tutte le oepre murarie, da fabbro e da elettricista onde poter 
consegnare l'opera completa in ogni sua parte e perfettamente funzionante.

A RIPORTARE opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti 63.174,58
A RIPORTARE 86.317,32
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RIPORTO 86.317,32
1 1,00

Totale a corpo 1,00 2.439,36 57,89 1.412,15 1.412,15 2.439,36

(0,62%)
Totale Opere da completamento ed accessorie strutture in cemento armato Euro 9.840,87

Cordonature di progetto
1U.04.140.0030 Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in serizzo o granitello con sezione, 

caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compresi: lo scarico e la 
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C16/20, gli 
adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:

560
1U.04.140.0030.f
(1U.04.140.0030.f)

- tipi F (sez. 12x25 cm), retti, a raso - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml;

cordonature di progetto
modifica perimetro aiuola esistente
a sx sagrato esistente Parrocchia San Leone
1.90 1,90
a dx sagrato esistente Parrocchia San Leone
13.50 13,50
15.30 15,30
nuovo marciapiede in fregio sagrato Parrocchia San Leone
53.80 53,80
3.60+1.05 4,65
nuova mobilità pedonale
lato sud ex centro civico
31.70 31,70
da dx accesso pedonale ex centro civico a nuovo collegamento con accesso biblioteca comunale
35.80 35,80
nuovo collegamento accesso biblioteca comunale
2 * 14 28,00
cordolo divisione mobilità pedonale da nuova aiuola a verde - incrocio via Papa Giovanni XXIII e via
Padre Paolo Belotti
17.70 17,70
cordolo aiuola a verde - incrocio via Papa Giovanni XXIII e via Padre Paolo Belotti
21.90 21,90

A RIPORTARE opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti 65.613,94
A RIPORTARE 88.756,68
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RIPORTO 88.756,68
cordolo a ovest nuovo parcheggio
7.60 7,60
cordolo a est nuovo parcheggio
25.60 25,60
cordolo a sx aiuola a verde - in fegio nuovo parcheggio su via Padre Paolo Belotti
24.60 24,60
cordolo a dx aiuola a verde - in fegio nuovo parcheggio su via Padre Paolo Belotti
30.10 30,10
nuovo marciapiede a nord da zona in fregio nuovo ingresso rampa carrale magazzino comunale a
parcheggio esistente scuola elementare
15.80 15,80
1.95 1,95
3.70 3,70

Totale m 333,60 24,94 3,92 0,98 326,93 8.319,98

(2,10%)
1U.04.140.0040 Sovrapprezzo alle cordonature di qualsiasi dimensione in granito o altro tipo di pietra dura, per fornitura e 

posa di cordoni realizzati con raggio di curvatura variabile. La lavorazione in curva può essere limitata alla 
parte esterna vista, mentre il bordo interno che viene interrato può essere realizzato diritto o a poligonale. 
Questo sovrapprezzo non è applicabile alle "curve" realizzate con la parte vista a poligonale con pezzi diritti. La 
misurazione dei pezzi in curva è riferita allo sviluppo della parte in curva visibile. Per raggio di curvatura:

570
1U.04.140.0040.b
(1U.04.140.0040.b)

- da 1,51 a 3,00 ml

n.b.: per il calcolo del sovraprezzo verrà utilizzata la seguente formula ( lunghezza tratto x prezzo
unitario cordolo x  fattore conversione percentuale (1/100))
2 * 3.80 * 24.50 * (1/100) 1,862
4.85 * 24.50 * (1/100) 1,188

Totale % 3,050 120,00 0,00 0,00 0,00 366,00

(0,09%)
580
1U.04.140.0040.c
(1U.04.140.0040.c)

- da 3,01 a 12,00 ml

n.b.: per il calcolo del sovraprezzo verrà utilizzata la seguente formula ( lunghezza tratto x prezzo
unitario cordolo x  fattore conversione percentuale (1/100))

A RIPORTARE opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti 74.299,92
A RIPORTARE 97.442,66
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RIPORTO 97.442,66
2.70 * 24.94 * (1/100) 0,673
2.90 * 24.94 * (1/100) 0,723
7.70 * 24.94 * (1/100) 1,920

Totale % 3,316 80,00 0,00 0,00 0,00 265,28

(0,07%)
590
1U.04.140.0040.d
(1U.04.140.0040.d)

- oltre 12,00 ml

n.b.: per il calcolo del sovraprezzo verrà utilizzata la seguente formula ( lunghezza tratto x prezzo
unitario cordolo x  fattore conversione percentuale (1/100))
10.20 * 24.94 * (1/100) 2,544
16.90 * 24.94 * (1/100) 4,215

Totale % 6,759 60,00 0,00 0,00 0,00 405,54

(0,10%)
600
1U.04.140.0070
(1U.04.140.0070)

Fornitura e posa accessi carrai realizzati con lastre di granito, spessore 15 - 20 cm, larghezza da 40 a 60 cm, 
lavorate a punta, compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione 
ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle 
macerie a discarica e/o a stoccaggio.

accesso carrale in fregio sagrato Parrocchia San Leone
8.60 * 0.50 4,30

Totale m² 4,30 202,59 6,76 13,70 58,91 871,14

(0,22%)
Totale Cordonature di progetto Euro 10.227,94

Opere per formazione sottostruttura
1U.04.110.0200 Massicciata stradale formata da strato di pietrisco, pezzatura da 40 - 60 mm; compreso lo spandimento, la 

cilindratura, il primo trattamento superficiale con emulsione bituminosa a semipenetrazione, dosaggio 3 
kg/m², e graniglia pezzatura 1 - 1,5 cm, dosaggio 12 l/m²; il secondo trattamento con 2 kg/m² di emulsione e 
10 l/m² di graniglia da 0,5 - 1 cm; per spessore finito:

610
1U.04.110.0200.a
(1U.04.110.0200.a)

- 10 cm

Misto stabilizzato per ripristino sede stradale
eliminazione attraversamento pedonale rialzato esistente + nuovo attraversamento
97.30 97,30

A RIPORTARE opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti 75.841,88
A RIPORTARE 98.984,62
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RIPORTO 98.984,62
riconversione aree esistente in sede stradale  - via Padre Paolo Belotti
199.40 199,40

Totale m² 296,70 8,57 9,96 0,85 252,20 2.542,72

(0,64%)
620
1U.04.130.0010
(1U.04.130.0010)

Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di 
cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm

Misto stabilizzato per formazione sottostruttura viabilità pedonale
percorso ciclopedonale a sud via Papa Giovanni XXIII - in fregio sagrato Parrocchia San Leone
12.80 12,80
74.90 74,90
area nuova mobilità pedonale in via Padre Paolo Belotti - da dx accesso pedonale ex centro civico fino
a limite nuovo accesso pedonale area scuola elementare
261.60 261,60

Totale m² 349,30 9,86 43,81 4,32 1.508,98 3.444,10

(0,87%)
1U.04.110.0210 Massicciata stradale formata da strato di pietrisco siliceo, pezzatura da 20-40 mm; compreso lo spandimento, 

la cilindratura, il primo trattamento superficiale con emulsione bituminosa a semipenetrazione, dosaggio 3 
kg/m², e graniglia pezzatura 0,7-1,2 cm; il secondo trattamento con 2 kg/m² di emulsione e 10 l/m² di graniglia 
da 0,5-1 cm; per spessore finito:

630
1U.04.110.0210.b
(1U.04.110.0210.b)

- 5 cm

Misto stabilizzato per formazione sottostruttura viabilità pedonale - per spessore finale pari a cm 15
vedi voce n. 620 (q.ta = 349,30) 349,30

Totale m² 349,30 7,60 9,93 0,75 261,98 2.654,68

(0,67%)
1U.04.130.0020 Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore 

fino a 12 cm:
640
1U.04.130.0020.b
(1U.04.130.0020.b)

- con calcestruzzo confezionato in betoniera

Massetto in cls con spessore finale 10 cm
vedi voce n. 630 (q.ta = 349,30) 10 3.493,000
pavimentazione esistente marciapiede in fregio accesso ex centro civico (superficie x altezza)

A RIPORTARE opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti 84.483,38
A RIPORTARE 107.626,12
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RIPORTO 107.626,12
41.70 * 10 417,000

Totale m² x cm 3.910,000 1,93 19,28 0,37 1.446,70 7.546,30

(1,91%)
650
1C.04.450.0020
(1C.04.450.0020)

Rete  di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma 
UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in 
opera compreso sormonti, tagli,  sfridi, legature:

armatura calcestruzzo mobilità pedonale - rete elettrosaldata (diam. 6rete elettro mm - 20x20 - peso
2.22 kg/mq)
vedi voce n. 630 (q.ta = 349,30) 2.22 775,45

Totale kg 775,45 2,20 24,86 0,55 426,50 1.705,99

(0,43%)
1U.04.450.0010 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa 

del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, 
tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e 
segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:

651
1U.04.450.0010.a
(1U.04.450.0010.a)

- fino a 0,25 m²

Ripristino chiusini
30 30,00

Totale Cadauno 30,00 47,50 78,40 37,24 1.117,20 1.425,00

(0,36%)
652
1U.04.450.0010.b
(1U.04.450.0010.b)

- oltre a 0,25 m²

ripristino chiusini
20 20,00

Totale Cadauno 20,00 105,75 72,71 76,89 1.537,80 2.115,00

(0,53%)
Totale Opere per formazione sottostruttura Euro 21.433,79

Pavimentazioni di progetto
1C.16.100.0020 Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati 

secondo le norme UNI EN 1338, tipo monostrato colorati, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. 
Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unito o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la 

A RIPORTARE opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti 97.275,67
A RIPORTARE 120.418,41
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RIPORTO 120.418,41
sabbia per l'intasamento delle connessure:

660
1C.16.100.0020.a
(1C.16.100.0020.a)

- spessore 60 mm

Pavimentazione per formazione sottostruttura viabilità pedonale
area nuova mobilità pedonale in via Padre Paolo Belotti - da dx accesso pedonale ex centro civico fino
a limite nuovo accesso pedonale area scuola elementare
261.60 261,60
pianerottolo a valle nuova scala collegamento con ingresso palestra comunale
3.40 3,40
pavimentazione esistente marciapiede in fregio accesso ex centro civico
41.70 41,70

Totale m² 306,70 23,02 36,53 8,41 2.579,35 7.060,23

(1,78%)
1C.16.050.0030 Pavimenti in cubetti di porfido, posati su letto di sabbia e cemento soffice dello spessore di 10 cm. Compresi: 

la sabbia e il cemento per il sottofondo, la posa ad archi contrastanti o a ventaglio, la battitura, la bagnatura, 
la sabbia per l'intasamento delle connessure, l'assistenza muraria:

670
1C.16.050.0030.b
(1C.16.050.0030.b)

- del Trentino Alto Adige pezzatura 6/8 cm

Pavimentazione per formazione sottostruttura viabilità pedonale
percorso ciclopedonale a sud via Papa Giovanni XXIII - in fregio sagrato Parrocchia San Leone
74.90 74,90

Totale m² 74,90 67,44 41,71 28,13 2.106,94 5.051,26

(1,28%)
680
1C.16.050.0030.c
(1C.16.050.0030.c)

- del Trentino Alto Adige pezzatura 8/10 cm

formazione nuovo attraversamento pedonale rialzato su via Papa Giovanni XXIII (superficie)
42 42,00

Totale m² 42,00 78,42 36,15 28,35 1.190,70 3.293,64

(0,83%)
681
1C.16.050.0080

Fornitura e posa di pavimento in quarzite in lastre a contorno irregolare, colore grigio olivo, giallo dorato, 
rosa; con diagonali da 12 a 25 cm, spessore 10 - 20 mm (peso 50 kg/m²).  Posato  ad opus incertum, 
compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze 

A RIPORTARE opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti 112.680,80
A RIPORTARE 135.823,54
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RIPORTO 135.823,54
(1C.16.050.0080) compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze 

murarie; esclusa la formazione del sottofondo.

rivestimento scala accesso percorso palestra comunale
1.80 * 1.50 2,70

Totale m² 2,70 58,00 42,04 24,38 65,83 156,60

(0,04%)
Totale Pavimentazioni di progetto Euro 15.561,73

Pavimentazioni bituminose
1U.04.120.0010 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, 

resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con 
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  
dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" 
di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, 
l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice 
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a 
tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella 
prodotta a caldo. Per spessore compresso:

690
1U.04.120.0010.c
(1U.04.120.0010.c)

- 12 cm, in due strati

formazione nuovo parcheggo/sede stradale - via Papa Giovanni XXIII e via Padre Paolo Belotti
vedi voce n. 610 (q.ta = 296,70) 296,70

Totale m² 296,70 20,78 4,10 0,85 252,20 6.165,43

(1,56%)
1U.04.120.0300 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, 

resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 
20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale 
classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo 
attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore 
di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 
55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di 
idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, 
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato:

700
1U.04.120.0300.b
(1U.04.120.0300.b)

- 30 mm

formazione nuovo parcheggo/sede stradale - via Papa Giovanni XXIII e via Padre Paolo Belotti
vedi voce n. 690 (q.ta = 296,70) 296,70

A RIPORTARE opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti 119.002,83
A RIPORTARE 142.145,57
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RIPORTO 142.145,57
vedi voce n. 220 (q.ta = 358,10) 358,10

Totale m² 654,80 7,23 5,99 0,43 281,56 4.734,20

(1,20%)
W1.3.40.30 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per intasamenti e risagomature, compresa la

fornitura dei materiali ed il trasporto dalla centrale di preparazione al cantiere:
710
W1.3.40.30.b
(W1.3.40.30.b)

per strato di collegamento, realizzato  con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 4,50-
5,50%  sul peso dell'inerte e  pietrisco  fuso 0/20 - 0/25

Risagomature pavimentazione stradale bituminosa ipotizzate a corpo
113.809 113,809

Totale 100 kg 113,809 13,18 0,00 0,00 0,00 1.500,00

(0,38%)
Totale Pavimentazioni bituminose Euro 12.399,63

Opere a verde
1U.06.010.0020 Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani, compresa la fornitura della terra: [la terra 

da coltivo franco cantiere con le seguenti caratteristiche: - buona dotazione di elementi nutritivi, in 
proporzione e forma idonea, si prescrive in particolare una presenza di sostanze organiche superiore all'1,5% 
(peso secco); - assenza di frazione granulometriche superiore ai 30 mm; - scheletro (frazione >2 mm) inferiore 
al 5% in volume; - rapporto C/N compreso fra 3/15;
- dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi infestanti e di sostanze tossiche per le piante.]

720
1U.06.010.0020.b
(1U.06.010.0020.b)

- meccanica, con i necessari completamenti a mano

formazione aiuola in fregio sagrato Parrocchia San Leone (superficie x altezza)
27.60 * 0.30 8,28
formazione aiuole in fregio percorso pedonale (superficie x altezza)
nord
35.60 * 0.30 10,68
sud
34.70 * 0.30 10,41

Totale m³ 29,37 25,38 14,67 3,72 109,26 745,41

(0,19%)
Totale Opere a verde Euro 745,41

Percorsi tattili per ipovedenti
1C.16.400.0020 Pavimento per percorsi tattili per esterni, con piastrelle in M-PVC-p polivalente, con con rilievi trapezoidali 

A RIPORTARE opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti 125.982,44
A RIPORTARE 149.125,18
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RIPORTO 149.125,18
equidistanti aventi un altezza non inferiore a 3 mm, avranno una resistenza all'abrasione TABER 25,5 mg; 
impronta residua 0,1 mm; isolamento elettrico 1010 ohm; resistenza al fuoco classe 1; durezza shore A 85; 
isolamento termico 0,12 W/mK; peso specifico 1,20 gr/cm³; carico rottura (dopo 168h a 100 °C) 10,5-8,8 
N/mm² - allungamento 280-263%; colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con 
transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa 
vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209. 
Posato con apposito adesivo epossipoliuretanico bicomponente, compresa la preparazione della superficie di 
supporto e le assistenze murarie:

740
1C.16.400.0020.a
(1C.16.400.0020.a)

-  indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60

percorso ipovedenti di progetto
percorso come da particolare "B"
lato dx
25 * 0.40 10,00
percorso come da particolare "C"
lato sx
20 * 0.40 8,00
lato dx
8 * 0.40 3,20
lato sud
3 * 0.40 1,20
percorso come da particolare "D"
lato sx
9 * 0.40 3,60
lato dx
10 * 0.40 4,00
percorso come da particolare "E"
16 * 0.40 6,40
percorso come da particolare "F"
24 * 0.40 9,60

Totale m 46,00 85,29 16,00 13,65 627,90 3.923,34

(0,99%)
750
1C.16.400.0020.b

- indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile larghezza cm. 40

A RIPORTARE opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti 129.905,78
A RIPORTARE 153.048,52
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RIPORTO 153.048,52
(1C.16.400.0020.b)

percorso ipovedenti di progetto
percorso come da particolare "B"
lato sx
12 * 0.30 3,60
lato dx
12 * 0.30 3,60
percorso come da particolare "F"
50 * 0.30 15,00

Totale m 22,20 64,27 14,16 9,10 202,02 1.426,79

(0,36%)
760
1C.16.400.0020.c
(1C.16.400.0020.c)

-  indicazione di arresto pericolo larghezza cm. 40

percorso ipovedenti di progetto
percorso come da particolare "B"
lato sx
10 * 0.30 3,00
lato dx
10 * 0.30 3,00
percorso come da particolare "D"
lato dx-nord
7 * 0.30 2,10

Totale m 8,10 57,16 15,96 9,12 73,87 463,00

(0,12%)
770
1C.16.400.0020.d
(1C.16.400.0020.d)

-  indicazione di incrocio/ svolta ad angolo dimensioni cm. 60x60

percorso ipovedenti di progetto
percorso come da particolare "B"
lato dx
1 1,00

A RIPORTARE opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti 131.795,57
A RIPORTARE 154.938,31
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ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 154.938,31
percorso come da particolare "C"
lato sx
1 1,00
lato dx
2 2,00
lato sud
1 1,00
percorso come da particolare "D"
lato sx
1 1,00
percorso come da particolare "E"
2 2,00
percorso come da particolare "F"
1 1,00

Totale Cadauno 9,00 51,67 15,86 8,19 73,71 465,03

(0,12%)
Totale Percorsi tattili per ipovedenti Euro 6.278,16

Segnaletica stradale

780
1U.05.100.0010
(1U.05.100.0010)

Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, 
rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, 
compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto

formazione posteggi in via Padre Paolo Belotti
45.50 * 0.15 6,83
11 * 2.50 * 0.15 4,13
posteggio disabili - via Padre Paolo Belotti
3 * 5 * 0.15 2,25
3.20 * 0.15 0,48
linea di margine - via Padre Paolo Belotti
69.20 * 0.15 10,38
Incrocio via Papa Giovanni XXIII - via Padre Paolo Belotti - formazione STOP
15.90 * 0.15 2,39
area ripristino via Papa Giovanni XXIII
3 * 8 * 0.15 3,60

A RIPORTARE opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti 132.260,60
A RIPORTARE 155.403,34

- 40 -



05/12/2022

computo metrico estimativo - bollettino Regione Lombardia anno 2022 agg. luglio
opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti

N.
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RIPORTO 155.403,34
linee di margine via Papa GIovanni XXIII
lato sud
37.60 * 0.15 5,64
31.20 * 0.15 4,68
lato nord
26.90 * 0.15 4,04
31.30 * 0.15 4,70

Totale m² 49,12 6,47 50,65 3,28 161,11 317,81

(0,08%)
790
1U.05.100.0020
(1U.05.100.0020)

Segnaletica orizzontale eseguita con prodotti permanenti forniti dall'impresa, rifrangenti, antisdrucciolevoli, 
dotata di elementi in rilievo che producono un effetto sonoro o vibrazione sul veicolo, compreso ogni onere 
per attrezzature e pulizia delle zone di impianto

posteggio disabili - via Padre Paolo Belotti (superficie)
zebratura 1.80 1,80
simbolo disabili 0.70 0,70
Incrocio via Papa Giovanni XXIII - via Padre Paolo Belotti - formazione STOP
7.70 * 0.50 3,85

Totale m² 6,35 27,57 47,92 13,21 83,88 175,07

(0,04%)
1U.05.220.0010 Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza 

fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, 
la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:

800
1U.05.220.0010.b
(1U.05.220.0010.b)

- palo antirotazione diametro 60 mm

Segnaletica verticale di progetto
9 9,00

Totale Cadauno 9,00 89,03 36,54 32,53 292,77 801,27

(0,20%)
1U.05.150.0010 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di 

fissaggio al sostegno:
810
1U.05.150.0010.b
(1U.05.150.0010.b)

- in pellicola di classe 2

A RIPORTARE opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti 133.554,75
A RIPORTARE 156.697,49

- 41 -



05/12/2022

computo metrico estimativo - bollettino Regione Lombardia anno 2022 agg. luglio
opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 156.697,49
Segnaletica verticale
via Papa Giovanni XXIII
attraversamento pedonale
2 * 0.60 * 0.6 0,72
via Padre Paolo Belotti
STOP
1 * (3.14*(0.60/2)^2) 0,28

Totale m² 1,00 241,75 6,24 15,09 15,09 241,75

(0,06%)
1U.05.150.0050 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess. 2,5 mm; in opera compreso 

elementi di fissaggio al sostegno:
820
1U.05.150.0050.b
(1U.05.150.0050.b)

- in pellicola di classe 2

via Padre Paolo Belotti
indicazione posteggi
2 * 0.60 * 0.80 0,96
indicazione posteggi moto
1 * 0.60 * 0.80 0,48
indicazione posteggio disabili
1 * 0.60 * 0.80 0,48

Totale m² 1,92 236,58 6,38 15,09 28,97 454,23

(0,11%)
Totale Segnaletica stradale Euro 1.990,13

Totale opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti Euro 134.250,73

A RIPORTARE 157.393,47
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RIPORTO 157.393,47
Oper di scavo/movimentazione terre

1C.03.150.0010 PALIFICAZIONI - DIAFRAMMI
MICROPALI
Pali di piccolo diametro (micropali) per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti mediante 
trivellazione a rotazione o rotopercussione. Sono compresi: la trivellazione in terreni di qualsiasi natura e 
consistenza, la successiva iniezione a pressione di miscela cementizia con assorbimento fino a tre volte il 
volume teorico del foro, anche in più fasi;  il tracciamento dei punti di infissione, la formazione di accessi e 
piani di lavoro, l'assistenza muraria, la rettifica o scapitozzatura delle teste; il carico, il trasporto alle discariche 
autorizzate dei materiali di risulta. Sono esclusi: la tubazione di rivestimento, l'armatura metallica, le prove di 
carico.

1160
1C.03.150.0010.b
(1C.03.150.0010.b)

- diametro 101-125 mm

micropali per protezione collegamento pedonale palestra-scuola elementare
25 * 4.80 120,00

Totale m 120,00 61,63 32,42 19,98 2.397,60 7.395,60

(1,87%)
1C.03.150.0020 PALIFICAZIONI - DIAFRAMMI

MICROPALI
Tubazione di rivestimento provvisoria per micropali; riferimento art. 1C.03.150.0010.a/g:

1161
1C.03.150.0020.c
(1C.03.150.0020.c)

- diametro del foro da 176 a 250 mm

micropali per protezione collegamento pedonale palestra-scuola elementare
vedi voce n. 1160 (q.ta = 120,00) 120,00

Totale m 120,00 33,47 10,67 3,57 428,40 4.016,40

(1,01%)
1C.03.150 PALIFICAZIONI - DIAFRAMMI

MICROPALI
1162
1C.03.150.0030
(1C.03.150.0030)

Armatura di micropali con tubi di acciaio tipo S355 non valvolati compresi i manicotti di giunzione, in opera; 
riferimento art. 1C.03.150.0010.a/g

armatura micropali - (peso kg/m 16,8)
vedi voce n. 1160 (q.ta = 120,00) 16.8 2.016,00

Totale kg 2.016,00 1,60 10,63 0,17 342,72 3.225,60

(0,81%)

A RIPORTARE opere per formazione nuovo accesso autorimessa inter... 14.637,60
A RIPORTARE 172.031,07
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RIPORTO 172.031,07
1C.03.250.0010 PALIFICAZIONI - DIAFRAMMI

TIRANTI DI ANCORAGGIO
Tiranti di ancoraggio in trefoli di acciaio armonico o  barra di acciaio ad elevato snervamento ( ≥ 85 kg/mm²), 
fino a 20 m di lunghezza. Sono compresi: la formazione di accessi e piani di lavoro, l'assistenza muraria,  il 
trasporto di andata e ritorno e l'approntamento delle attrezzature,  la preparazione dei piani di posa,  il 
tracciamento, la perforazione a rotazione o rotopercussione in terreni di qualsiasi natura, esclusa la roccia 
dura; la fornitura e posa in opera dei trefoli o barre d'acciaio; la tesatura; la piastra di ripartizione e la testa di 
ancoraggio; la cementazione del tratto di ancoraggio con miscela cementizia (composta da acqua, cemento 
32,5 R e additivi antiritiro) con consumo fino a tre volte il volume teorico del foro, quanto necessario per dare 
il tirante in condizione di esercizio; il carico, il trasporto alle discariche autorizzate di tutti i materiali di risulta. 
Sono esclusi il rivestimento provvisorio del foro e le prove di carico.

1164
1C.03.250.0010.a
(1C.03.250.0010.a)

- per trazioni fino a 30 t

tiranti palancole con muratura di progetto
4 * 8 32,00

Totale m 32,00 65,00 40,52 26,34 842,88 2.080,00

(0,53%)
1C.03.250 PALIFICAZIONI - DIAFRAMMI

TIRANTI DI ANCORAGGIO
1165
1C.03.250.0020
(1C.03.250.0020)

Rivestimento provvisorio del foro dei tiranti

rivestimento tiranti di progetto
vedi voce n. 1164 (q.ta = 32,00) 32,00

Totale m 32,00 12,20 25,41 3,10 99,20 390,40

(0,10%)
1C.02.050.0020 Scavo di scoticamento  eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione 

erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e 
rimozione recinzioni e simili:

1170
1C.02.050.0020.a
(1C.02.050.0020.a)

- con deposito delle terre nell'ambito del cantiere

scavo di scoticamento per formazione nuovo ingresso al magazzino comunale
area esterna al muro perimetrale della rampa al magazzino esistente
(202.20+68.90) * 0.30 81,33
area interna al muro perimetrale della rampa al magazzino esistente

A RIPORTARE opere per formazione nuovo accesso autorimessa inter... 17.108,00
A RIPORTARE 174.501,47
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RIPORTO 174.501,47
vertice nord-ovest
9.80 * 0.30 2,94
aiuola interna centrale
26.30 * 0.30 7,89

Totale m³ 92,16 2,04 50,53 1,03 94,92 188,01

(0,05%)
1C.02.050.0010 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e 

consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 
0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e 
scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione.

1180
1C.02.050.0010.b
(1C.02.050.0010.b)

- con carico, trasporto  ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile

scavo di sbancamento
area interna al muro perimetrale della rampa al magazzino esistente (quota fondo scavo 330.63)
(superficie x altezza)
126.30 * (((((331.38+332.86+333.25+333.69)/4)-330.63))-0.30) 236,18
area esterna al muro perimetrale della rampa al magazzino esistente
tratto in pendenza esistente (superficie x altezza)
tratto piazzale piano (quota fondo scavo 330.63)
55.90 * (((((335.63+335.68+335.71+335.68+336.07)/5)+333.83)/2)-330.63-0.30) 215,77
25.50 * (((335.95+335.83+336.06)/3)-330.63-0.30) 128,01
formazione rampa accesso al magazzino (quota fondo scavo 330.63) (superficie x altezza)
189.80 * (((335.16-330.63)/2)-0.30) 373,91

Totale m³ 953,87 10,80 38,95 4,21 4.015,79 10.301,80

(2,60%)
1C.02.300.0010 Armatura di parete di scavo a sezione obbligata, eseguita con tavolame o pannelli metallici, puntelli graffe, 

chioderia ecc., compreso il nolo, lo sfrido, la perdita parziale dei materiali, il disarmo,  per altezze di armatura 
fino a 3,00 m:

1190
1C.02.300.0010.a
(1C.02.300.0010.a)

- completa con tavole o pannelli accostati

armatura parete di scavo a divisione rampa accesso cantiere
28.30 * (((335.16-330.63)/2)) 64,24

A RIPORTARE opere per formazione nuovo accesso autorimessa inter... 27.597,81
A RIPORTARE 184.991,28
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RIPORTO 184.991,28
armatura parete di scavo a nord ed ovest
39.60 * (((335.16-330.63)/2)) 89,89

Totale m² 154,13 19,45 71,21 13,85 2.134,70 2.997,83

(0,76%)
1C.02.350.0010 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e 

costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:
1200
1C.02.350.0010.a
(1C.02.350.0010.a)

- con terre depositate nell'ambito del cantiere

area esterna al muro perimetrale della rampa al magazzino esistente
formazione aiuola zona centrale
tratto semicirconferenza
(3.70/2) * (((4.05+5.13)*8.70)/2) 73,87
tratto sopra copertura parcheggio coperto
12.72 * ((5.63*0.98)/2) 35,11
tratto esterna al muro in c.a. a confine con scuola elementare
26.50 * (((335.42-330.63)+(335.57-330.63))/2) 129,06
13.10 * (((336.06-335.16)+(336.06-330.63))/2) 41,40

Totale m³ 279,44 2,94 57,09 1,68 469,46 821,55

(0,21%)
1220
1C.02.350.0010.f
(1C.02.350.0010.f)

- con materiali per rilevati stradali provenienti anche da demolizioni, del tipo MC.01.050.0050

sotto struttura rampa accesso e zona di sosta/manovra (superficie)
315 * 0.50 157,50

Totale m³ 157,50 13,97 12,03 1,68 264,60 2.200,28

(0,56%)
Totale Oper di scavo/movimentazione terre Euro 33.617,47

Oneri di discarica opere oggetto di scavo
A2.3.20.15 Conferimento a siti autorizzati di materiali da scavo qualificati sottoprodotti (art. 184-bis D.Lgs.

152/06), esclusi il carico, il trasporto, la predisposizione della documentazione di legge e le eventuali
analisi chimiche di laboratorio.

1222 con concentrazione delle sostanze inquinanti inferiore ai limiti di Colonna A (Tabella 1 – ALL. 5 alla 
Parte IV, Titolo V, del D.Lgs. 152/06)

A RIPORTARE opere per formazione nuovo accesso autorimessa inter... 33.617,47
A RIPORTARE 191.010,94
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RIPORTO 191.010,94
A2.3.20.15.a
(A2.3.20.15.a)

Parte IV, Titolo V, del D.Lgs. 152/06)

scavo di sbancamento (viene previsto un riutilizzo delle terre di cantiere pari al 50%)
vedi voce n. 1180 (q.ta = 953,87) 0.50 476,94

Totale m³ 476,94 10,67 0,00 0,00 0,00 5.088,95

(1,29%)
A1.3.20.25 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori minerario, estrattivo, edilizio,

lapideo e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n. 10 e s.m.i.): 
1223
A1.3.20.25.b
(A1.3.20.25.b)

per i rifiuti inerti diversi da quelli di cui al punto precedente, conferiti in discariche per rifiuti inerti

conferimento a discarica - ipotizzato un peso specifico di 1.600 kg/mc
vedi voce n. 1222 (q.ta = 476,94) 1600/1000 763,10

Totale ton 763,10 5,00 0,00 0,00 0,00 3.815,50

(0,96%)
Totale Oneri di discarica opere oggetto di scavo Euro 8.904,45

Opere in conglomerato cementizio armato
1C.04.015.0010 Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, 

confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso della Marcatura CE; rispondente ai 
criteri riportati nel punto 2.4.2.1 di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela 
del Territorio e del Mare " I calcestruzzi usati per il progetto devono essere prodotti con un contenuto di 
materiale riciclato (sul secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto  (inteso  come  somma  delle  singole  
componenti). Al  fine  del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantità che rimane 
effettivamente nel prodotto finale”. Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm;  classe di resistenza - classe di 
esposizione:

1230
1C.04.015.0010.a
(1C.04.015.0010.a)

- C16/20 - X0

sottofondazioni strutture in c.a. di progetto
tratto piano per formazione tratto coperto accesso magazzino comunale (superficie x altezza)
111.20 * 0.12 13,34
muratura esterna lati nord-ovest (superficie x altezza)
57.90 * 0.10 5,79
semicirconferenza interna corsello accesso magazzino comunale (superficie x altezza)
20.50 * 0.10 2,05

A RIPORTARE opere per formazione nuovo accesso autorimessa inter... 42.521,92
A RIPORTARE 199.915,39
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RIPORTO 199.915,39
collegamento fondazioni corsello
3 * 2.70 * 0.60 * 0.10 0,49
2 * 3.30 * 0.60 * 0.10 0,40

Totale m³ 22,07 143,51 15,67 22,49 496,35 3.167,27

(0,80%)
1C.04.015.0020 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a 

prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; rispondente ai criteri riportati nel punto 2.4.2.1 di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero 
dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare " I calcestruzzi usati per il progetto devono essere 
prodotti con un contenuto di materiale riciclato (sul secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto  (inteso  
come  somma  delle  singole  componenti). Al  fine  del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata 
la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale”, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di 
movimentazione, Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm, compresa vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di 
resistenza - classe di esposizione:

1240
1C.04.015.0020.a
(1C.04.015.0020.a)

- C25/30 - XC1 e XC2

Fondazioni strutture in c.a. di progetto
muratura esterna lati nord-ovest
19.90 * 1.5 * 0.40 11,94
6.30 * 1.30 * 0.40 3,28
9.50 * 1 * 0.40 3,80
3.60 * 0.70 * 0.40 1,01
semicirconferenza interna corsello accesso magazzino comunale
4.65 * 1.80 * 0.40 3,35
6.60 * 1.50 * 0.40 3,96
collegamento fondazioni corsello
3 * 2.70 * 0.40 * 0.40 1,30
2 * 3.30 * 0.40 * 0.40 1,06
tratto piano per formazione tratto coperto accesso magazzino comunale
2 * 12.70 * 0.90 * 0.40 9,14
2 * 5.50 * 0.90 * 0.40 3,96
3 * 0.90 * 0.40 1,08
6.50 * 2.20 * 0.40 5,72
cordolo berlinese a protezione collegamento pedonale

A RIPORTARE opere per formazione nuovo accesso autorimessa inter... 45.689,19
A RIPORTARE 203.082,66
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RIPORTO 203.082,66
10 * 0.30 * 0.40 1,20

Totale m³ 50,80 163,86 20,29 33,25 1.689,10 8.324,09

(2,10%)
1C.04.400.0010 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di 

legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:
1250
1C.04.400.0010.a
(1C.04.400.0010.a)

- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

Fondazioni strutture in c.a. di progetto
muratura esterna lati nord-ovest
2 * 19.90 * 0.40 15,92
2 * 1.50 * 0.40 1,20
2 * 6.30 * 0.40 5,04
2 * 1.30 * 0.40 1,04
2 * 9.50 * 0.40 7,60
2 * 1 * 0.40 0,80
2 * 3.60 * 0.40 2,88
2 * 0.70 * 0.40 0,56
semicirconferenza interna corsello accesso magazzino comunale
2 * 4.65 * 0.40 3,72
2 * 1.80 * 0.40 1,44
2 * 6.60 * 0.40 5,28
2 * 1.50 * 0.40 1,20
collegamento fondazioni corsello
(2*3) * 2.70 * 0.40 6,48
(2*2) * 3.30 * 0.40 5,28
tratto piano per formazione tratto coperto accesso magazzino comunale
(2*2) * 12.70 * 0.40 20,32
(2*2) * 0.90 * 0.40 1,44
(2*2) * 5.50 * 0.40 8,80
(2*2) * 0.90 * 0.40 1,44
2 * 3 * 0.40 2,40
2 * 0.90 * 0.40 0,72

A RIPORTARE opere per formazione nuovo accesso autorimessa inter... 54.013,28
A RIPORTARE 211.406,75

- 49 -



05/12/2022

computo metrico estimativo - bollettino Regione Lombardia anno 2022 agg. luglio
opere per formazione nuovo accesso autorimessa interrata magazzino comunale

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 211.406,75
2 * 6.50 * 0.40 5,20
2 * 2.20 * 0.40 1,76
cordolo berlinese a protezione collegamento pedonale
2 * 10 * 0.40 8,00
2 * 0.30 * 0.40 0,24

Totale m² 108,76 18,72 49,43 9,25 1.006,03 2.035,99

(0,51%)
1C.04.015.0030 Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione 

garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso della Marcatura CE; 
rispondente ai criteri riportati nel punto 2.4.2.1 di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente 
e della tutela del Territorio e del Mare " I calcestruzzi usati per il progetto devono essere prodotti con un 
contenuto di materiale riciclato (sul secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto  (inteso  come  somma  delle  
singole  componenti). Al  fine  del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantità che 
rimane effettivamente nel prodotto finale”, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo 
di movimentazione, Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm; per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la 
vibratura,  esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:

1260
1C.04.015.0030.a
(1C.04.015.0030.a)

- C25/30 -XC1 e XC2

Murature in elevazione in c.a. di progetto
muratura esterna lati nord-ovest
13.05 * 0.30 * (336.26-((335.71+333.75)/2)) 5,99
27.50 * 0.30 * (((336.26+334.36)/2)-((333.75+331.18)/2)) 23,43
semicirconferenza interna corsello accesso magazzino comunale
muratura curva
13.20 * 0.30 * (((336.26+335.03)/2)-((333.75+331.18)/2)) 12,59
muratura lineare
2.55 * 0.30 * (335.03-331.18) 2,95
6 * 0.30 * (335.03-331.18) 6,93
muratura perimetrale ad est
tratto piano
2.25 * 0.30 * (5.13-0.41) 3,19
2.25 * 0.15 * 0.41 0,14
tratto in randa
12.05 * 0.30 * (((5.13+4.13)/2)-0.41) 15,26

A RIPORTARE opere per formazione nuovo accesso autorimessa inter... 56.049,27
A RIPORTARE 213.442,74
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ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 213.442,74
12.05 * 0.15 * 0.41 0,74
muratura a nord tra limite copertura posteggio e rampa accesso al magazzino comunale
12.65 * 0.30 * (336.26-331.18) 19,28
A dedurre
cordolo C1 - computato n.2 volte
12.32 * 0.30 * 0.35 -1,29

Totale m³ 89,21 186,07 26,54 49,38 4.405,19 16.599,30

(4,19%)
1C.04.400.0010 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di 

legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:
1270
1C.04.400.0010.b
(1C.04.400.0010.b)

- per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore

Murature in elevazione in c.a. di progetto
muratura esterna lati nord-ovest
2 * 13.05 * (336.26-((335.71+333.75)/2)) 39,93
0.30 * (336.26-((335.71+333.75)/2)) 0,46
2 * 27.50 * (((336.26+334.36)/2)-((333.75+331.18)/2)) 156,20
0.30 * (((336.26+334.36)/2)-((333.75+331.18)/2)) 0,85
semicirconferenza interna corsello accesso magazzino comunale
muratura curva
2 * 13.20 * (((336.26+335.08)/2)-((333.75+331.18)/2)) 84,48
muratura lineare
2 * 2.55 * (335.08-331.18) 19,89
2 * 6 * (335.08-331.18) 46,80
muratura perimetrale ad est
tratto piano
2 * 2.25 * 4.50 20,25
2 * 2.25 * 0.41 1,85
tratto in randa
2 * 12.05 * (((5.13+4.13)/2)-0.41) 101,70
2 * 12.05 * 0.41 9,88
muratura a nord tra limite copertura posteggio e rampa accesso al magazzino comunale

A RIPORTARE opere per formazione nuovo accesso autorimessa inter... 72.648,57
A RIPORTARE 230.042,04
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RIPORTO 230.042,04
2 * 12.65 * 4.50 113,85
0.30 * 4.50 1,35

Totale m² 597,49 21,87 51,44 11,25 6.721,76 13.067,11

(3,30%)
1C.04.400.0050 Sovrapprezzo alle armatura di sostegno delle casseforme con altezza del piano di imposta dei getti maggiore di 

m. 4,51, per ogni metro di maggiore altezza, fino a m. 15,00.
1271
1C.04.400.0050.a
(1C.04.400.0050.a)

- per altezze da 4,51 a 8,00 m

casseformi murature in elevazione in c.a. di progetto
muratura perimetrale ad est
tratto piano
2 * 2.25 * (5.13-0.41-4.50) 0,990
2 * 0.30 * (5.13-0.41-4.50) 0,132
muratura a nord tra limite copertura posteggio e rampa accesso al magazzino comunale
2 * 12.65 * ((336.26-331.18)-4.50) 14,674
2 * 0.30 * ((336.26-331.18)-4.50) 0,348

Totale m² x  m 16,144 2,04 53,16 1,08 17,44 32,93

(0,01%)
1C.04.400.0010 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di 

legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:
1272
1C.04.400.0010.c
(1C.04.400.0010.c)

- orizzontali per solette piene

casseforma pilstratura circolare
a sostegno soletta copertura
2 * (2*3.14*0.15) * 3.25 6,11

Totale m² 6,11 24,26 55,99 13,58 82,97 148,23

(0,04%)
1C.04.015.0040 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori), realizzate mediante getto di 

calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie 
prime in possesso della Marcatura CE; rispondente ai criteri riportati nel punto 2.4.2.1 di cui al Decreto 11 
ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare " I calcestruzzi usati per il 
progetto devono essere prodotti con un contenuto di materiale riciclato (sul secco) di almeno il 5% sul peso 
del prodotto  (inteso  come  somma  delle  singole  componenti). Al  fine  del calcolo della massa di materiale 

A RIPORTARE opere per formazione nuovo accesso autorimessa inter... 85.896,84
A RIPORTARE 243.290,31

- 52 -



05/12/2022

computo metrico estimativo - bollettino Regione Lombardia anno 2022 agg. luglio
opere per formazione nuovo accesso autorimessa interrata magazzino comunale

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 243.290,31
riciclato va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale”, con l'ausilio di gru, pompa 
per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm; per 
spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura,  esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di 
esposizione:

1280
1C.04.015.0040.a
(1C.04.015.0040.a)

- C25/30 - XC1 e XC2

Cordolo T1 - come da tavola S2 (calcolato  Superficie x lunghezza)
0.43 * 12.75 5,48
Cordoli C1 - come da tavola S2 (calcolato Superficie x lunghezza )
0.13 * 12.32 1,60
Cordoli C2 - come da tavola S2
2 * 6 * 0.30 * 0.35 1,26
Pilastrature P1 - come da tavola S1
2 * (3.14*(0.15)^2) * 3.20 0,45

Totale m³ 8,79 189,65 27,71 52,55 461,91 1.667,02

(0,42%)
1C.04.400.0010 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di 

legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:
1290
1C.04.400.0010.c
(1C.04.400.0010.c)

- orizzontali per solette piene

Cordolo T1 - come da tavola S2 (calcolato  Superficie x lunghezza)
12.75 * 0.75 9,56
12.75 * 1 12,75
12.75 * 0.35 4,46
12.75 * 0.65 8,29
12.75 * 0.30 3,83
Cordoli C1 - come da tavola S2 (calcolato Superficie x lunghezza )
12.32 * 0.35 4,31
12.32 * 0.30 3,70
2 * 12.32 * 0.10 2,46
12 * 0.25 3,00
Cordoli C2 - come da tavola S2

A RIPORTARE opere per formazione nuovo accesso autorimessa inter... 87.563,86
A RIPORTARE 244.957,33
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RIPORTO 244.957,33
2 * 6 * 0.30 3,60
(2*2) * 6 * 0.35 8,40
Pilastrature P1 - come da tavola S1
2 * (2*3.14*0.15) * 3.20 6,02

Totale m² 70,38 24,26 55,99 13,58 955,76 1.707,42

(0,43%)
1C.05.200.0010 SOLAI - PARTIZIONI ORIZZONTALI

SOLAI SU LASTRE PREFABBRICATE IN CLS.
Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica elettrosaldata e tralicci di 
irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Comprese le lastre prefabbricate; i blocchi di 
polistirolo vergine densità non inferiore a 14 kg/m³; il calcestruzzo con C20/25 gettato in opera e vibrato per il 
completamento delle nervature, dei travetti rompitratta, del massetto all'incastro, per la soletta superiore; 
l'armatura provvisoria di sostegno. Comprese le attrezzature per la movimentazione in cantiere e la posa. E' 
escluso il ferro tondo di armatura:

1291
1C.05.200.0010.g
(1C.05.200.0010.g)

- altezza totale 35 cm (5 lastra +25 polistirolo + 5 soletta)

solaio in predalles copertura autorimessa interrata
((12.32+12.41)/2) * 5 61,85

Totale m² 61,85 67,84 19,24 13,05 807,14 4.195,90

(1,06%)
1C.04.450.0010 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 

11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche 
rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al 
D.M.17/01/2018,  in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:

1300
1C.04.450.0010.a
(1C.04.450.0010.a)

- B450C

armatura strutture in c.a. di progetto - come da indicazioni ing. Bertocchi
trave TF1 350 350,00
trave T1 500 500,00
pilastri (calcolata con incidenza di 200 kg/mc)
Pilastrature P1 - come da tavola S1
(200*2) * (3.14*(0.15)^2) * 3.20 89,60
solaio predalles

A RIPORTARE opere per formazione nuovo accesso autorimessa inter... 93.467,18
A RIPORTARE 250.860,65

- 54 -



05/12/2022

computo metrico estimativo - bollettino Regione Lombardia anno 2022 agg. luglio
opere per formazione nuovo accesso autorimessa interrata magazzino comunale

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 250.860,65
vedi voce n. 1291 (q.ta = 61,85) 12 742,20
cordoli solaio (calcolata con incidenza di 75 kg/mc)
Cordolo T1 - come da tavola S2 (calcolato  Superficie x lunghezza)
(75*0.43) * 12.75 411,19
Cordoli C1 - come da tavola S2 (calcolato Superficie x lunghezza )
(75*0.13) * 12.32 120,12
Cordoli C2 - come da tavola S2
(75*2) * 6 * 0.30 * 0.35 94,50
fondazioni (calcolata con incidenza di 100 kg/mc)
muratura esterna lati nord-ovest
100 * 19.90 * 1.5 * 0.40 1.194,00
100 * 6.30 * 1.30 * 0.40 327,60
100 * 9.50 * 1 * 0.40 380,00
100 * 3.60 * 0.70 * 0.40 100,80
semicirconferenza interna corsello accesso magazzino comunale
100 * 4.65 * 1.80 * 0.40 334,80
100 * 6.60 * 1.50 * 0.40 396,00
tratto piano per formazione tratto coperto accesso magazzino comunale
(100*2) * 12.70 * 0.90 * 0.40 914,40
(100*2) * 5.50 * 0.90 * 0.40 396,00
100 * 3 * 0.90 * 0.40 108,00
100 * 6.50 * 2.20 * 0.40 572,00
cordolo berlinese a protezione collegamento pedonale
100 * 11 * 0.30 * 0.40 132,00
collegamento fondazioni corsello (calcolata con incidenza di 70 kg/mc)
(70*3) * 2.70 * 0.40 * 0.40 90,72
(70*2) * 3.30 * 0.40 * 0.40 73,92
murature in elevazione (calcolata con incidenza di 60 kg/mc)
vedi voce n. 1260 (q.ta = 89,21) 60 5.352,60

Totale kg 12.680,45 2,24 32,40 0,73 9.256,73 28.404,21

(7,17%)
1301
1C.04.450.0020

Rete  di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma 
UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in A RIPORTARE opere per formazione nuovo accesso autorimessa inter... 121.871,39

A RIPORTARE 279.264,86
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RIPORTO 279.264,86
(1C.04.450.0020) UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in 

opera compreso sormonti, tagli,  sfridi, legature:

armatura tratto piano per formazione tratto coperto accesso magazzino comunale (superficie x
altezza) (rete diam. 6, 20x20, 2,20 kg/mq)

2.2 * 111.20 244,64
Totale kg 244,64 2,20 24,86 0,55 134,55 538,21

(0,14%)
1C.04.500.0010 Giunto di costruzione e connessione realizzato con profilati in PVC speciale per realizzare giunti di ripresa e di 

dilatazione nei getti in cemento armato, assicurando la perfetta tenuta idraulica fino a 3 atm.
1310
1C.04.500.0010.a
(1C.04.500.0010.a)

- giunto di ripresa con profilo in PVC

giunti di ripresa strutture in c.a.
Murature in elevazione in c.a. di progetto
tratto rettilineo a nord a confine con scuola elementare
2 * 13 26,00
muratura perimetrale (semicirconferenza)
2 * 27.50 55,00
muratura nord
2 * 12.60 25,20
tratto semicirconferenza
2 * 13.70 27,40
muratura ovest
2 * 3 6,00
2 * 6 12,00
Muratura a confine lato est
2 * 11.75 23,50
2 * 2.25 4,50
pilastratura a sostegno soletta copertura
2 * (2*3.14*0.15) 1,88
cordolo a nord a divisione scuola elementare con aiuola ad ovest rampa accesso al magazzino
comunale
2 * 5.30 10,60
muretto a sud in fregio scala esistente

A RIPORTARE opere per formazione nuovo accesso autorimessa inter... 122.409,60
A RIPORTARE 279.803,07
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RIPORTO 279.803,07
2 * (0.65+2.15) 5,60

Totale m 197,68 12,22 35,24 4,31 852,00 2.415,65

(0,61%)
1C.08.050 SOTTOFONDI E MASSETTI CON MALTE TRADIZIONALI
1311
1C.08.050.0050
(1C.08.050.0050)

Massetto in calcestruzzo per formazione pendenze su lastrici, con impasto a 250 kg di cemento 32,5 R per m³ 
di sabbia, con superficie tirata a frattazzo fine, spessore medio cm 6

massetto pendenza solaio copertura autorimessa interrata
((12.43+12.32)/2) * 5.75 71,19

Totale m² 71,19 18,54 51,56 9,56 680,58 1.319,86

(0,33%)
Totale Opere in conglomerato cementizio armato Euro 83.623,19

Opere di impermeabilizzazione, protezione e finitura

1320
1C.13.050.0010
(1C.13.050.0010)

Imprimitura a base bituminosa, da applicare preventivamente ai piani di posa da impermeabilizzare, in 
ragione di 200 ÷ 300 g/m²

preparazione per impermeabilizzazione struttura in c.a.
murature in elevazione
tratto rettilineo a nord a confine con scuola elementare
13 * ((0.40+4.93)/2) 34,71
muratura perimetrale (semicirconferenza)
27.50 * ((3.03+4.93)/2) 109,45
muratura nord
12.60 * 4.93 62,12
tratto semicirconferenza
13.70 * ((4.93+3.75)/2) 59,46
muratura ovest
3 * 3.75 11,25
6 * 3.63 21,78
fondazioni strutture in c.a.
trave collegamento pilastri
10.60 * (1.30-0.30) 10,60
2 * 10.60 * 0.40 8,48

A RIPORTARE opere per formazione nuovo accesso autorimessa inter... 126.145,11
A RIPORTARE 283.538,58
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RIPORTO 283.538,58
muratura est-nord-ovest
34.70 * (1.10-0.30) 27,76
2 * 34.70 * 0.40 27,76
tratto semicirconferenza
13.70 * (1.40-0.30) 15,07
2 * 13.70 * 0.40 10,96
muratura perimetrale (semicirconferenza)
28.90 * 1.10 31,79
2 * 28.90 * 0.40 23,12
tratto rettilineo a nord a confine con scuola elementare
13.10 * (((0.70+1.10)/2)-0.30) 7,86
2 * 13.10 * 0.40 10,48
cordolo a nord a divisione scuola elementare con aiuola ad ovest rampa accesso al magazzino
comunale
5.30 * (1.0-0.30) 3,71
2 * 5.30 * 0.3 3,18
Cordolo di coronamento soletta copertura
12.50 * 0.70 8,75

Totale m² 488,29 1,95 46,70 0,91 444,34 952,17

(0,24%)
1C.13.150 MANTI CON MEMBRANE BITUMINOSE
1321
1C.13.150.0010
(1C.13.150.0010)

Manto impermeabile costituito da doppia membrana applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale 
o inclinato, compresa imprimitura a base bituminosa del fondo,  formazione di colli perimetrali di raccordo, 
sfridi, sormonti e assistenze murarie, restano escluse le membrane i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati 
dal volume 2.1, in base alla superficie effettivamente impermeabilizzata

impermeabilizzazione solaio copertura autorimessa interrata
((12.43+12.32)/2) * 5.75 71,19
risvolti impermeabilizzazione
12.43 * 0.20 2,49
2 * 5.75 * 0.20 2,30
12.32 * 0.20 2,46

Totale m² 78,44 10,77 61,47 6,62 519,27 844,80

(0,21%)
MC.13.150.0020 MATERIALI CIVILI

A RIPORTARE opere per formazione nuovo accesso autorimessa inter... 127.942,08
A RIPORTARE 285.335,55

- 58 -



05/12/2022

computo metrico estimativo - bollettino Regione Lombardia anno 2022 agg. luglio
opere per formazione nuovo accesso autorimessa interrata magazzino comunale

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 285.335,55
MATERIALI IMPERMEABILIZZAZIONI
MEMBRANE BITUMINOSE
Membrana bituminosa elastomerica (BPE) armata con poliestere, marcata CE, rispondente alla norma tecnica 
europea EN 13707 con destinazioni d'uso idonee all'applicazione specifica in copertura come sottostrato o 
strato a finire se ardesiata, munita di dichiarazione di prestazione DoP. 
Norma di riferimento / Caratteristiche
UNI EN 1109 -flessibilità a freddo  ≤ -20°C
EN 1110 - stabilità di forma a caldo ≥ 100° C
UNI EN 12311-1 - resistenza a trazione a rottura L/T 400/300 N/50 mm (-20%)
Negli spessori:

1322
MC.13.150.0020.a
(MC.13.150.0020.a)

- spessore 4 mm

doppia membrana di impermeabilizzazione
vedi voce n. 1321 (q.ta = 78,44) 2 156,88

Totale m² 156,88 11,15 0,00 0,00 0,00 1.749,21

(0,44%)
1C.13.300.0030 DRENAGGI

Manto in polietilene estruso  ad alta densità (HDPE), a rilievi semisferici, per il drenaggio, 
l'impermeabilizzazione e la protezione di strutture controterra: fondazioni, platee, solette, muri di sostegno, 
giardini pensili, canali, gallerie, ecc. Posato a  secco o con fissaggio meccanico, compresi: sormonti, tagli 
adattamenti e assistenze murarie

1330
1C.13.300.0030.b
(1C.13.300.0030.b)

- peso 700 g/m², con sigillante incorporato

protezione impermeabilizzazione struttura in c.a.
vedi voce n. 1320 (q.ta = 488,29) 488,29

Totale m² 488,29 6,27 35,57 2,23 1.088,89 3.061,58

(0,77%)
1C.08.050 SOTTOFONDI E MASSETTI CON MALTE TRADIZIONALI
1331
1C.08.050.0010
(1C.08.050.0010)

Sottofondo di riempimento, con impasto a 150 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, costipato e tirato a 
frattazzo lungo senza obbligo di piani, spessore fino a cm 5 (minimo 4 cm):

caldana sottofondo
vedi voce n. 1311 (q.ta = 71,19) 71,19

Totale m² 71,19 14,17 52,15 7,39 526,09 1.008,76

(0,25%)

A RIPORTARE opere per formazione nuovo accesso autorimessa inter... 133.761,63
A RIPORTARE 291.155,10
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RIPORTO 291.155,10
1332
1C.04.450.0020
(1C.04.450.0020)

Rete  di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma 
UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in 
opera compreso sormonti, tagli,  sfridi, legature:

armatura cappa elettrosaldata (diam. 5, 20x20, peso a mq 1,54 kg)
vedi voce n. 1331 (q.ta = 71,19) 1.54 109,63

Totale kg 109,63 2,20 24,86 0,55 60,30 241,19

(0,06%)
1C.13.300.0010 DRENAGGI

Drenaggio realizzato con geocomposito costituito da struttura tridimensionale in filamenti di nylon interposta 
tra due tessuti non tessuti filtranti di tipo termosaldato in poliestere - poliammide. Compresi: tagli, 
adattamenti, sfridi, sormonti, fissaggi meccanici con tasselli ad espansione

1333
1C.13.300.0010.a
(1C.13.300.0010.a)

- spessore 4 mm, peso 650 g/m²

membrana di drenaggio solaio copertura autorimessa interrata
((12.43+12.32)/2) * 5.75 71,19
risvolti membrana
12.43 * 0.20 2,49
2 * 5.75 * 0.20 2,30
12.32 * 0.20 2,46

Totale m² 78,44 6,47 8,66 0,56 43,93 507,51

(0,13%)
1C.12.010.0010 Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali, conformi alla norma 

UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e 
soffitti e di attraversamento delle strutture.  Diametro esterno (De) e spessore (s):

1334
1C.12.010.0010.e
(1C.12.010.0010.e)

- De 80 - s = 1,5

pluviali di progetto
2 * 3.50 7,00
collegamenti a condotta pilette
2 * 2.50 5,00

Totale m 12,00 10,91 34,65 3,78 45,36 130,92

(0,03%)

A RIPORTARE opere per formazione nuovo accesso autorimessa inter... 134.641,25
A RIPORTARE 292.034,72
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RIPORTO 292.034,72
1C.12.010.0060 Fornitura e posa di curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  

per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro  esterno (De) e tipo curva:
1335
1C.12.010.0060.b
(1C.12.010.0060.b)

- De 80, curva chiusa 90°

pieghe tubazioni
2 2,00

Totale Cadauno 2,00 7,93 46,41 3,68 7,36 15,86

(0,00%)
1C.12.010.0080 Fornitura e posa braghe a 45° doppie e TE doppi,  per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad 

incollaggio,  per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro  esterno (De)  e spessore 
(p):

1336
1C.12.010.0080.a
(1C.12.010.0080.a)

- De 80 - s = 1,5

collegamento tubazione
1 1,00

Totale Cadauno 1,00 23,22 16,62 3,86 3,86 23,22

(0,01%)
Totale Opere di impermeabilizzazione, protezione e finitura Euro 8.535,22

Opere da completamento ed accessorie strutture in cemento armato

1390
1C.22.040.0030
(1C.22.040.0030)

Cancellate fisse a disegno semplice realizzate con profilati normali quadri, tondi, angolari. Compresa una 
mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e 
muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 30 kg/m²)

cancellate di progetto - peso medio ipotizzato 13 kg/mq
Muratura a confine lato est
13 * 11.75 * 1.5 229,13
13 * 2.25 * 1.5 43,88
cordolo a nord a divisione scuola elementare con aiuola ad ovest rampa accesso al magazzino
comunale
13 * 5.30 * 1.5 103,35
muratura a nord a confine con scuola elementare
13 * 19.60 * 1.50 382,20

Totale kg 758,56 7,76 58,78 4,56 3.459,03 5.886,43

A RIPORTARE opere per formazione nuovo accesso autorimessa inter... 140.566,76
A RIPORTARE 297.960,23
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RIPORTO 297.960,23
(1,49%)

1C.22.040.0040 Cancelli in ferro,  realizzati con profilati normali quadri, tondi, angolari, con o senza fodrina di lamiera, 
completi di accessori. Compresi: una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il 
sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 
30 kg/m²)

1391
1C.22.040.0040.a
(1C.22.040.0040.a)

- tipo corrente

cancello a fine rampa per accesso al magazzino comunale
30 * 4 * 2 240,00
cancellino per accesso sud ad aiuola - in fregio a scala esistente
15 * 1.2 * 1.50 27,00

Totale kg 267,00 8,42 60,53 5,10 1.361,70 2.248,14

(0,57%)
1404
Z.1.4.50

Economie per formazione impianto di illuminazione posteggi automezzi coperti.
La voce comprende ogni onere per consegnare l'opera completa in ogni sua parte e perfettamente 
funzionante
1 1,00

Totale a corpo 1,00 1.418,29 40,11 568,88 568,88 1.418,29

(0,36%)
1C.22.450.0010 Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata e plasticata, a fili orizzontali ondulati, a maglia 50 x 50 

mm circa, filo Ø 3,3 mm, pali e saette zincati e plasticati, collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione 
zincati e plasticati ad interasse di 50 cm circa. Compresa la posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia 
ed allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi:

1408
1C.22.450.0010.a
(1C.22.450.0010.a)

- con pali e saette in profilati a T 30 x 30 x 4 mm

rete metallica aiuola in fregio a scala esistente
(0.65+2.15) * 1.5 4,20

Totale m² 4,20 18,67 46,26 8,64 36,29 78,41

(0,02%)
1409
1C.24.300.0010
(1C.24.300.0010)

Carteggiatura leggera e pulitura di opere in ferro nuove.  Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.

preprazione cancellate di progetto

A RIPORTARE opere per formazione nuovo accesso autorimessa inter... 144.311,60
A RIPORTARE 301.705,07

- 62 -



05/12/2022

computo metrico estimativo - bollettino Regione Lombardia anno 2022 agg. luglio
opere per formazione nuovo accesso autorimessa interrata magazzino comunale

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 301.705,07
Muratura a confine lato est
2 * 11.75 * 1.5 35,25
2 * 2.25 * 1.5 6,75
cordolo a nord a divisione scuola elementare con aiuola ad ovest rampa accesso al magazzino
comunale
2 * 5.30 * 1.5 15,90
muratura a nord a confine con scuola elementare
2 * 19.60 * 1.50 58,80
cancello a fine rampa per accesso al magazzino comunale
2 * 4 * 2 16,00
cancellino per accesso sud ad aiuola - in fregio a scala esistente
2 * 1.2 * 1.50 3,60

Totale m² 136,30 1,72 66,87 1,15 156,75 234,44

(0,06%)
1410
1C.24.300.0020
(1C.24.300.0020)

Sgrassaggio di superfici nuove metalliche, con impiego di solventi.  Compresi piani di lavoro ed assistenze 
murarie.

preprazione cancellate di progetto
vedi voce n. 1409 (q.ta = 136,30) 136,30

Totale m² 136,30 4,41 66,35 2,93 399,36 601,08

(0,15%)
1C.24.320.0010 Pitturazione di superfici metalliche, già preparate, con una mano di antiruggine. Compresi piani di lavoro ed 

assistenze murarie. Con prodotti:
1420
1C.24.320.0010.b
(1C.24.320.0010.b)

- a base di resine acriliche in soluzione acquosa  (p.s. 1,25 kg/l - resa 0,05-0,06 l/m² per una mano)

1° strato pitturazione cancellate di progetto
vedi voce n. 1410 (q.ta = 136,30) 136,30

Totale m² 136,30 4,44 64,64 2,87 391,18 605,17

(0,15%)
1C.24.340.0010 Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con 

due mani di:
1430
1C.24.340.0010.c

- smalto sintetico con silicone, lucido  (p.s. 1,07-1,20 kg/l secondo i colori - resa 0,06-0,075 l/m² per una 
mano)

A RIPORTARE opere per formazione nuovo accesso autorimessa inter... 145.752,29
A RIPORTARE 303.145,76
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RIPORTO 303.145,76
(1C.24.340.0010.c)

2° strato pitturazione cancellate di progetto
vedi voce n. 1420 (q.ta = 136,30) 136,30

Totale m² 136,30 9,70 67,95 6,59 898,22 1.322,11

(0,33%)
1C.11.200.0020 Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo A, per la messa in sicurezza di una copertura mediante 

ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in 
copertura, in condizioni di sicurezza per gli operatori.
L’intervento prevede l’installazione di linee di ancoraggio di tipo A, progettati nel rispetto della norma UNI 
11578 nel caso di installazione permanente o UNI EN 795 + CEN/TS 16415 nel caso di installazione rimovibile. I 
dispositivi dovranno essere certificati da ente terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti i 
componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione alla struttura portante, 
dovranno essere dimensionati e verificati, e dovrà essere fornita al committente specifica relazione di calcolo 
redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura 
CE. 
I dispositivi dovranno essere in acciaio zincato o acciaio inossidabile AISI 304 o alluminio con resistenza agli 
agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 
cicli di 24+1 ore. 
Nel prezzo è compreso il rilascio da parte dell'installatore della certificazione di corretta posa/montaggio e del 
manuale di installazione uso e manutenzione, la corrispondenza alle norme vigenti in materia antinfortunistica,
la fornitura e posa di targhette/cartelli per la regolamentazione dell’accesso alla copertura, l'assistenza 
muraria:

1440
1C.11.200.0020.h
(1C.11.200.0020.h)

- dispositivo di ancoraggio puntuale a parete in acciaio inox AISI 304

Ancoraggi puntuali su parete nord
aiuola centrale
tratto nord
5 5,00

Totale Cadauno 5,00 49,07 9,06 4,45 22,25 245,35

(0,06%)
Totale Opere da completamento ed accessorie strutture in cemento armato Euro 12.639,42

Opere per formazione sottostruttura
1U.04.110.0200 Massicciata stradale formata da strato di pietrisco, pezzatura da 40 - 60 mm; compreso lo spandimento, la 

cilindratura, il primo trattamento superficiale con emulsione bituminosa a semipenetrazione, dosaggio 3 
kg/m², e graniglia pezzatura 1 - 1,5 cm, dosaggio 12 l/m²; il secondo trattamento con 2 kg/m² di emulsione e 
10 l/m² di graniglia da 0,5 - 1 cm; per spessore finito:

1470 - 10 cm

A RIPORTARE opere per formazione nuovo accesso autorimessa inter... 147.319,75
A RIPORTARE 304.713,22
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RIPORTO 304.713,22
1U.04.110.0200.a
(1U.04.110.0200.a)

sotto struttura rampa accesso e zona di sosta/manovra (superficie)
315 315,00

Totale m² 315,00 8,57 9,96 0,85 267,75 2.699,55

(0,68%)
1C.08.050 SOTTOFONDI E MASSETTI CON MALTE TRADIZIONALI
1480
1C.08.050.0010
(1C.08.050.0010)

Sottofondo di riempimento, con impasto a 150 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, costipato e tirato a 
frattazzo lungo senza obbligo di piani, spessore fino a cm 5 (minimo 4 cm):

sotto struttura rampa accesso e zona di sosta/manovra (superficie)
vedi voce n. 1470 (q.ta = 315,00) 315,00

Totale m² 315,00 14,17 52,15 7,39 2.327,85 4.463,55

(1,13%)
1481
1C.08.050.0060
(1C.08.050.0060)

Per ogni cm in più o in meno, in  aggiunta o detrazione, (spessore totale minimo 4 cm, massimo 8 cm) sulle 
voci precedenti

sotto struttura rampa accesso e zona di sosta/manovra (superficie) (per spessore finale pari a cm 8
vedi voce n. 1470 (q.ta = 315,00) 4 1.260,000

Totale m² x cm 1.260,000 2,70 50,00 1,35 1.701,00 3.402,00

(0,86%)
1482
1C.04.450.0020
(1C.04.450.0020)

Rete  di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma 
UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in 
opera compreso sormonti, tagli,  sfridi, legature:

armatura sottofondo pavimentazione  (rete diam. 6, 20x20, 2,20 kg/mq)
vedi voce n. 1470 (q.ta = 315,00) 2.20 693,00

Totale kg 693,00 2,20 24,86 0,55 381,15 1.524,60

(0,39%)
Totale Opere per formazione sottostruttura Euro 12.089,70

Pavimentazioni di progetto

1490
1C.08.300.0010

Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in calcestruzzo a 200 kg di cemento, spessore fino a 
8 cm, compresa formazione di giunti a grandi riquadri, cappa superiore in malta a 500 kg di cemento spessore 
2 cm e spolvero di puro cemento, lisciata e bocciardata.

A RIPORTARE opere per formazione nuovo accesso autorimessa inter... 159.409,45
A RIPORTARE 316.802,92
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RIPORTO 316.802,92
(1C.08.300.0010) 2 cm e spolvero di puro cemento, lisciata e bocciardata.

pavimentazione rampa accesso e zona di sosta/manovra (superficie)
vedi voce n. 1470 (q.ta = 315,00) 315,00

Totale m² 315,00 35,41 47,79 16,92 5.329,80 11.154,15

(2,82%)
W2.3.70.5 PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO DUREVOLE

Pavimentazione in calcestruzzo durevole per edifici e piazzali industriali, nonche' cortili, avente
superficie superiore a 500 m2, costituita da massetto di calcestruzzo  C25/30 (ex Rck 30 N/mm2),
classe di esposizione XF(degrado del calcestruzzo per cicli di gelo-disgelo) e classe di consistenza
fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei, armata con rete metallica
elettrosaldata da contabilizzare separatamente, manto d'usura a spolvero "fresco su fresco" di
aggregato di quarzo e cemento grigio, in ragione di almeno 4 kg/m2, finitura e lisciatura con
frattazzatrici meccaniche, taglio per giunti a campi di 16-20 m2 e sigillatura per giunti effettuata con
profili preformati in PVC e successivo riempimento con resina elastomerica fino a 1/3 dello spessore
del pavimento:  

1491
W2.3.70.5.c
(W2.3.70.5.c)

maggiorazione per esecuzione di rampe antiscivolo, con scanalature a lisca di pesce

maggiorazione lisca di pesce per pavimentazione in pendenza
124.40 124,40

Totale m² 124,40 22,16 0,00 0,00 0,00 2.756,70

(0,70%)
Totale Pavimentazioni di progetto Euro 13.910,85

Opere a verde
1U.06.010.0020 Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani, compresa la fornitura della terra: [la terra 

da coltivo franco cantiere con le seguenti caratteristiche: - buona dotazione di elementi nutritivi, in 
proporzione e forma idonea, si prescrive in particolare una presenza di sostanze organiche superiore all'1,5% 
(peso secco); - assenza di frazione granulometriche superiore ai 30 mm; - scheletro (frazione >2 mm) inferiore 
al 5% in volume; - rapporto C/N compreso fra 3/15;
- dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi infestanti e di sostanze tossiche per le piante.]

1500
1U.06.010.0020.b
(1U.06.010.0020.b)

- meccanica, con i necessari completamenti a mano

aiuola centrale (superficie x altezza)
95.90 * 0.30 28,77
aree di difficile preventivazione
33.33 * 0.30 10,00

A RIPORTARE opere per formazione nuovo accesso autorimessa inter... 173.320,30
A RIPORTARE 330.713,77
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RIPORTO 330.713,77
Totale m³ 38,77 25,38 14,67 3,72 144,22 983,98

(0,25%)
Totale Opere a verde Euro 983,98

Segnaletica stradale

1560
1U.05.250.0050
(1U.05.250.0050)

Fornitura e posa in opera, per ogni singola posa e su qualsiasi supporto, anche cancelli e cancellate, con i 
sistemi più idonei per ogni caso (viti, dadi, bulloni, staffette, ecc.) e che comunque garantiscano la visibilità e 
stabilità della segnalazione, di cartello in alluminio dim. 60x40 cm, spess. 10/10, con spigoli arrotondati, con 
l'indicazione "Comune di .......... Passo Carrabile N. Aut. .........." ed il simbolo divieto di sosta, nonchè ogni 
altra opportuna indicazione prevista dai regolamentie norme tecniche vigenti.

da posare sul cancello carrale di progetto
1 1,00

Totale Cadauno 1,00 32,80 55,62 18,24 18,24 32,80

(0,01%)
Totale Segnaletica stradale Euro 32,80

Totale opere per formazione nuovo accesso autorimessa interrata magazzino
comunale Euro

174.337,08

A RIPORTARE 331.730,55
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RIPORTO 331.730,55
Opere di rimozione/demolizione

1C.01.030.0040 Demolizione di strutture e murature in  cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o 
parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di 
attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per 
tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. 
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il 
trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:

1570
1C.01.030.0040.a
(1C.01.030.0040.a)

- oltre 5,01 m³

n.b. le misure delle tubazioni e delle camerette sono da ritenersi indicativi in quanto non vi è un
rilievo preciso del sottoservizio esistente
demolizione cameretta esistente
SF_N1
1.50 * 1.50 * (1.79+0.30) 4,70
SF_N2
1.50 * 1.5 * (1.85+0.30) 4,84
demolizione caditoia esistente
0.70 * 0.70 * (0.75+0.20) 0,47
demolizione tubazioni esistenti - diam. 500 cls
tr. SF_N1 - SF_N2 (lunghezza tratto x superficie)
3.10 * (3.15*(0.25)^2) 0,62
da SF_N2 (lunghezza tratto x superficie)
15.50 * (3.15*(0.25)^2) 3,10

Totale m³ 13,73 159,70 74,43 118,86 1.631,95 2.192,68

(0,55%)
1580
1U.04.010.0040
(1U.04.010.0040)

Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.

taglio pavimentazione esistente per formazione camerette di progetto
PR_N3
4 * 2.50 10,00

Totale m 10,00 1,41 67,42 0,95 9,50 14,10

(0,00%)

A RIPORTARE Opere per formazione/ripristino sottoservizi esistenti 2.206,78
A RIPORTARE 333.937,33
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RIPORTO 333.937,33
1590
1U.04.010.0020
(1U.04.010.0020)

Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso  
movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio.

demolizione pavimentazione esistente per formazione camerette di progetto
tr. PR_N2 - PR_N3
7.50 * 1.50 * 0.15 1,69
PR_N3
2.50 * 2.50 * 0.15 0,94

Totale m³ 2,63 12,47 54,37 6,78 17,83 32,80

(0,01%)
1600
Z.1.4.30

Opere edili di rimozione e modifica impianti antincendio, telecom e fibre ottiche interferenti con le 
opere in progetto.
I lavori inerenti le tubazioni e gli armadietti a cura dell'ente gestore; nella voce vengono indicate le 
opere edili che saranno a carico dell'Impresa appaltatrice, e più precisamente:
* rimozione chiusini esistenti;
* demolizione camerette di ispezione ed accessori esistenti;
* scavo per posa nuovi corrugati;
* posa corrugati di predisposizione;
* rinterro con calcestruzzo/sabbia ricilata per rivestimento tubazioni;
* rinterro con aggregati riciclati;
* assistenza muraria alla posa di eventuali accessori;
1 1,00

Totale a corpo 1,00 4.693,36 53,91 2.530,19 2.530,19 4.693,36

(1,19%)
1610
Z.1.4.40

Opere di demolizione/rimozione condotte fognarie atte alla raccolta e convogliamento delle acque 
meteoriche e reflue esistenti.
La voce comprende i tagli e il carico, trsporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta, 
nonchè il tracciamento della condotta principale esistente.
 
Rimozione condotte esistente
1 1,00

Totale a corpo 1,00 1.568,12 63,25 991,84 991,84 1.568,12

(0,40%)
Totale Opere di rimozione/demolizione Euro 8.501,06

Oneri di discarica opere oggetto di demolizione/rimozione

A RIPORTARE Opere per formazione/ripristino sottoservizi esistenti 8.501,06
A RIPORTARE 340.231,61
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RIPORTO 340.231,61
A2.3.20.20 Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo

speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A2.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le
eventuali analisi chimiche di laboratorio:

1630
A2.3.20.20.a
(A2.3.20.20.a)

rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e demolizione, costituiti da macerie edili (cemento, cemento 
armato, mattoni, mattonelle e ceramiche) senza legno, plastica o altre impurita' (CER 170904 - rifiuti 
speciali non pericolosi)

demolizione strutture in conglomerato cementizio - peso ipotizzato pari a 2.200 kg/mc - viene
utilizzato un fattore correttivo del vuoto per pieno del 50%
vedi voce n. 1570 (q.ta = 13,73) (2200/1000) * (50/100) 15,10

Totale ton 15,10 11,86 0,00 0,00 0,00 179,09

(0,05%)
A2.3.20.25 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori minerario, estrattivo, edilizio,

lapideo e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n. 10 e s.m.i.): 
1640
A2.3.20.25.a
(A2.3.20.25.a)

per i rifiuti inerti dalle operazioni di costruzione e demolizione, conferiti in discariche per rifiuti inerti

conferimento a discarica
vedi voce n. 1630 (q.ta = 15,10) 15,10

Totale ton 15,10 7,00 0,00 0,00 0,00 105,70

(0,03%)
A2.3.20.20 Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo

speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A2.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le
eventuali analisi chimiche di laboratorio:

1650
A2.3.20.20.c
(A2.3.20.20.c)

fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti speciali non pericolosi)

demolizione pavimentazione esistente in conglomerato bituminoso - peso ipotizzato 1.800 kg/mc
vedi voce n. 1590 (q.ta = 2,63) 1800/1000 4,73

Totale ton 4,73 15,53 0,00 0,00 0,00 73,46

(0,02%)
A2.3.20.25 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori minerario, estrattivo, edilizio,

lapideo e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n. 10 e s.m.i.): 
1660
A2.3.20.25.f
(A2.3.20.25.f)

per altri rifiuti speciali, conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi

conferimento a discarica
A RIPORTARE Opere per formazione/ripristino sottoservizi esistenti 8.859,31

A RIPORTARE 340.589,86
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RIPORTO 340.589,86
vedi voce n. 1650 (q.ta = 4,73) 4,73

Totale ton 4,73 15,00 0,00 0,00 0,00 70,95

(0,02%)
Totale Oneri di discarica opere oggetto di demolizione/rimozione Euro 429,20

Oper di scavo/movimentazione terre
1C.02.100.0010 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo 

scavo:
1669
1C.02.100.0010.a
(1C.02.100.0010.a)

- profondità fino a m. 1,20

Formazione impianto raccolta acque meteoriche
TUBAZIONI
magazzino comunale
collegamento griglia
10 * 0.60 * 0.25 1,50
collegamento caditoie
2 * 2.50 * 0.60 * 0.25 0,75
da pozzetto PR_B1 a disoleatore
1.50 * 0.60 * 0.40 0,36
da disoleatore a vasca di laminazione
1.30 * 0.60 * 0.40 0,31
da vasca di laminazione a pozzetto PR_B2
0.60 * 0.60 * 0.40 0,14
da pozzetto PR_B2 a PR_N2
1.50 * 0.60 * 0.40 0,36
collegamento caditoie - pozzetto PR_N2
4 * 0.80 * 1.20 3,84
VIA PADRE PAOLO BELOTTI
collegamento caditoie
PR_B3
(40.20+2.70+4.40) * 0.80 * 1.20 45,41
PR_B4
(3.30+10.30+0.60) * 0.80 * 1.20 13,63

A RIPORTARE Opere per formazione/ripristino sottoservizi esistenti 8.930,26
A RIPORTARE 340.660,81
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RIPORTO 340.660,81
POZZETTI DI ISPEZIONE/POMPAGGIO
magazzino comunale
PR_B1 - pozzetto di ispezione (quota fondo scavo 330.28 da piano 330.63)
1.50 * 1.50 * 0.35 0,79
PR_B2 - pozzetto di ispezione (quota fondo scavo 330.28 da piano 330.63)
1.50 * 1.50 * 0.35 0,79
manufatto disoleatore
(3.14*(1.50/2)^2) * 0.75 1,33
Predisposizione impianto elettrico
collegamenti cameretta PR_N2
30 * 0.60 * 0.30 5,40
collegamento vasca di laminazione
30 * 0.60 * 0.30 5,40

Totale m³ 80,01 6,78 50,56 3,43 274,43 542,47

(0,14%)
1670
1C.02.100.0010.b
(1C.02.100.0010.b)

- profondità da 1,21 a 2,20 m

Modifica impianto convogliamento acque reflue
tr. PR_N1-PR_N2
20.80 * ((0.80+1.50)/2) * ((0.70+(335.91-332.82-0.07))/2) 44,49
tr. PR_N2-PR_N3
11.90 * ((0.80+1.50)/2) * 1.50 20,53
Formazione impianto raccolta acque meteoriche
TUBAZIONI
VIA PADRE PAOLO BELOTTI
condotta principale
tr. PR_B4 - PR_B3
15.40 * 0.80 * 1.50 18,48
POZZETTI DI ISPEZIONE/POMPAGGIO
magazzino comunale
vasca di laminazione (quota fondo scavo 328.58 da piano 330.63)
(4+0.50+0.50) * (2+0.50+0.50) * 2.05 30,75

A RIPORTARE Opere per formazione/ripristino sottoservizi esistenti 9.472,73
A RIPORTARE 341.203,28
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RIPORTO 341.203,28
via Padre Paolo Belotti
PR_B3
1.80 * 1.80 * 1.70 5,51
PR_B4
1.80 * 1.80 * 1.7 5,51

Totale m³ 125,27 9,83 50,49 4,96 621,34 1.231,40

(0,31%)
1C.02.100.0050 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina, per una profondità superiore a 3.00 m, di 

materie di qualunque natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti 
rocciosi o i relitti di muratura fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e di protezione:

1680
1C.02.100.0050.a
(1C.02.100.0050.a)

- con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere

Modifica impianto convogliamento acque reflue
PR_N2 - tratto extra per formazione cameretta di ispezione (fondo cameretta 330.22)
2.1 * 2.1 * (332.82-0.07-330.02) 12,04

Totale m³ 12,04 13,55 50,56 6,85 82,47 163,14

(0,04%)
Totale Oper di scavo/movimentazione terre Euro 1.937,01

Oneri di discarica opere oggetto di scavo
A1.3.20.15 Conferimento a siti autorizzati di materiali da scavo qualificati sottoprodotti (art. 184-bis D.Lgs.

152/06), esclusi il carico, il trasporto, la predisposizione della documentazione di legge e le eventuali
analisi chimiche di laboratorio.

1690
A1.3.20.15.a
(A1.3.20.15.a)

** con concentrazione delle sostanze inquinanti inferiore ai limiti di Colonna A (Tabella 1 – ALL. 5 alla 
Parte IV, Titolo V, del D.Lgs. 152/06)

scavo a sezione obbligata
vedi voce n. 1669 (q.ta = 80,01) 80,01
vedi voce n. 1670 (q.ta = 125,27) 125,27
vedi voce n. 1680 (q.ta = 12,04) 12,04
A dedurre
Volumetria riutilizzata in cantiere
vedi voce n. 1910 (q.ta = 84,37) -84,37

Totale m³ 132,95 10,67 0,00 0,00 0,00 1.418,58
A RIPORTARE Opere per formazione/ripristino sottoservizi esistenti 12.285,85

A RIPORTARE 344.016,40
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RIPORTO 344.016,40

(0,36%)
A1.3.20.25 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori minerario, estrattivo, edilizio,

lapideo e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n. 10 e s.m.i.): 
1700
A1.3.20.25.b
(A1.3.20.25.b)

per i rifiuti inerti diversi da quelli di cui al punto precedente, conferiti in discariche per rifiuti inerti

conferimento a discarica - peso ipotizzato pari a 1.600 kg/mc
vedi voce n. 1690 (q.ta = 132,95) 1600/1000 212,72

Totale ton 212,72 5,00 0,00 0,00 0,00 1.063,60

(0,27%)
Totale Oneri di discarica opere oggetto di scavo Euro 2.482,18

Formazione camerette di progetto ed impianti di progetto
1C.04.015.0020 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a 

prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; rispondente ai criteri riportati nel punto 2.4.2.1 di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero 
dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare " I calcestruzzi usati per il progetto devono essere 
prodotti con un contenuto di materiale riciclato (sul secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto  (inteso  
come  somma  delle  singole  componenti). Al  fine  del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata 
la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale”, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di 
movimentazione, Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm, compresa vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di 
resistenza - classe di esposizione:

1710
1C.04.015.0020.a
(1C.04.015.0020.a)

- C25/30 - XC1 e XC2

fondazione vasca di laminazione
4.20 * 2.20 * 0.20 1,85

Totale m³ 1,85 163,86 20,29 33,25 61,51 303,14

(0,08%)
1720
1C.04.450.0020
(1C.04.450.0020)

Rete  di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma 
UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in 
opera compreso sormonti, tagli,  sfridi, legature:

Armatura fondazione vasca di laminazione
viene prevista doppia rete diam. 8 mm - 20x20 - 4.08 kg/mq
(2*4.08) * 4.20 * 2.20 75,40

Totale parziale kg 75,40

A RIPORTARE Opere per formazione/ripristino sottoservizi esistenti 13.652,59
A RIPORTARE 345.383,14
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RIPORTO 345.383,14
sovrapposizioni varie calcolate pari a circa il 15% del totale parziale
75.40*0.15 11,31

Totale kg 86,71 2,20 24,86 0,55 47,69 190,76

(0,05%)
A2.3.70.45 Fornitura e posa in opera di vasca volano composta da manufatti prefabbricati in calcestruzzo armato,

completa di piastra di copertura munita di foro d'ispezione e fondo, con luci di scarico sulle pareti
opportunamente dimensionate e munita di sede per pompa di svuotamento, compresi allacciamenti
alla rete di scarico; esclusi: scavo, rinterro, pompa di sollevamento, impianti elettrici ed idoneo
chiusino, il tutto da compensare a parte:

1730
A2.3.70.45.a
(A2.3.70.45.a)

capacita' fino a 10.000 litri e 2 m2 di area impermeabile asservita

Vasca volano di progetto
1 1,00

Totale Cadauno 1,00 2.994,98 0,00 0,00 0,00 2.994,98

(0,76%)
1740
P.09.008
(P.09.008)

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER ACQUE SPORCHE IN ACCIAIO INOX, TRIFASE
Portata 15 mc/h, prevalenza 8 m c.a., corredata di galleggiante.
Compresa fornitura e posa in opera.

pompa interna alla vasca di laminazione
1 1,00

Totale Cadauno 1,00 947,59 11,89 112,67 112,67 947,59

(0,24%)
1M.03.080.0060 Pompe di sollevamento acque nere con corpo in ghisa e motore 380 V - 3f - 50 Hz, 2 poli.

Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza - mm: dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili):
1750
1M.03.080.0060.h
(1M.03.080.0060.h)

- oltre 10 fino a 20 m³/h - fino a 50 kPa - 45 mm

pompe interne alla stazione di pompaggio al pozzetto PR_N2
1 1,00

Totale Cadauno 1,00 990,98 17,41 172,53 172,53 990,98

(0,25%)
1M.03.080.0080 Accessori per pompe di sollevamento:
1760
1M.03.080.0080.a

- sistema di posizionamento ed estrazione rapida per pompa, altezza fino a 4 m

A RIPORTARE Opere per formazione/ripristino sottoservizi esistenti 18.776,90
A RIPORTARE 350.507,45
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RIPORTO 350.507,45
(1M.03.080.0080.a)

pompa interna alla vasca di laminazione
vedi voce n. 1740 (q.ta = 1,00) 1,00
pompe  interne alla stazione di pompaggio al pozzetto PR_N2
vedi voce n. 1750 (q.ta = 1,00) 1,00

Totale Cadauno 2,00 819,39 10,55 86,45 172,90 1.638,78

(0,41%)
1770
1M.03.080.0080.g
(1M.03.080.0080.g)

- quadro elettrico per 1 pompa con motore trifase - oltre 7,5 kW

pompa interna alla vasca di laminazione
1 1,00
pompe  interne alla stazione di pompaggio al pozzetto PR_N2
1 1,00

Totale Cadauno 2,00 557,67 3,87 21,58 43,16 1.115,34

(0,28%)
1U.01.030.0050 Camerette, manufatti d'ispezione realizzate in cemento armato. Compresi: platea e muri in cemento armato e 

giunto bentonitico per le eventuali riprese di getto, soletta in cemento armato; l'esecuzione di eventuali salti 
di fondo, scivoli, raccordi; banchine in beola dello spessore di 5 cm. Rivestimento del fondo con mattoni di 
gres o con canali semicircolari in gres per le fognature, con intonaco e lisciatura con malta cementizia per le 
tombinature di rogge. Finitura delle altre parti in vista con intonaco rustico e intonaco lisciato in malta di 
cemento, oppure con verniciatura protettiva ed impermeabilizzante. Cappa protettiva sulla soletta con malta 
cementizia lisciata spess. cm 5; Esclusi: scavo, torrini e chiusino. Misurazioni: a metro cubo vuoto per pieno 
con riferimento alle dimensioni esterne di progetto.

1790
1U.01.030.0050.a
(1U.01.030.0050.a)

- per fognature con fondo in gres, per tubi con diametro interno fino a 1000 mm

Camerette di progetto
convogliamento acque reflue
PR_N1
1.30 * 1.30 * 1.10 1,86
PR_N2
1.80 * 1.80 * (335.61-0.07-330.20) 17,30
PR_N3

A RIPORTARE Opere per formazione/ripristino sottoservizi esistenti 21.531,02
A RIPORTARE 353.261,57
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RIPORTO 353.261,57
1.30 * 1.30 * 3.15 5,32
raccolta acque meteoriche
PR_B3
1.30 * 1.30 * 1.50 2,54
PR_B4
1.30 * 1.30 * 1 1,69
magazzino comunale
PR_B1
1.30 * 1.30 * 0.80 1,35
PR_B2
1.30 * 1.30 * 0.80 1,35

Totale m³ 31,41 346,32 33,96 117,61 3.694,13 10.877,91

(2,75%)
A1.3.70.5 Fornitura e posa in opera di fossa biologica circolare prefabbricata in conglomerato cementizio,

completa di coperchio carrabile, compreso collegamento alle condotte di afflusso e deflusso, escluso
scavo, rinterro ed eventuale aggottamento:

1791
A1.3.70.5.d
(A1.3.70.5.d)

fossa desoleatrice e chiarificatrice - dimensioni diam. 100 cm h: 1,50 m 

1 1,00
Totale a corpo 1,00 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00

(0,23%)
1C.12.620.0130 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45, 

completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di 
appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti 
caratteristiche:

1800
1C.12.620.0130.b
(1C.12.620.0130.b)

- pozzetto con fondo più un anello da cm 50 di prolunga e chiusino, altezza cm 105 circa

Caditoie di progetto
Magazzino comunale
2 2,00
via Padre Paolo Belotti
4 4,00
via Papa Giovanni XXIII

A RIPORTARE Opere per formazione/ripristino sottoservizi esistenti 33.308,93
A RIPORTARE 365.039,48
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RIPORTO 365.039,48
2 2,00
interno al piazzale della scuola elementare
1 1,00

Totale Cadauno 9,00 96,90 31,17 30,20 271,80 872,10

(0,22%)
1C.12.620.0120 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 40x40, 

completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di 
appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti 
caratteristiche:

1801
1C.12.620.0120.a
(1C.12.620.0120.a)

- pozzetto con fondo più un anello di prolunga e chiusino, altezza cm 95 circa

magazzino comunale
posa pozzetti per collegamenti elettrici
cameretta di pompaggio PR_N2
1 1,00
vasca di laminazione
1 1,00
allacci vari
2 2,00

Totale Cadauno 4,00 70,57 30,70 21,66 86,64 282,28

(0,07%)
1C.12.470.0010 Canali prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso, in opera, compresa fondazione e rinfianco in 

calcestruzzo, escluso scavo:
1802
1C.12.470.0010.c
(1C.12.470.0010.c)

- dimensioni esterne 290 x 260 mm

magazzino comunale
griglia raccolta acque meteoriche
4 4,00

Totale m 4,00 54,07 28,69 15,51 62,04 216,28

(0,05%)
1U.04.180.0070 Fornitura e posa in opera di griglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di 

cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe 
D400 a norma UNI EN 124, con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, spessore griglia 35 mm. 

A RIPORTARE Opere per formazione/ripristino sottoservizi esistenti 34.679,59
A RIPORTARE 366.410,14
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ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 366.410,14
Inclusa la movimentazione, la  posa sul telaio già predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la 
segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi:

1803
1U.04.180.0070.a
(1U.04.180.0070.a)

- larghezza 300 mm, peso non inferiore a 32 kg/m - superficie drenante non inferiore a 10 dm²

magazzino comunale
griglia raccolta acque meteoriche
vedi voce n. 1802 (q.ta = 4,00) 4,00

Totale m 4,00 174,57 0,79 1,38 5,52 698,28

(0,18%)
1U.04.160.0010 Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai 

Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del 
Territorio e del Mare, con coperchio articolato su telaio apribile a 130° e con blocco di sicurezza a 90°, 
guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non 
inferiore 100 mm,  non ventilato. Compresa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea 
malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti, la segnaletica, e 
qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:

1810
1U.04.160.0010.a
(1U.04.160.0010.a)

- con telaio quadrato non inferiore a 85x85 cm , luce netta non inferiore a Ø 610 mm, peso non inferiore a 95 
kg

Camerette di progetto
convogliamento acque reflue
PR_N1
1 1,00
PR_N2
1 1,00
PR_N3
1 1,00
raccolta acque meteoriche
PR_B3
1 1,00
PR_B4
1 1,00
magazzino comunale
PR_B1

A RIPORTARE Opere per formazione/ripristino sottoservizi esistenti 35.377,87
A RIPORTARE 367.108,42
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ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 367.108,42
1 1,00
PR_B2
1 1,00
vasca di laminazione
2 2,00

Totale Cadauno 9,00 430,32 8,14 35,03 315,27 3.872,88

(0,98%)
1U.04.160.0060 Fornitura e posa in opera di chiusini  quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, rispondenti ai 

Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del 
Territorio e del Mare, classe C250, a norma UNI EN 124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di 
posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la 
segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:

1820
1U.04.160.0060.b
(1U.04.160.0060.b)

- luce 440 x 440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg

forate caditoie
vedi voce n. 1800 (q.ta = 9,00) 9,00

Totale Cadauno 9,00 172,12 6,91 11,89 107,01 1.549,08

(0,39%)
1821
1U.04.160.0060.a
(1U.04.160.0060.a)

- luce 300 x 300 mm, altezza 40 mm, peso 21,5 kg

pozzetti di progetto
vedi voce n. 1801 (q.ta = 4,00) 4,00

Totale Cadauno 4,00 83,89 14,01 11,75 47,00 335,56

(0,08%)
1U.07.180.0010 IMPIANTI SPORTIVI

ACCESSORI PER PISCINE
Piletta di scarico; in opera:

1822
1U.07.180.0010.a
(1U.07.180.0010.a)

- Ø 75 mm

pilette di scarico zona scoperta
3 3,00

Totale Cadauno 3,00 36,40 2,55 0,93 2,79 109,20

A RIPORTARE Opere per formazione/ripristino sottoservizi esistenti 41.244,59
A RIPORTARE 372.975,14
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ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 372.975,14
(0,03%)

Totale Formazione camerette di progetto ed impianti di progetto Euro 27.895,14
Posa tubazioni

1C.12.010.0020 Fornitura e posa tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di 
fognature ed acque calde (permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329. 
Applicazione B-BD, colore arancio  (Ral 2008), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di 
attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore  (s):

1823
1C.12.010.0020.e
(1C.12.010.0020.e)

- De 82 - s = 3,0

tubazione collegamento pilette
4+4+6.60 14,60

Totale m 14,60 13,74 27,51 3,78 55,19 200,60

(0,05%)
1C.12.010.0050 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o suborizzontali 

appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 
8023.  Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):

1830
1C.12.010.0050.c
(1C.12.010.0050.c)

- De 160 - s = 4,7

Formazione impianto raccolta acque meteoriche
TUBAZIONI
collegamento griglia
10 10,00
collegamento caditoie
2 * 2.50 5,00
da pozzetto PR_B1 a disoleatore
1.50 1,50
da disoleatore a vasca di laminazione
1.30 1,30
collegamento caditoie - pozzetto PR_N2
4 4,00
VIA PADRE PAOLO BELOTTI
collegamento caditoie

A RIPORTARE Opere per formazione/ripristino sottoservizi esistenti 41.445,19
A RIPORTARE 373.175,74
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ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 373.175,74
PR_B3
40.20+2.70+4.40 47,30
PR_B4
3.30+10.30+0.60 14,20

Totale m 83,30 18,48 31,56 5,83 485,64 1.539,38

(0,39%)
1850
1C.12.010.0050.f
(1C.12.010.0050.f)

- De 315 - s = 9,2

Modifica impianto convogliamento acque reflue
tr. PR_N1 - PR_N2
20.80 20,80

Totale m 20,80 51,65 16,63 8,59 178,67 1.074,32

(0,27%)
1C.12.020.0010 Fornitura e posa tubi in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero,

conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte), con manicotto 
elettrico o con manicotto di dilatazione; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento 
delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):

1860
1C.12.020.0010.i
(1C.12.020.0010.i)

- De 125 - s = 4,9

Modifica impianto convogliamento acque reflue
tr. PR_N2 - PR_N3
11.90 11,90
Formazione impianto raccolta acque meteoriche
TUBAZIONI
da vasca di laminazione a pozzetto PR_B2
0.60 0,60
da pozzetto PR_B2 a PR_N2
1.50 1,50

Totale m 14,00 28,49 18,78 5,35 74,90 398,86

(0,10%)
1C.12.010.0110 Fornitura e posa in opera braghe a 45°, 67,5° e TE semplici  per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 

0050), compatto o strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello 

A RIPORTARE Opere per formazione/ripristino sottoservizi esistenti 44.457,75
A RIPORTARE 376.188,30
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ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 376.188,30
elastomerico. Conformi alle norme UNI EN 1401. Diametro esterno (De) e spessore (p):

1870
1C.12.010.0110.e
(1C.12.010.0110.e)

- De 160 - s = 3,2

Braghe per collegamento tubazioni senza cameretta
magazzino comunale
2 2,00
via Padre Paolo Belotti
2 2,00

Totale Cadauno 4,00 22,63 23,46 5,31 21,24 90,52

(0,02%)
1C.12.040.0030 Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate 

non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione 
elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" 
rilasciato da istituto terzo.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e 
diametro interno (Di):

1880
1C.12.040.0030.a
(1C.12.040.0030.a)

- De 125 - Di 105

Predisposizione impianto elettrico
collegamenti cameretta PR_N2
30 30,00
collegamento vasca di laminazione
30 30,00

Totale m 60,00 10,99 47,23 5,19 311,40 659,40

(0,17%)
1C.02.350.0010 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e 

costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:
1890
1C.02.350.0010.b
(1C.02.350.0010.b)

- con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi

Rivestimento tubazioni di progetto
Modifica impianto convogliamento acque reflue
tr. PR_N1-PR_N2
20.80 * ((0.80+1.50)/2) * 0.60 14,35

A RIPORTARE Opere per formazione/ripristino sottoservizi esistenti 45.207,67
A RIPORTARE 376.938,22
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RIPORTO 376.938,22
tr. PR_N2-PR_N3
11.90 * ((0.80+1.50)/2) * 0.40 5,47
Formazione impianto raccolta acque meteoriche
TUBAZIONI
magazzino comunale
collegamento griglia
10 * 0.60 * 0.40 2,40
collegamento caditoie
2 * 2.50 * 0.60 * 0.40 1,20
da pozzetto PR_B1 a disoleatore
1.50 * 0.60 * 0.40 0,36
da disoleatore a vasca di laminazione
1.30 * 0.60 * 0.40 0,31
da vasca di laminazione a pozzetto PR_B2
0.60 * 0.60 * 0.40 0,14
da pozzetto PR_B2 a PR_N2
1.50 * 0.60 * 0.40 0,36
collegamento caditoie - pozzetto PR_N2
4 * 0.80 * 0.40 1,28
VIA PADRE PAOLO BELOTTI
collegamento caditoie
PR_B3
(40.20+2.70+4.40) * 0.80 * 0.40 15,14
PR_B4
(3.30+10.30+0.60) * 0.80 * 0.40 4,54
Predisposizione impianto elettrico
collegamenti cameretta PR_N2
30 * 0.60 * 0.40 7,20
collegamento vasca di laminazione
30 * 0.60 * 0.40 7,20
A dedurre
volume tubazione
diam. 125

A RIPORTARE Opere per formazione/ripristino sottoservizi esistenti 45.207,67
A RIPORTARE 376.938,22
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RIPORTO 376.938,22
vedi voce n. 1860 (q.ta = 14,00) 3.14*((0.125/2)^2) -0,14
vedi voce n. 1880 (q.ta = 60,00) 3.14*((0.125/2)^2) -0,60
diam. 160
vedi voce n. 1830 (q.ta = 83,30) ((0.160/2)^2) -0,83
diam. 315
vedi voce n. 1850 (q.ta = 20,80) ((0.315/2)^2) -0,42

Totale m³ 57,96 21,91 7,82 1,71 99,11 1.269,90

(0,32%)
Totale Posa tubazioni  Euro 5.232,98

Opere per ripristino sottostruttura e lo stato di fatto
1C.02.350.0010 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e 

costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:
1900
1C.02.350.0010.f
(1C.02.350.0010.f)

- con materiali per rilevati stradali provenienti anche da demolizioni, del tipo MC.01.050.0050

Ripristino sottostruttura pavimentazione di progetto/stato di fatto
Modifica impianto convogliamento acque reflue
tr. PR_N1-PR_N2
20.80 * ((0.80+1.50)/2) * 0.30 7,18
tr. PR_N2-PR_N3
11.90 * ((0.80+1.50)/2) * 0.30 4,11
Formazione impianto raccolta acque meteoriche
TUBAZIONI
magazzino comunale
collegamento griglia
10 * 0.60 * 0.30 1,80
collegamento caditoie
2 * 2.50 * 0.60 * 0.30 0,90
da pozzetto PR_B1 a disoleatore
1.50 * 0.60 * 0.30 0,27
da disoleatore a vasca di laminazione
1.30 * 0.60 * 0.30 0,23
da vasca di laminazione a pozzetto PR_B2

A RIPORTARE Opere per formazione/ripristino sottoservizi esistenti 46.477,57
A RIPORTARE 378.208,12

- 85 -



05/12/2022

computo metrico estimativo - bollettino Regione Lombardia anno 2022 agg. luglio
Opere per formazione/ripristino sottoservizi esistenti

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 378.208,12
0.60 * 0.60 * 0.30 0,11
da pozzetto PR_B2 a PR_N2
1.50 * 0.60 * 0.30 0,27
collegamento caditoie - pozzetto PR_N2
4 * 0.80 * 0.30 0,96
VIA PADRE PAOLO BELOTTI
collegamento caditoie
PR_B3
(40.20+2.70+4.40) * 0.80 * 0.30 11,35
PR_B4
(3.30+10.30+0.60) * 0.80 * 0.30 3,41
Predisposizione impianto elettrico
collegamenti cameretta PR_N2
30 * 0.60 * 0.30 5,40
collegamento vasca di laminazione
30 * 0.60 * 0.30 5,40

Totale m³ 41,39 13,97 12,03 1,68 69,54 578,22

(0,15%)
1910
1C.02.350.0010.a
(1C.02.350.0010.a)

- con terre depositate nell'ambito del cantiere

Rinterro fino a raggiungimento quota di progetto
scavo a sezione obbligata
vedi voce n. 1669 (q.ta = 80,01) 80,01
vedi voce n. 1670 (q.ta = 125,27) 125,27
vedi voce n. 1680 (q.ta = 12,04) 12,04
A dedurre
rivestimento con sabbia vagliata
vedi voce n. 1890 (q.ta = 57,96) -57,96
volume tubazione
diam. 125
vedi voce n. 1860 (q.ta = 14,00) 3.14*((0.125/2)^2) -0,14
diam. 160

A RIPORTARE Opere per formazione/ripristino sottoservizi esistenti 47.055,79
A RIPORTARE 378.786,34
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RIPORTO 378.786,34
vedi voce n. 1830 (q.ta = 83,30) ((0.160/2)^2) -0,83
diam. 200
vedi voce n. 1840 ((0.200/2)^2) -0,01
diam. 315
vedi voce n. 1850 (q.ta = 20,80) ((0.315/2)^2) -0,42
rinterro con aggregati riciclati
vedi voce n. 1900 (q.ta = 41,39) -41,39
pozzetti di progetto
vedi voce n. 1790 (q.ta = 31,41) -31,41
manufatto disooletatore
3.14*(1/2)^2 -0,79

Totale m³ 84,37 2,94 57,09 1,68 141,74 248,05

(0,06%)
1U.04.110.0200 Massicciata stradale formata da strato di pietrisco, pezzatura da 40 - 60 mm; compreso lo spandimento, la 

cilindratura, il primo trattamento superficiale con emulsione bituminosa a semipenetrazione, dosaggio 3 
kg/m², e graniglia pezzatura 1 - 1,5 cm, dosaggio 12 l/m²; il secondo trattamento con 2 kg/m² di emulsione e 
10 l/m² di graniglia da 0,5 - 1 cm; per spessore finito:

1920
1U.04.110.0200.a
(1U.04.110.0200.a)

- 10 cm

ripristino pavimentazione esistente per formazione camerette di progetto
tr. PR_N2 - PR_N3
7.50 * 1.50 11,25
PR_N3
2.50 * 2.50 6,25

Totale m² 17,50 8,57 9,96 0,85 14,88 149,98

(0,04%)
1U.04.120.0010 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, 

resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con 
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  
dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" 
di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, 
l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice 
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a 
tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella 
prodotta a caldo. Per spessore compresso:

A RIPORTARE Opere per formazione/ripristino sottoservizi esistenti 47.453,82
A RIPORTARE 379.184,37
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RIPORTO 379.184,37
1930
1U.04.120.0010.c
(1U.04.120.0010.c)

- 12 cm, in due strati

ripristino pavimentazione esistente per formazione camerette di progetto
vedi voce n. 1920 (q.ta = 17,50) 17,50

Totale m² 17,50 20,78 4,10 0,85 14,88 363,65

(0,09%)
1U.04.120.0300 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, 

resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 
20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale 
classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo 
attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore 
di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 
55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di 
idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, 
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato:

1940
1U.04.120.0300.b
(1U.04.120.0300.b)

- 30 mm

ripristino pavimentazione esistente per formazione camerette di progetto
vedi voce n. 1920 (q.ta = 17,50) 17,50

Totale m² 17,50 7,23 5,99 0,43 7,53 126,53

(0,03%)
Totale Opere per ripristino sottostruttura e lo stato di fatto Euro 1.466,43

Totale Opere per formazione/ripristino sottoservizi esistenti Euro 47.944,00

A RIPORTARE 379.674,55
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computo metrico estimativo - bollettino Regione Lombardia anno 2022 agg. luglio
Oneri relativi alla sicurezza

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 379.674,55

Oneri speciali
1950
Z.1.4.90.b

Oneri relativi alla sicurezza come da "all. 23.2 - Computo metrico estimativo - oneri relativi alla 
sicurezza"

1 1,00
Totale a corpo 1,00 16.325,45 0,00 0,00 0,00 16.325,45

(4,12%)
Totale Oneri speciali Euro 16.325,45

Totale Oneri relativi alla sicurezza Euro 16.325,45
Importo Lavori  Euro 396.000,00

Importo manodopera Euro 120.373,26
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.

A) LAVORI
Ex centro diurno "il Sorriso" ed aree esterne pertinenti 23.142,74 8.141,84 35,1

8
Opere di rimozione/demolizione 14.947,10 8.141,84 54,47
Oneri di discarica opere oggetto di demolizione/rimozione 8.195,64 0,00 0,00

opere per riqualificazione via Padre Paolo Belotti 134.250,73 40.533,64 30,1
9

Opere di rimozione/demolizione 19.221,85 11.980,59 62,33
Oneri di discarica opere oggetto di demolizione/rimozione 11.823,16 0,00 0,00
Oper di scavo/movimentazione terre 9.370,00 2.767,01 29,53
Oneri di discarica opere oggetto di scavo 3.241,11 0,00 0,00
Opere in conglomerato cementizio armato 9.830,11 3.357,77 34,16
Opere di impermeabilizzazione, protezione e finitura 2.286,84 1.526,92 66,77
Opere da completamento ed accessorie strutture in cemento armato 9.840,87 5.818,99 59,13
Cordonature di progetto 10.227,94 385,84 3,77
Opere per formazione sottostruttura 21.433,79 6.551,36 30,57
Pavimentazioni di progetto 15.561,73 5.942,82 38,19
Pavimentazioni bituminose 12.399,63 533,76 4,30
Opere a verde 745,41 109,26 14,66
Percorsi tattili per ipovedenti 6.278,16 977,50 15,57
Segnaletica stradale 1.990,13 581,82 29,24

opere per formazione nuovo accesso autorimessa interrata magazzino comunale 174.337,08 58.860,85 33,7
6

Oper di scavo/movimentazione terre 33.617,47 11.090,27 32,99
Oneri di discarica opere oggetto di scavo 8.904,45 0,00 0,00
Opere in conglomerato cementizio armato 83.623,19 27.567,51 32,97
Opere di impermeabilizzazione, protezione e finitura 8.535,22 2.739,40 32,10
Opere da completamento ed accessorie strutture in cemento armato 12.639,42 7.293,66 57,71
Opere per formazione sottostruttura 12.089,70 4.677,75 38,69
Pavimentazioni di progetto 13.910,85 5.329,80 38,31
Opere a verde 983,98 144,22 14,66
Segnaletica stradale 32,80 18,24 55,61

Opere per formazione/ripristino sottoservizi esistenti 47.944,00 12.836,93 26,7
7

Opere di rimozione/demolizione 8.501,06 5.181,31 60,95
Oneri di discarica opere oggetto di demolizione/rimozione 429,20 0,00 0,00
Oper di scavo/movimentazione terre 1.937,01 978,24 50,50
Oneri di discarica opere oggetto di scavo 2.482,18 0,00 0,00
Formazione camerette di progetto ed impianti di progetto 27.895,14 5.202,66 18,65
Posa tubazioni 5.232,98 1.226,15 23,43
Opere per ripristino sottostruttura e lo stato di fatto 1.466,43 248,57 16,95
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.

A) LAVORI
Oneri relativi alla sicurezza 16.325,45 0,00 0,00

IMPORTO LAVORI  Euro 396.000,00 120.373,26 30,40
oneri relativi alla sicurezza Euro 16.325,45

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 379.674,55

TOTALE  Euro 396.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. lavori al 10% Euro 39.600,00
Lavori in economia esclusi dall'appalto Euro 837,75
Imprevisti Euro 2.400,00
Spese tecniche relative alle fasi di progettazione dei lavori comprensive di IVA, INARCASSA, INPS Euro 20.250,05
Spese tecniche relative alle fasi di direzione e contabilità dei lavori comprensive di IVA, INARCASSA, INPS Euro 19.032,00
Spese tecniche relative alla redazione della relazione geologica/geotecnica comprensive di IVA, INARCASSA, INPS Euro 2.537,60
Spese tecniche relative all'accatastamento degli immobili comprensive di IVA, INARCASSA, INPS Euro 2.305,80
Fondo incentivante interno art. 113 del D.Lgs. 50/2016 Euro 3.959,00
Spese per Centrale Unica di Committenza - CUC Euro 1.584,00
Spese per ANAC Euro 225,00
Collaudi ed accertamenti di laboratorio: collaudo statico Euro 1.268,80
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 94.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 490.000,00
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