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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. ita
TARIFFA E DELLE Quantita —
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a
1C.01.030.00| qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con I'impiego di attrezzature meccaniche adeguate
20.c alla dimensione della demolizione , con o - da 0,051 a 0,500 m?
Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi
altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con I'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione
della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori
passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,051 a 0,500 m?
SOMMANO m? 37,35 194,38 7°260,09
2 Taglio su pavimentazioni in conglomerato bituminoso per formazione giunti, tagli, cavidotti: - da 0
1C.01.040.00| (zero) fino a 150 mm
50.e Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito
con macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per profondita di taglio: - da 0 (zero) fino a 150 mm
SOMMANO m 493,00 1,94 956,42
3 Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di
1C.01.090.00|lavoro, 'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e
20.b la pulizia della superficie scrost - in cattivo stato di conservazione
Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro,
l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della
superficie scrostata; la movimentazione delle macerie nellambito del cantiere; il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in cattivo stato di
conservazione
SOMMANO m? 511,00 9,74 4'977,14
4 Rimozione di parapetti in ferro: - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
1C.01.150.00 |discarica
50.b Rimozione di parapetti in ferro, di qualunque natura, forma e dimensione: - con carico e trasporto ad impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica.
SOMMANO m? 77,00 9,20 708,40
5 Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura ... con carico e deposito delle terre nell'ambito
1C.02.100.00 |del cantiere
60.c Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, in presenza di reti di servizi, eseguito a
macchina e con interventi manuali, comprese le opere provvisionali di protezione e segnalazione, di
puntellazione e sospensione delle reti, escluse le armature degli scavi: - con carico e deposito delle terre
nell'ambito del cantiere
SOMMANO m? 98,60 17,50 1725,50
6 Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con terre depositate nell'ambito del cantiere
1C.02.350.00 |Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e
10.a costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere
SOMMANO m? 98,60 2,75 271,15
7 Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante ... ro e casseri; resistenza: - C28/35 -
1C.04.010.00 |esposizione XC1 o XC2
20.b Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato
alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, compresa la vibratura, esclusi
ferro e casseri; resistenza: - C28/35 - esposizione XC1 o0 XC2
SOMMANO m? 23,20 162,65 3'773,48
8 Murature in conglomerato cementizio, entro e fuori terra, ... eri e ferro; resistenza: - C28/35 -
1C.04.010.00 |esposizione XC1 o XC2
30.b Murature in conglomerato cementizio, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per
spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C28/35 - esposizione
XCl1 0 XC2
SOMMANO m? 70,02 165,62 11'596,71
9 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio: - per fondazioni,
1C.04.400.00 | plinti, travi rovesce, platee
20.a Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di
abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi
rovesce, platee
A RIPORTARE 31268,89

COMMITTENTE: Comune di Tirano
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. ita
TARIFFA E DELLE Quantita —
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 31268,89
SOMMANO m? 47,20 25,12 1185,66
10 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio: - per strutture in
1C.04.400.00| c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi spessore, solette piene
20.c Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di
abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per strutture in c.a.,muri scala ed
ascensore di qualsiasi spessore, solette piene
SOMMANO m? 333,40 45,88 15296,39
11 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispon ... azione, posa, sormonti, sfrido, legature;
1C.04.450.00 | qualita: - B450C
10.a Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto
11 ottobre 2017 del Ministero dell Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche
rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui
al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualita: - B450C
SOMMANO kg|  4306,54 2,40 10°335,70
12 Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessor ... tte), compresa la riprofilatura degli spigoli
1C.04.700.01 |interessati.
00.a Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 1 cm con malta a ritiro controllato a base
di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui
al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, applicata su
supporto gia irruvidito, provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla EN 1504-
3, per malte strutturali di classe R4 di tipo PCC. Compresa la bagnatura fino a saturazione del sottofondo, la
nebulizzazione con acqua durante l'indurimento. Esclusi i ponteggi ¢ l'eventuale armatura integrativa:- su
superfici di elementi strutturali (travi, pilastri, muri, solette), compresa la riprofilatura degli spigoli interessati.
SOMMANO m? 35,00 28,73 1005,55
13 Intonaco strollato per zoccolature con malta di cemento, dosaggio a 300 kg di cemento 32,5 R, compreso
1C.07.120.00 | rinzaffo, intonaco rustico sottostante ed eventuali piani di lavoro
50 Intonaco strollato per zoccolature con malta di cemento, dosaggio a 300 kg di cemento 32,5 R, compreso
rinzaffo, intonaco rustico sottostante ed i piani di lavoro
SOMMANO m? 1°006,50 23,76 23914,44
14 Tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna,
1C.12.150.00 | con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. -
40.f De 110 - Di 94
Fomitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia
interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4.
Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De
110-Di %4
SOMMANO m 493,00 5,75 2'834,75
15 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm
1C.12.620.01|60x60, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del
40.a fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi alt - pozzetto con fondo e chiusino, altezza cm 70 circa
Fomitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 60x60,
completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di
appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti
caratteristiche: - pozzetto con fondo e chiusino, altezza cm 70 circa
SOMMANO cad 34,00 112,01 3'808,34
16 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del
1C.27.050.01 | D.M. 27/09/2010
00.d Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti
dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti
inerti, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/
09/2010
SOMMANO 100 kg 153,30 3,33 510,49
17 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del
1C.27.050.01 | D.M. 27/09/2010
00.e Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti
dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti
non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del
D.M. 27/09/2010
SOMMANO 100 kg 821,70 7,99 6'565,38
18 Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti di produzione autorizzati
1C.27.050.01 |Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti di produzione autorizzati
50.a SOMMANO 100kg| 27307,24 1,87 4314,54
A RIPORTARE 101°040,13

COMMITTENTE: Comune di Tirano
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

101°040,13

19
1U.04.010.00
10.a

20
1U.04.010.00
30.a

21
1U.04.125.00
15.b

22
1U.04.125.00
20.a

23
1U.04.125.00
20.b

24
1U.04.125.00
30.b

Scarificazione per la demolizione di manti stradali in co ... a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in
sede stradale
Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale

SOMMANO m?

Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compreso: carico e trasporto delle macerie
ad impianti di stoccaggio, di recupero. - in sede stradale
Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle
macerie a discarica e/o a stoccaggio. - in sede stradale

SOMMANO m?*

Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da i ... o di rulli di idoneo peso. Per spessore
compresso: - 10 cm
Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm,
resistenza alla frammentazione LA < 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes"
di adesivita) ed elevata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al
grafene aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 5,0-7,0% sul peso del
bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,
l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. Per spessore compresso: - 10 cm

SOMMANO m?

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos ... a caldo. Per spessore compresso cm. 5:-
in sede stradale
Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16
mm, resistenza alla frammentazione LA <25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes"
di adesivita) e moderata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al
grafene aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 3,0-4,9% sul peso del
bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,
l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la stesa mediante finitrice
meccanica ¢ la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potra essere prodotta a
tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta
a caldo. Per spessore compresso cm. 5:- in sede stradale

SOMMANO m?

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos ... o/detrazione per ogni cm in piu o in meno
rispetto ai 5 cm
Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16
mm, resistenza alla frammentazione LA <25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes"
di adesivita) e moderata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al
grafene aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 3,0-4,9% sul peso del
bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,
l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la stesa mediante finitrice
meccanica ¢ la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potra essere prodotta a
tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta
a caldo. Per spessore compresso cm. 5:- sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in pitl 0 in meno rispetto ai 5 cm
SOMMANO m?*x cm

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da ... a prodotta a caldo. Per spessore medio
compattato: - 30 mm

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,
resistenza alla frammentazione LA < 20 e resistenza alla levigazione PSV > 44, compreso fino ad un massimo
di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume
normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di
additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesivita) ¢ moderata additivazione con compound polimerico
supermodificante a base di nanotecnologie al grafene aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel
mescolatore (dosaggio 3,0-4,9% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il
3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN > 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la stesa mediante finitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per
spessore medio compattato: - 30 mm

739,50

133,11

739,50

739,50

2218,50

2,42 1'789,59

12,41 1'651,90

17,14 12°675,03

9,66 7°'143,57

1,74 3'860,19

A RIPORTARE

128°160,41

COMMITTENTE: Comune di Tirano
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

128°160,41

25
1U.04.450.00
10.b

26
AP.0l.a

27
AP.0L.b

28
AP.02

29
AP.03

30
AP.04

31
AP.05

32
AP.06

SOMMANO m?

Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione ... zione luce netta chiusino. Per superfici:-
oltre a 0,25 m?
Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa
del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica,
tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e
segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:- oltre a 0,25 m?

SOMMANO cad

Costruzione copertina su muro d'argine in calcestruzzo di cemento bianco L=55 cm
Costruzione copertina su muro d'argine in calcestruzzo di cemento bianco del tipo I/A - M 32,5 R, R'ck 300
kg/emgq, confezionato con due o piu' pezzature di inerti, per ottenere una distribuzione granulometrica adeguata
all'opera da realizzare gettata con l'ausilio dei casseri, questi compresi nelprezzo. Delle dimensioni di cm 50-
55x10-15h, con testa arrotondata per lo scolo trasversale dell'acqua, smusso laterale sul paino inferiore, testa
superiore fratazzata ed arrotondata a mano, cosi da ottenere una colorazione bianca con gradazione a scelta
della D.L. tendente al colore avorio, eseguita in un unico getto nelle medesime ciondizioni climatiche, cosi da
ottenere una colorazione omogenea su tutto lo sviluppo del tratto di parapetto, eseguita con smusso leggero sul
filo sottostante, formazione di giunti di dilatazione ogni ml. 5,00, compreso il ferro di armatura con rete
elettrosaldata da mm.6, compreso ogni altro onere occorrente a dare il lavoroeseguito a regola d'artecome da
indicazioni della D.L.

SOMMANO m

Costruzione copertina su muro d'argine in calcestruzzo di cemento bianco L=30 cm
Costruzione copertina su muro d'argine in calcestruzzo di cemento bianco del tipo I/A - M 32,5 R, R'ck 300
kg/emgq, confezionato con due o piu' pezzature di inerti, per ottenere una distribuzione granulometrica adeguata
all'opera da realizzare gettata con l'ausilio dei casseri, questi compresi nelprezzo. Delle dimensioni di cm 25-
30x10-15h, con testa arrotondata per lo scolo trasversale dell'acqua, smusso laterale sul paino inferiore, testa
superiore fratazzata ed arrotondata a mano, cosi da ottenere una colorazione bianca con gradazione a scelta
della D.L. tendente al colore avorio, eseguita in un unico getto nelle medesime ciondizioni climatiche, cosi da
ottenere una colorazione omogenea su tutto lo sviluppo del tratto di parapetto, eseguita con smusso leggero sul
filo sottostante, formazione di giunti di dilatazione ogni ml. 5,00, compreso il ferro di armatura con rete
elettrosaldata da mm.6, compreso ogni altro onere occorrente a dare il lavoroeseguito a regola d'artecome da
indicazioni della D.L.

SOMMANO m

Realizzazione di plinti per alloggio pali di illuminazione
Realizzazione di plinti per alloggio pali di illuminazione, delle dimensioni indicate sugli elaborati progettuali,
ovvero di cm. 80x80xh100, compreso lo scavo, la realizzazione del piano di posa, l'armatura laterale, 'armatura
metallica eventuale per il rinforzo, compreso nel prezzo l'inserimento di tubazione interna in PVC in perfetta
posizione verticale per l'alloggio dei pali, il collegamento alla base con tubazione di uscita mediante cavidotto
in PEAD corrugato, compreso il reinterro a tergo dello scavo e quantaltro occorrente per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte come da indicazioni della DL.

SOMMANO cad.

Realizzazione di fori nella muratura del parapetto arginale per armatura di ripresa

Realizzazione di fori nella muratura del parapetto arginale per la realizzazione dei vani di alloggio dell'armatura

di ripresa con martello demolitore o trapano con punta rotante, compresa la pulitura della polvere residua e

l'ancoraggio dell'armatura con malta epossidica per aderenza su conglomerati in cls armato, il tutto compreso

qualsiasi onere occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte come da indicazione della D.L.
SOMMANO cad.

Ripristino delle feritoie esistenti

Ripristino delle feritoie esistenti mediante realizzazione di scoli con tubi in PVC da mm. 125, da sigillare e

riempire nelle parti laterali con calcestruzzo dosato a q.li 3,00 e sigillatura con malta di cemento, aventi idonea

pendenza verso l'alveo e posizionati a quota idonea per poter recapitare le acque stradali, il tutto eseguito a

regola d'arte come da indicazione della D.L. con pulizia finale del paramento e della parte terminale di argine.
SOMMANO cad.

Chiusura dei vani esistenti di alloggio dei pali di illuminazione
Chiusura dei vani esistenti di alloggio dei pali di illuminazione da spostare in cls dosato a q.li 3,00 e sigillatura
con malta di cemento, cosi da poter alloggiare la nuuova copertina soprastante, compresa l'eventuale rasatura
laterale per eventuale rimozione anche di uno dei due fronti del paramento durante le operazione di sfilatura dei
pali di illminazione, compresa qualsiasi opera occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte come
da indicazioni della DL.

SOMMANO cad.

Fornitura e posa muro di elevazione doppia lastra sp. 20 cm

Fomitura e posa in opera di elemento prefabbricato per la realizzazione di muri di elevazione dello spessore di
cm. 20. in cemento armato, mediante getto integrativo. Tale sistema ¢ composto da due lastre prefabbricate
dello spessore minimo di cm 5, in calcestruzzo classe Rck >= 300 kg/cmq. dosato a minimo kg. 380 di

2035,00

16,00

423,00

70,00

9,00

1°010,00

61,63

12,00

100,41

78,25

71,26

240,29

12,60

51,74

37,97

14°448,50

1'606,56

33°099,75

4988,20

2'162,61

127726,00

37188,75

455,64

A RIPORTARE

200°836,42

COMMITTENTE: Comune di Tirano
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. ita
TARIFFA E DELLE Quantita —
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 200'836,42
cemento R425 per mc. di inerte a granulometria regolare, parallele, collegate fra loro da un'armatura tralicciata,
in modo da creare un elemento unico e armate con ferro B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento, nelle quantita previste dai calcoli statici. Le doppie lastre devono essere dotate di idonei ganci per
il sollevamento e la movimentazione. Nel prezzo si intendono compresi: la fornitura ¢ posa in opera del
conglomerato cementizio di completamento classe Rck>=300 kg/cmq. confezionato a macchina dosato a
minimo kg 300 di cemento tipo R325 per mc. di inerte a granulometria regolare, la vibrazione meccanica,
l'armatura provvisoria di sostegno, la formazione di fori ¢ smussi e quant'altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
SOMMANO m? 66,50 120,00 7°980,00
33 Rimozione di segnaletica verticale esistente dal muro d'argine esistente per il successivo recupero
AP.07 Rimozione di segnaletica verticale esistente dal muro d'argine esistente per il successivo recupero, compresa
smuratura, carico e trasporto a magazzino e riposizionamento sullo stesso punto mediante ancoraggio al rialzo
del parapetto arginale in calcestruzzo, la sua sigillatura con malta di cemento dosata a q.li 4,00 di cem.,
compreso quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Prezzo di applicazione per
elemento.
SOMMANO cad. 7,00 52,58 368,06
34 Fornitura di corpi illuminanti Izylum 1 10led 350mA NW740-5300 Attacco TP 60mm
EL.01 Izylum 1 10led 350mA NW740-5300 Attacco TP 60mm - colore apparecchio AKZO da definire- garanzia 10
anni - Il prodotto ¢ stato valutato nella versione standard, in alternativa ¢ possibile dotare il prodotto con dei
profili di dimmerazione pre-impostati per la diminuzione del flusso luminoso in determinate fasce orarie.
Questa opzione non influisce sul prezzo unitario compreso materiale vario per giunzioni a corpo ( connettori,
nastri, tubo flessibile pvc, ecc )
SOMMANO n. 34,00 282,63 9'609,42
35 Fornitura e posa di palo conico 128 x 3 x 6.800 mm Cima 60 mm
EL.02 Fornitura e posa di palo conico 128 x 3 x 6.800 mm Cima 60 mm Lavorazioni Standard - No terra per Classe Il
Marcatura CE EN 40/5 Finitura : zincatura a caldo a Norme EN 1461 + verniciatura a polveri Akzo da definire
completo di portello SMW Tipo Conchiglia Reset con morsettiera quadripolare ad 2 portafusibili ( IP54 /
Classe II ), manicotto tubolare termorestringente H 450 mm applicato a caldo sulla sezione di incastro
SOMMANO n. 34,00 467,39 157891,26
36 Cavo BT del tipo FG7OR/4 sezione 1x6 mmq per realizzazione linea principale
EL.03 Cavo BT del tipo FG7OR/4 sezione 1x6 mmq per realizzazione linea principale
SOMMANO m|  27120,00 2,88 6'105,60
37 Cavo BT del tipo FG7OR/4 sezione 2x2,5 mmgq per collegamento tra linea principale e punto luce
EL.04 Cavo BT del tipo FG7OR/4 sezione 2x2,5 mmq per collegamento tra linea principale e punto luce
SOMMANO m 340,00 2,30 782,00
38 Realizzazione linea alimentazione, posa nuove armature, esecuzione collegamenti e collaudo finale
EL.05 Realizzazione linea alimentazione, posa nuove armature, esecuzione collegamenti e collaudo finale compresa
manodopera di elettricisti e il noleggio di piattaforma per lavoro aereo
SOMMANO cad. 1,000  4°662,80 4'662,80
39 Demolizione impianto IP esistente con recupero pali, armature e linea alimetazione aerea esistente
EL.06 Demolizione impianto IP esistente con recupero pali, armature e linea alimetazione aerea esistente compresa
manodopera di elettricisti e il noleggio di piattaforma per lavoro aereo
SOMMANO cad. 1,00 1'798,40 1798,40
40 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirez ... ni consecutivi o frazione, compreso
NC.10.350.0 |montaggio e smontaggio
015.a Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da montanti modulari con rosette a
piu fori. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli
ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica.
Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio
SOMMANO m? 768,00 9,79 7°518,72
41 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirez ... gni successivo periodo di 30 giorni
NC.10.350.0 |consecutivi o frazione
015.b Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da montanti modulari con rosette a
piu fori. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli
ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica.
Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
SOMMANO m? 1'536,00 0,94 1'443,84
42 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete d ... ni consecutivi o frazione, compreso montaggio
NC.10.350.0 |e smontaggio
040.a Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di
A RIPORTARE 2567996,52

COMMITTENTE: Comune di Tirano
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

256'996,52

43
NC.10.350.0
040.b

44
NC.10.360.0
010.a

45
NC.10.360.0
010.b

46
NC.10.360.0
020

47
NC.10.360.0
030

48
0S.01

fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento ¢ smontaggio: - per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio
SOMMANO m?

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete d ... gni successivo periodo di 30 giorni consecutivi
o frazione
Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di
fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per ogni successivo periodo di
30 giorni consecutivi o frazione

SOMMANO m?

Ponteggio autosollevante bicolonna con motorizzazione elettrica di adeguata potenza per la
movimentazione verticale, di portata adeguata, regolarmente omologato e collaudato dagli Enti
competenti a norma della vigente normativa. - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione
Ponteggio autosollevante bicolonna con motorizzazione elettrica di adeguata potenza per la movimentazione
verticale, di portata adeguata, regolarmente omologato ¢ collaudato dagli Enti competenti a norma della vigente
normativa. Dimensioni: lunghezza da mt. 10,00 a max mt. 30, larghezza da mt. 0,80 a max mt. 1,60, altezza
fino a mt. 50. Costituito da pianale con parapetto e fermapiedi, due doppi tralicci verticali in acciaio con
cremagliere, ampie basi di appoggio con stabilizzatori livellanti, motorizzazioni, argani di manovra e presidi di
sicurezza, eventuali sbalzi telescopici. Compreso: le prestazioni di manodopera per la manovra, il consumo di
f.e.m., il trasporto. Sono esclusi il montaggio e lo smontaggio. - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione
SOMMANO cad

Ponteggio autosollevante bicolonna con motorizzazione elettrica di adeguata potenza per la
movimentazione verticale, di portata adeguata, regolarmente omologato e collaudato dagli Enti
competenti a norma della vigente normativa. - per ogni giorno successivo ai 30 giorni di cui all'art.
NC.10.360.0010.a
Ponteggio autosollevante bicolonna con motorizzazione elettrica di adeguata potenza per la movimentazione
verticale, di portata adeguata, regolarmente omologato ¢ collaudato dagli Enti competenti a norma della vigente
normativa. Dimensioni: lunghezza da mt. 10,00 a max mt. 30, larghezza da mt. 0,80 a max mt. 1,60, altezza
fino a mt. 50. Costituito da pianale con parapetto e fermapiedi, due doppi tralicci verticali in acciaio con
cremagliere, ampie basi di appoggio con stabilizzatori livellanti, motorizzazioni, argani di manovra e presidi di
sicurezza, eventuali sbalzi telescopici. Compreso: le prestazioni di manodopera per la manovra, il consumo di
f.e.m., il trasporto. Sono esclusi il montaggio e lo smontaggio. - per ogni giorno successivo ai 30 giorni di cui
all'art. NC.10.360.0010.a

SOMMANO giorno

Montaggio di ponteggio autosollevante bicolonna con motorizzazione elettrica di adeguata potenza per
la movimentazione verticale., compreso I'avvicinamento e il tiro in alto dei materiali, con esclusione del
trasporto degli stessi in cantiere, gia co
Montaggio di ponteggio autosollevante bicolonna con motorizzazione elettrica di adeguata potenza per la
movimentazione verticale., compreso l'avvicinamento e il tiro in alto dei materiali, con esclusione del trasporto
degli stessi in cantiere, gia compreso nella voce del noleggio.

SOMMANO cad

Smontaggio a fine lavoro di ponteggio autosollevante bicolonna con motorizzazione elettrica di
adeguata potenza per la movimentazione verticale, compreso calo in basso e accantonamento
provvisorio e successivo allontanamento dal cantiere con esclusio
Smontaggio a fine lavoro di ponteggio autosollevante bicolonna con motorizzazione elettrica di adeguata
potenza per la movimentazione verticale, compreso calo in basso e accantonamento provvisorio ¢ successivo
allontanamento dal cantiere con esclusione del trasporto degli stessi in cantiere, gia compreso nella voce del
noleggio.

SOMMANO cad

Costi speciali della sicurezza
Costi speciali della sicurezza per presidi e lavorazioni come definite nel piano di sicurezza e coordinamento

SOMMANO cad.

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

422,40

844,80

2,00

60,00

2,00

2,00

1,00

5,45

0,57

3°082,71

84,87

27342,21

1274,76

37728,30

2302,08

481,54

6'165,42

5°092,20

4°684,42

2'549,52

3'728,30

2827000,00

282°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Tirano
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord.
TARIFFA E DELLE
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Oneri sicurezza 37728,30
002 Tratto A 51'567,19
003 Tratto B 48'232,68
004 Tratto C 30°524,68
005 Tratto D 49°480,96
006 Illuminazione-Opere stradali 59616,71
007 Illuminazione-Opere elettriche 38'849,48
Totale SUPER CATEGORIE euro 282°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Tirano
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI ..
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 ONERI SICUREZZA 37728,30| 1,322
002 PONTEGGI 30°237,74| 10,723
003 OPERE EDILI 1497935,83| 53,169
004 PAVIMENTAZIONI 48°446,30| 17,180
005 ILLUMINAZIONE E OPERE ACCESSORIE 49°651,83| 17,607
Totale CATEGORIE euro 282°000,00| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Tirano
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

al) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)

A misura euro 282°000,00

A corpo euro 0,00

In economia euro 0,00

Sommano euro 282°000,00

a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)

A misura euro 0,00

A corpo euro 37728,30

In economia euro 0,00

Sommano euro 37728,30

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

bl) Spese di gara ed imprevisti euro 1'112,00

b2) Spese tecniche 1° LOTTO relative a: progettazione, alle necessarie attivita preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase

di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e

contabilita euro 17°000,00

b3) Spese tecniche 2° LOTTO relative a: progettazione, alle necessarie attivita preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase

di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e

contabilitd euro 11°000,00

b4) Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione euro 2'820,00

b5) IVA e cassa sulle spese tecniche euro 7'868,00

b6) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge euro 28200,00

Sommano euro 68°000,00

TOTALE euro 350°000,00

Data, 12/10/2022

STUDIO TECNICO
geom. Gianluigi Battaglia

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Tirano [Tirano argini ESE computo.dcf (WSERVER\Archivio Server\GIANLUIGI\GIANLUIGI LAVORI\2022-22-COMUNE DI TIRANC
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI ..
Num.Ord. incid.
TARIFFA £ DELLE %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 282°000,00| 100,000
M:001 Oneri sicurezza euro 3"728,30 1,322
M:001.001 ONERI SICUREZZA euro 37728,30| 1,322
M:002 Tratto A euro 51'567,19| 18,286
M:002.002 PONTEGGI euro 9°245,78| 3,279
M:002.003 OPERE EDILI euro 42°321,41| 15,008
M:003 Tratto B euro 487232,68| 17,104
M:003.002 PONTEGGI euro 5'322,49| 1,887
M:003.003 OPERE EDILI euro 42910,19| 15,216
M:004 Tratto C euro 30'524,68| 10,824
M:004.002 PONTEGGI euro 6'423,69| 2,278
M:004.003 OPERE EDILI euro 24°100,99| 8,546
M:005 Tratto D euro 49°480,96| 17,546
M:005.002 PONTEGGI euro 9245,78) 3,279
M:005.003 OPERE EDILI euro 40°235,18| 14,268
M:006 Illuminazione-Opere stradali euro 59°616,71| 21,141
M:006.003 OPERE EDILI euro 368,06/ 0,131
M:006.004 PAVIMENTAZIONI euro 48°446,30| 17,180
M:006.005 ILLUMINAZIONE E OPERE ACCESSORIE euro 10°802,35| 3,831
M:007 Illuminazione-Opere elettriche euro 38'849,48| 13,776
M:007.005 ILLUMINAZIONE E OPERE ACCESSORIE euro 38'849,48| 13,776

TOTALE euro 282°000,00| 100,000

Data, 12/10/2022

STUDIO TECNICO
geom. Gianluigi Battaglia

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Tirano




