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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a

1C.01.030.00 qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate

20.c alla dimensione della demolizione , con o - da 0,051 a 0,500 m³

Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi

altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione

della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori

passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o

meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di

smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,051 a 0,500 m³

SOMMANO m³ 37,35 194,38 7´260,09

2 Taglio su pavimentazioni in conglomerato bituminoso per formazione giunti, tagli, cavidotti: - da 0

1C.01.040.00 (zero) fino a 150 mm

50.e Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito

con macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per profondità di taglio: - da 0 (zero) fino a 150 mm

SOMMANO m 493,00 1,94 956,42

3 Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di

1C.01.090.00 lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e

20.b la pulizia della superficie scrost - in cattivo stato di conservazione

Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro,

l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della

superficie scrostata; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il  carico e trasporto agli

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in cattivo stato di

conservazione

SOMMANO m² 511,00 9,74 4´977,14

4 Rimozione di parapetti in ferro: - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a

1C.01.150.00 discarica

50.b Rimozione di parapetti in ferro, di qualunque natura, forma e dimensione: - con carico e trasporto ad impianti

di stoccaggio, di recupero o a discarica.

SOMMANO m² 77,00 9,20 708,40

5 Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura  ... con carico e deposito delle terre nell'ambito

1C.02.100.00 del cantiere

60.c Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, in presenza di reti di servizi,  eseguito a

macchina e con interventi manuali,  comprese le opere provvisionali di protezione e segnalazione, di

puntellazione e sospensione delle reti,  escluse le armature degli scavi: - con carico e deposito delle terre

nell'ambito del cantiere

SOMMANO m³ 98,60 17,50 1´725,50

6 Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con terre depositate nell'ambito del cantiere

1C.02.350.00 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e

10.a costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere

SOMMANO m³ 98,60 2,75 271,15

7 Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante ... ro e casseri; resistenza: - C28/35 -

1C.04.010.00 esposizione XC1 o XC2

20.b Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di

movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato

alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, compresa la vibratura, esclusi

ferro e casseri; resistenza: - C28/35 - esposizione XC1 o XC2

SOMMANO m³ 23,20 162,65 3´773,48

8 Murature in conglomerato cementizio, entro e fuori terra, ... eri e ferro; resistenza: - C28/35 -

1C.04.010.00 esposizione  XC1 o XC2

30.b Murature in conglomerato cementizio, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o

qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento

granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per

spessori non inferiori a  17 cm, compresa la vibratura; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C28/35 - esposizione

XC1 o XC2

SOMMANO m³ 70,02 165,62 11´596,71

9 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio: - per fondazioni,

1C.04.400.00 plinti, travi rovesce, platee

20.a Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di

abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi

rovesce, platee

COMMITTENTE: Comune di Tirano

A   R I P O R T A R E 31´268,89
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 31´268,89

SOMMANO m² 47,20 25,12 1´185,66

10 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio: - per strutture in

1C.04.400.00 c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi spessore, solette piene

20.c Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di

abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per strutture in c.a.,muri scala ed

ascensore di qualsiasi spessore, solette piene

SOMMANO m² 333,40 45,88 15´296,39

11 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispon ... azione, posa, sormonti, sfrido, legature;

1C.04.450.00 qualità: - B450C

10.a Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto

11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche

rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui

al D.M.17/01/2018,  in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C

SOMMANO kg 4´306,54 2,40 10´335,70

12 Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessor ... tte), compresa la riprofilatura degli spigoli

1C.04.700.01 interessati.

00.a Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 1 cm con malta a ritiro controllato a base

di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui

al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, applicata su

supporto già irruvidito, provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla EN 1504-

3, per malte strutturali di classe R4 di tipo PCC. Compresa la bagnatura fino a saturazione del sottofondo,  la

nebulizzazione con acqua durante l'indurimento. Esclusi i ponteggi e l'eventuale armatura integrativa:- su

superfici di elementi strutturali (travi, pilastri, muri, solette), compresa la riprofilatura degli spigoli interessati.

SOMMANO m² 35,00 28,73 1´005,55

13 Intonaco strollato per zoccolature con malta di cemento, dosaggio a 300 kg di cemento 32,5 R, compreso

1C.07.120.00 rinzaffo, intonaco rustico sottostante ed eventuali piani di lavoro

50 Intonaco strollato per zoccolature con malta di cemento, dosaggio a 300 kg di cemento 32,5 R, compreso

rinzaffo, intonaco rustico sottostante ed i piani di lavoro

SOMMANO m² 1´006,50 23,76 23´914,44

14 Tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna,

1C.12.150.00 con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. -

40.f De 110 - Di 94

Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia

interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4.

Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De

110 - Di 94

SOMMANO m 493,00 5,75 2´834,75

15 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm

1C.12.620.01 60x60, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del

40.a fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi alt - pozzetto con fondo  e chiusino, altezza cm 70 circa

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 60x60,

completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di

appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti

caratteristiche: - pozzetto con fondo  e chiusino, altezza cm 70 circa

SOMMANO cad 34,00 112,01 3´808,34

16 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del

1C.27.050.01 D.M. 27/09/2010

00.d Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti

dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti

inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/

09/2010

SOMMANO 100 kg 153,30 3,33 510,49

17 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del

1C.27.050.01 D.M. 27/09/2010

00.e Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti

dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti

non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del

D.M. 27/09/2010

SOMMANO 100 kg 821,70 7,99 6´565,38

18 Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti di produzione autorizzati

1C.27.050.01 Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti di produzione autorizzati

50.a SOMMANO 100 kg 2´307,24 1,87 4´314,54

COMMITTENTE: Comune di Tirano

A   R I P O R T A R E 101´040,13
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R I P O R T O 101´040,13

19 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in co ... a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in

1U.04.010.00 sede stradale

10.a Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,

compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a

stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale

SOMMANO m² 739,50 2,42 1´789,59

20 Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compreso: carico e trasporto delle macerie

1U.04.010.00 ad impianti di stoccaggio, di recupero. - in sede stradale

30.a Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa  movimentazione, carico e trasporto delle

macerie  a discarica e/o a stoccaggio. - in sede stradale

SOMMANO m³ 133,11 12,41 1´651,90

21 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da i ... o di rulli di idoneo peso. Per spessore

1U.04.125.00 compresso: - 10 cm

15.b Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm,

resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con

attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,

dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes"

di adesività) ed elevata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al

grafene aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 5,0-7,0% sul peso del

bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,

l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice

meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. Per spessore compresso: - 10 cm

SOMMANO m² 739,50 17,14 12´675,03

22 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos ...  a caldo.  Per spessore compresso cm. 5:-

1U.04.125.00 in sede stradale

20.a Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16

mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con

attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,

dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes"

di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al

grafene aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 3,0-4,9% sul peso del

bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,

l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice

meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a

tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta

a caldo.  Per spessore compresso cm. 5:- in sede stradale

SOMMANO m² 739,50 9,66 7´143,57

23 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos ... o/detrazione per ogni cm in più o in meno

1U.04.125.00 rispetto ai 5 cm

20.b Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16

mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con

attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,

dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes"

di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al

grafene aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 3,0-4,9% sul peso del

bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,

l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice

meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a

tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta

a caldo. Per spessore compresso cm. 5:- sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm

SOMMANO m² x cm 2´218,50 1,74 3´860,19

24 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da  ... a prodotta a caldo. Per spessore medio

1U.04.125.00 compattato: - 30 mm

30.b Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,

resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo

di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume

normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di

additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico

supermodificante a base di nanotecnologie al grafene aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel

mescolatore (dosaggio 3,0-4,9% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il

3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di

emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la

costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con

qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per

spessore medio compattato: - 30 mm

COMMITTENTE: Comune di Tirano

A   R I P O R T A R E 128´160,41
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R I P O R T O 128´160,41

SOMMANO m² 2´035,00 7,10 14´448,50

25 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione  ... zione luce netta chiusino. Per superfici:-

1U.04.450.00 oltre a 0,25 m²

10.b Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa

del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica,

tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e

segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:- oltre a 0,25 m²

SOMMANO cad 16,00 100,41 1´606,56

26 Costruzione copertina su muro d'argine in calcestruzzo di cemento bianco L=55 cm

AP.01.a Costruzione copertina su muro d'argine in calcestruzzo di cemento bianco del tipo II/A - M 32,5 R, R'ck 300

kg/cmq, confezionato con due o piu' pezzature di inerti, per ottenere una distribuzione granulometrica adeguata

all'opera da realizzare gettata con l'ausilio dei casseri, questi compresi nelprezzo. Delle dimensioni di cm 50-

55x10-15h, con testa arrotondata per lo scolo trasversale dell'acqua, smusso laterale sul paino inferiore, testa

superiore fratazzata ed arrotondata a mano, così da ottenere una colorazione bianca con gradazione a scelta

della D.L. tendente al colore avorio, eseguita in un unico getto nelle medesime ciondizioni climatiche, così da

ottenere una colorazione omogenea su tutto lo sviluppo del tratto di parapetto, eseguita con smusso leggero sul

filo sottostante, formazione di giunti di dilatazione ogni ml. 5,00, compreso il ferro di armatura con rete

elettrosaldata da mm.6, compreso ogni altro onere occorrente a dare il lavoroeseguito a regola d'artecome da

indicazioni della D.L.

SOMMANO m 423,00 78,25 33´099,75

27 Costruzione copertina su muro d'argine in calcestruzzo di cemento bianco L=30 cm

AP.01.b Costruzione copertina su muro d'argine in calcestruzzo di cemento bianco del tipo II/A - M 32,5 R, R'ck 300

kg/cmq, confezionato con due o piu' pezzature di inerti, per ottenere una distribuzione granulometrica adeguata

all'opera da realizzare gettata con l'ausilio dei casseri, questi compresi nelprezzo. Delle dimensioni di cm 25-

30x10-15h, con testa arrotondata per lo scolo trasversale dell'acqua, smusso laterale sul paino inferiore, testa

superiore fratazzata ed arrotondata a mano, così da ottenere una colorazione bianca con gradazione a scelta

della D.L. tendente al colore avorio, eseguita in un unico getto nelle medesime ciondizioni climatiche, così da

ottenere una colorazione omogenea su tutto lo sviluppo del tratto di parapetto, eseguita con smusso leggero sul

filo sottostante, formazione di giunti di dilatazione ogni ml. 5,00, compreso il ferro di armatura con rete

elettrosaldata da mm.6, compreso ogni altro onere occorrente a dare il lavoroeseguito a regola d'artecome da

indicazioni della D.L.

SOMMANO m 70,00 71,26 4´988,20

28 Realizzazione di plinti per alloggio pali di illuminazione

AP.02 Realizzazione di plinti per alloggio pali di illuminazione, delle dimensioni indicate sugli elaborati progettuali,

ovvero di cm. 80x80xh100, compreso lo scavo, la realizzazione del piano di posa, l'armatura laterale, l'armatura

metallica eventuale per il rinforzo, compreso nel prezzo l'inserimento di tubazione interna in PVC in perfetta

posizione verticale per l'alloggio dei pali, il collegamento alla base con tubazione di uscita mediante cavidotto

in PEAD corrugato, compreso il reinterro a tergo dello scavo e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte come da indicazioni della DL.

SOMMANO cad. 9,00 240,29 2´162,61

29 Realizzazione di fori nella muratura del parapetto arginale per armatura di ripresa

AP.03 Realizzazione di fori nella muratura del parapetto arginale per la realizzazione dei vani di alloggio dell'armatura

di ripresa con martello demolitore o trapano con punta rotante, compresa la pulitura della polvere residua e

l'ancoraggio dell'armatura con malta epossidica per aderenza su conglomerati in cls armato, il tutto compreso

qualsiasi onere occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte come da indicazione della D.L.

SOMMANO cad. 1´010,00 12,60 12´726,00

30 Ripristino delle feritoie esistenti

AP.04 Ripristino delle feritoie esistenti mediante realizzazione di scoli con tubi in PVC da mm. 125, da sigillare e

riempire nelle parti laterali con calcestruzzo dosato a q.li 3,00 e sigillatura con malta di cemento, aventi idonea

pendenza verso l'alveo e posizionati a quota idonea per poter recapitare le acque stradali, il tutto eseguito a

regola d'arte come da indicazione della D.L. con pulizia finale del paramento e della parte terminale di argine.

SOMMANO cad. 61,63 51,74 3´188,75

31 Chiusura dei vani esistenti di alloggio dei pali di illuminazione

AP.05 Chiusura dei vani esistenti di alloggio dei pali di illuminazione da spostare in cls dosato a q.li 3,00 e sigillatura

con malta di cemento, così da poter alloggiare la nuuova copertina soprastante, compresa l'eventuale rasatura

laterale per eventuale rimozione anche di uno dei due fronti del paramento durante le operazione di sfilatura dei

pali di illminazione, compresa qualsiasi opera occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte come

da indicazioni della DL.

SOMMANO cad. 12,00 37,97 455,64

32 Fornitura e posa muro di elevazione doppia lastra sp. 20 cm

AP.06 Fornitura e posa in opera di elemento prefabbricato per la realizzazione di muri di elevazione dello spessore di

cm. 20. in cemento armato, mediante getto integrativo. Tale sistema è composto da due lastre prefabbricate

dello spessore minimo di cm 5, in calcestruzzo classe Rck >= 300 kg/cmq. dosato a minimo kg. 380 di

COMMITTENTE: Comune di Tirano
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 200´836,42

cemento R425 per mc. di inerte a granulometria regolare, parallele, collegate fra loro da un'armatura tralicciata,

in modo da creare un elemento unico e armate con ferro B450C ad aderenza migliorata controllato in

stabilimento, nelle quantità previste dai calcoli statici. Le doppie lastre devono essere dotate di idonei ganci per

il sollevamento e la movimentazione. Nel prezzo si intendono compresi: la fornitura e posa in opera del

conglomerato cementizio di completamento classe Rck>=300 kg/cmq. confezionato a macchina dosato a

minimo kg 300 di cemento tipo R325 per mc. di inerte a granulometria regolare, la vibrazione meccanica,

l'armatura provvisoria di sostegno, la formazione di fori e smussi e quant'altro necessario per dare il lavoro

finito a regola d'arte.

SOMMANO m² 66,50 120,00 7´980,00

33 Rimozione di segnaletica verticale esistente dal muro d'argine esistente per il successivo recupero

AP.07 Rimozione di segnaletica verticale esistente dal muro d'argine esistente per il successivo recupero, compresa

smuratura, carico e trasporto a magazzino e riposizionamento sullo stesso punto mediante ancoraggio al rialzo

del parapetto arginale in calcestruzzo, la sua sigillatura con malta di cemento dosata a q.li 4,00 di cem.,

compreso quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Prezzo di applicazione per

elemento.

SOMMANO cad. 7,00 52,58 368,06

34 Fornitura di corpi illuminanti Izylum 1 10led 350mA NW740-5300 Attacco TP 60mm

EL.01 Izylum 1 10led 350mA NW740-5300 Attacco TP 60mm - colore apparecchio AKZO da definire- garanzia 10

anni - Il prodotto è stato valutato nella versione standard, in alternativa è possibile dotare il prodotto con dei

profili di dimmerazione pre-impostati per la diminuzione del flusso luminoso in determinate fasce orarie.

Questa opzione non influisce sul prezzo unitario compreso materiale vario per giunzioni a corpo ( connettori,

nastri, tubo flessibile pvc, ecc )

SOMMANO n. 34,00 282,63 9´609,42

35 Fornitura e posa di palo conico 128 x 3 x 6.800 mm Cima 60 mm

EL.02 Fornitura e posa di palo conico 128 x 3 x 6.800 mm Cima 60 mm Lavorazioni Standard - No terra per Classe II

Marcatura CE EN 40/5 Finitura : zincatura a caldo a Norme EN 1461 + verniciatura a polveri Akzo da definire

completo di portello SMW Tipo Conchiglia Reset con morsettiera quadripolare ad 2 portafusibili ( IP54 /

Classe II ), manicotto tubolare termorestringente H 450 mm applicato a caldo sulla sezione di incastro

SOMMANO n. 34,00 467,39 15´891,26

36 Cavo BT del tipo FG7OR/4 sezione 1x6 mmq per realizzazione linea principale

EL.03 Cavo BT del tipo FG7OR/4 sezione 1x6 mmq per realizzazione linea principale

SOMMANO m 2´120,00 2,88 6´105,60

37 Cavo BT del tipo FG7OR/4 sezione 2x2,5 mmq per collegamento tra linea principale e punto luce

EL.04 Cavo BT del tipo FG7OR/4 sezione 2x2,5 mmq per collegamento tra linea principale e punto luce

SOMMANO m 340,00 2,30 782,00

38 Realizzazione linea alimentazione, posa nuove armature, esecuzione collegamenti e collaudo finale

EL.05 Realizzazione linea alimentazione, posa nuove armature, esecuzione collegamenti e collaudo finale compresa

manodopera di elettricisti e il noleggio di piattaforma per lavoro aereo

SOMMANO cad. 1,00 4´662,80 4´662,80

39 Demolizione impianto IP esistente con recupero pali, armature e linea alimetazione aerea esistente

EL.06 Demolizione impianto IP esistente con recupero pali, armature e linea alimetazione aerea esistente compresa

manodopera di elettricisti e il noleggio di piattaforma per lavoro aereo

SOMMANO cad. 1,00 1´798,40 1´798,40

40 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirez ... ni consecutivi o frazione, compreso

NC.10.350.0 montaggio e smontaggio

015.a Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da montanti modulari con rosette a

più fori. Compresi: il  trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli

ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica.

Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e

smontaggio

SOMMANO m² 768,00 9,79 7´518,72

41 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirez ... gni successivo periodo di 30 giorni

NC.10.350.0 consecutivi o frazione

015.b Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da montanti modulari con rosette a

più fori. Compresi: il  trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli

ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica.

Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

SOMMANO m² 1´536,00 0,94 1´443,84

42 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete d ... ni consecutivi o frazione, compreso montaggio

NC.10.350.0 e smontaggio

040.a Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di

COMMITTENTE: Comune di Tirano
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fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni

consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

SOMMANO m² 422,40 5,45 2´302,08

43 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete d ... gni successivo periodo di 30 giorni consecutivi

NC.10.350.0 o frazione

040.b Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di

fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per ogni successivo periodo di

30 giorni consecutivi o frazione

SOMMANO m² 844,80 0,57 481,54

44 Ponteggio autosollevante bicolonna con motorizzazione elettrica di adeguata potenza per la

NC.10.360.0 movimentazione verticale, di portata adeguata, regolarmente omologato e collaudato dagli Enti

010.a competenti a norma della vigente normativa. - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione

Ponteggio autosollevante bicolonna con motorizzazione elettrica di adeguata potenza per la movimentazione

verticale, di portata adeguata, regolarmente omologato e collaudato dagli Enti competenti a norma della vigente

normativa. Dimensioni: lunghezza da mt. 10,00 a max mt. 30, larghezza da mt. 0,80 a max mt. 1,60, altezza

fino a mt. 50. Costituito da pianale con parapetto e fermapiedi, due doppi tralicci verticali in acciaio con

cremagliere, ampie basi di appoggio con stabilizzatori livellanti, motorizzazioni, argani di manovra e presidi di

sicurezza, eventuali sbalzi telescopici. Compreso: le prestazioni di manodopera per la manovra, il consumo di

f.e.m., il trasporto. Sono esclusi il montaggio e lo smontaggio. - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione

SOMMANO cad 2,00 3´082,71 6´165,42

45 Ponteggio autosollevante bicolonna con motorizzazione elettrica di adeguata potenza per la

NC.10.360.0 movimentazione verticale, di portata adeguata, regolarmente omologato e collaudato dagli Enti

010.b competenti a norma della vigente normativa. - per ogni giorno successivo ai 30 giorni di cui all'art.

NC.10.360.0010.a

Ponteggio autosollevante bicolonna con motorizzazione elettrica di adeguata potenza per la movimentazione

verticale, di portata adeguata, regolarmente omologato e collaudato dagli Enti competenti a norma della vigente

normativa. Dimensioni: lunghezza da mt. 10,00 a max mt. 30, larghezza da mt. 0,80 a max mt. 1,60, altezza

fino a mt. 50. Costituito da pianale con parapetto e fermapiedi, due doppi tralicci verticali in acciaio con

cremagliere, ampie basi di appoggio con stabilizzatori livellanti, motorizzazioni, argani di manovra e presidi di

sicurezza, eventuali sbalzi telescopici. Compreso: le prestazioni di manodopera per la manovra, il consumo di

f.e.m., il trasporto. Sono esclusi il montaggio e lo smontaggio. - per ogni giorno successivo ai 30 giorni di cui

all'art. NC.10.360.0010.a

SOMMANO giorno 60,00 84,87 5´092,20

46 Montaggio di ponteggio autosollevante bicolonna con motorizzazione elettrica di adeguata potenza per

NC.10.360.0 la movimentazione verticale., compreso l'avvicinamento e il tiro in alto dei materiali, con esclusione del

020 trasporto degli stessi in cantiere, già co

Montaggio di ponteggio autosollevante bicolonna con motorizzazione elettrica di adeguata potenza per la

movimentazione verticale., compreso l'avvicinamento e il tiro in alto dei materiali, con esclusione del trasporto

degli stessi in cantiere, già compreso nella voce del noleggio.

SOMMANO cad 2,00 2´342,21 4´684,42

47 Smontaggio a fine lavoro di ponteggio autosollevante bicolonna con motorizzazione elettrica di

NC.10.360.0 adeguata potenza per la movimentazione verticale, compreso calo in basso e accantonamento

030 provvisorio e successivo allontanamento dal cantiere con esclusio

Smontaggio a fine lavoro di ponteggio autosollevante bicolonna con motorizzazione elettrica di adeguata

potenza per la movimentazione verticale, compreso calo in basso e accantonamento provvisorio e successivo

allontanamento dal cantiere con esclusione del trasporto degli stessi in cantiere, già compreso nella voce del

noleggio.

SOMMANO cad 2,00 1´274,76 2´549,52

48 Costi speciali della sicurezza

OS.01 Costi speciali della sicurezza per presidi e lavorazioni come definite nel piano di sicurezza e coordinamento

SOMMANO cad. 1,00 3´728,30 3´728,30

Parziale LAVORI A MISURA euro 282´000,00

T O T A L E   euro 282´000,00

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 Oneri sicurezza 3´728,30

  002 Tratto A 51´567,19

  003 Tratto B 48´232,68

  004 Tratto C 30´524,68

  005 Tratto D 49´480,96

  006 Illuminazione-Opere stradali 59´616,71

  007 Illuminazione-Opere elettriche 38´849,48

Totale SUPER CATEGORIE euro 282´000,00
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%
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R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 ONERI SICUREZZA 3´728,30 1,322

  002 PONTEGGI 30´237,74 10,723

  003 OPERE EDILI 149´935,83 53,169

  004 PAVIMENTAZIONI 48´446,30 17,180

  005 ILLUMINAZIONE E OPERE ACCESSORIE 49´651,83 17,607

Totale CATEGORIE euro 282´000,00 100,000
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

E DELLE

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)

A misura  euro 282´000,00

A corpo  euro 0,00

In economia  euro 0,00

Sommano  euro 282´000,00

a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)

A misura  euro 0,00

A corpo  euro 3´728,30

In economia  euro 0,00

Sommano  euro 3´728,30

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

b1) Spese di gara ed imprevisti  euro 1´112,00

b2) Spese tecniche 1° LOTTO relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase

di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e

contabilità  euro 17´000,00

b3) Spese tecniche 2° LOTTO relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase

di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e

contabilità  euro 11´000,00

b4) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione  euro 2´820,00

b5) IVA e cassa sulle spese tecniche  euro 7´868,00

b6) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge  euro 28´200,00

Sommano  euro 68´000,00

TOTALE  euro 350´000,00

     Data, 12/10/2022

STUDIO TECNICO

geom. Gianluigi Battaglia
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 282´000,00 100,000

M:001 Oneri sicurezza euro 3´728,30 1,322

M:001.001      ONERI SICUREZZA euro 3´728,30 1,322

M:002 Tratto A euro 51´567,19 18,286

M:002.002      PONTEGGI euro 9´245,78 3,279

M:002.003      OPERE EDILI euro 42´321,41 15,008

M:003 Tratto B euro 48´232,68 17,104

M:003.002      PONTEGGI euro 5´322,49 1,887

M:003.003      OPERE EDILI euro 42´910,19 15,216

M:004 Tratto C euro 30´524,68 10,824

M:004.002      PONTEGGI euro 6´423,69 2,278

M:004.003      OPERE EDILI euro 24´100,99 8,546

M:005 Tratto D euro 49´480,96 17,546

M:005.002      PONTEGGI euro 9´245,78 3,279

M:005.003      OPERE EDILI euro 40´235,18 14,268

M:006 Illuminazione-Opere stradali euro 59´616,71 21,141

M:006.003      OPERE EDILI euro 368,06 0,131

M:006.004      PAVIMENTAZIONI euro 48´446,30 17,180

M:006.005      ILLUMINAZIONE E OPERE ACCESSORIE euro 10´802,35 3,831

M:007 Illuminazione-Opere elettriche euro 38´849,48 13,776

M:007.005      ILLUMINAZIONE E OPERE ACCESSORIE euro 38´849,48 13,776

TOTALE  euro 282´000,00 100,000

     Data, 12/10/2022

STUDIO TECNICO

geom. Gianluigi Battaglia
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