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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale,

1C.01.030.00 entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con

20.c l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della

demolizione , con o - da 0,051 a 0,500 m³

Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro

e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego

di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso

ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori

passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con

qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il

trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni

intervento con volume: - da 0,051 a 0,500 m³

SOMMANO m³ 37,35 194,38 7´260,09 5´561,04 76,597

2 Taglio su pavimentazioni in conglomerato bituminoso per formazione giunti,

1C.01.040.00 tagli, cavidotti: - da 0 (zero) fino a 150 mm

50.e Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per formazione di giunti,

tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore elettrico o

diesel. Per profondità di taglio: - da 0 (zero) fino a 150 mm

SOMMANO m 493,00 1,94 956,42 650,76 68,041

3 Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che

1C.01.090.00 civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo

20.b della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie

scrost - in cattivo stato di conservazione

Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che

civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della

muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la

movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il  carico e trasporto agli

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento -

in cattivo stato di conservazione

SOMMANO m² 511,00 9,74 4´977,14 3´914,26 78,645

4 Rimozione di parapetti in ferro: - con carico e trasporto ad impianti di

1C.01.150.00 stoccaggio, di recupero o a discarica

50.b Rimozione di parapetti in ferro, di qualunque natura, forma e dimensione: - con

carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

SOMMANO m² 77,00 9,20 708,40 541,31 76,413

5 Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura  ... con carico e

1C.02.100.00 deposito delle terre nell'ambito del cantiere

60.c Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, in presenza

di reti di servizi,  eseguito a macchina e con interventi manuali,  comprese le opere

provvisionali di protezione e segnalazione, di puntellazione e sospensione delle

reti,  escluse le armature degli scavi: - con carico e deposito delle terre nell'ambito

del cantiere

SOMMANO m³ 98,60 17,50 1´725,50 872,61 50,571

6 Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con terre depositate nell'ambito del

1C.02.350.00 cantiere

10.a Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo

d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e

ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere

SOMMANO m³ 98,60 2,75 271,15 154,80 57,091

7 Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante ... ro e casseri;

1C.04.010.00 resistenza: - C28/35 - esposizione XC1 o XC2

20.b Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di

gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in

betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare

destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, compresa la

vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza: - C28/35 - esposizione XC1 o XC2

SOMMANO m³ 23,20 162,65 3´773,48 618,74 16,397

8 Murature in conglomerato cementizio, entro e fuori terra, ... eri e ferro;

1C.04.010.00 resistenza: - C28/35 - esposizione  XC1 o XC2

30.b Murature in conglomerato cementizio, entro e fuori terra, realizzate mediante

getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
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calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico

adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm,

consistenza S3, per spessori non inferiori a  17 cm, compresa la vibratura; esclusi

casseri e ferro; resistenza: - C28/35 - esposizione  XC1 o XC2

SOMMANO m³ 70,02 165,62 11´596,71 2´034,08 17,540

9 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano

1C.04.400.00 d'appoggio: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

20.a Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio,

con impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante,

manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

SOMMANO m² 47,20 25,12 1´185,66 650,42 54,857

10 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano

1C.04.400.00 d'appoggio: - per strutture in c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi

20.c spessore, solette piene

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio,

con impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante,

manutenzione e disarmo: - per strutture in c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi

spessore, solette piene

SOMMANO m² 333,40 45,88 15´296,39 6´981,40 45,641

11 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispon ... azione, posa,

1C.04.450.00 sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C

10.a Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri

Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente

e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma

UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di

cui al D.M.17/01/2018,  in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido,

legature; qualità: - B450C

SOMMANO kg 4´306,54 2,40 10´335,70 3´349,00 32,402

12 Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessor ... tte), compresa la

1C.04.700.01 riprofilatura degli spigoli interessati.

00.a Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 1 cm con

malta a ritiro controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati,

additivi e fibre, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11

ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare,

applicata su supporto già irruvidito, provvista di marcatura CE e conforme ai

requisiti prestazionali definiti dalla EN 1504-3, per malte strutturali di classe R4 di

tipo PCC. Compresa la bagnatura fino a saturazione del sottofondo,  la

nebulizzazione con acqua durante l'indurimento. Esclusi i ponteggi e l'eventuale

armatura integrativa:- su superfici di elementi strutturali (travi, pilastri, muri,

solette), compresa la riprofilatura degli spigoli interessati.

SOMMANO m² 35,00 28,73 1´005,55 297,85 29,621

13 Intonaco strollato per zoccolature con malta di cemento, dosaggio a 300 kg di

1C.07.120.00 cemento 32,5 R, compreso rinzaffo, intonaco rustico sottostante ed eventuali

50 piani di lavoro

Intonaco strollato per zoccolature con malta di cemento, dosaggio a 300 kg di

cemento 32,5 R, compreso rinzaffo, intonaco rustico sottostante ed i piani di

lavoro

SOMMANO m² 1´006,50 23,76 23´914,44 17´301,73 72,348

14 Tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete,

1C.12.150.00 corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di

40.f tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. - De 110 - Di

94

Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia

parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di

tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4.  Escluso scavo,

piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro

interno (Di): - De 110 - Di 94

SOMMANO m 493,00 5,75 2´834,75 1´533,23 54,087

15 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della

1C.12.620.01 dimensione interna di cm 60x60, completo di chiusino o solettina in

40.a calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio,

le sigillature e qualsiasi alt - pozzetto con fondo  e chiusino, altezza cm 70

circa

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della
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dimensione interna di cm 60x60, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo,

compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e

qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti

caratteristiche: - pozzetto con fondo  e chiusino, altezza cm 70 circa

SOMMANO cad 34,00 112,01 3´808,34 922,42 24,221

16 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal

1C.27.050.01 laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

00.d Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali

non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER

170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il

giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del

D.M. 27/09/2010

SOMMANO 100 kg 153,30 3,33 510,49 25,53 5,000

17 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal

1C.27.050.01 laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

00.e Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali

non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER

170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi,

secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi

ai sensi del D.M. 27/09/2010

SOMMANO 100 kg 821,70 7,99 6´565,38 328,27 5,000

18 Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti di

1C.27.050.01 produzione autorizzati

50.a Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti di

produzione autorizzati

SOMMANO 100 kg 2´307,24 1,87 4´314,54 215,73 5,000

19 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in co ... a stoccaggio. Per

1U.04.010.00 spessore sino a 6 cm: - in sede stradale

10.a Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con

fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione,

carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6

cm: - in sede stradale

SOMMANO m² 739,50 2,42 1´789,59 628,58 35,124

20 Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compreso: carico e

1U.04.010.00 trasporto delle macerie  ad impianti di stoccaggio, di recupero. - in sede

30.a stradale

Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa

movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio. - in

sede stradale

SOMMANO m³ 133,11 12,41 1´651,90 630,94 38,195

21 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da i ... o di rulli di

1U.04.125.00 idoneo peso. Per spessore compresso: - 10 cm

15.b Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-

venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad

un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali

(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,

dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo

attivante l'adesione ("dopes" di adesività) ed elevata additivazione con compound

polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene aggiunto

direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 5,0-7,0% sul

peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e

6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55%

in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la

costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. Per spessore compresso: - 10 cm

SOMMANO m² 739,50 17,14 12´675,03 244,04 1,925

22 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos ...  a caldo.  Per

1U.04.125.00 spessore compresso cm. 5:- in sede stradale

20.a Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti

graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 ,

compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici

funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/

100,  dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di

additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con

compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene
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aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 3,0-

4,9% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il

3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa

al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la

costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere

prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le

medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore compresso cm. 5:-

in sede stradale

SOMMANO m² 739,50 9,66 7´143,57 244,04 3,416

23 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos ... o/detrazione

1U.04.125.00 per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm

20.b Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti

graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 ,

compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici

funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/

100,  dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di

additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con

compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene

aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 3,0-

4,9% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il

3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa

al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la

costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere

prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le

medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5:-

sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm

SOMMANO m² x cm 2´218,50 1,74 3´860,19 810,64 21,000

24 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da  ... a prodotta a

1U.04.125.00 caldo. Per spessore medio compattato: - 30 mm

30.b Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e

pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza

alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato

rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con

bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del

4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di

adesività) e moderata additivazione con compound polimerico supermodificante a

base di nanotecnologie al grafene aggiunto direttamente durante la fase produttiva

nel mescolatore (dosaggio 3,0-4,9% sul peso del bitume totale); con percentuale

dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥

62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55%

in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la

costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere

prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le

medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: -

30 mm

SOMMANO m² 2´035,00 7,10 14´448,50 671,55 4,648

25 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione  ... zione luce netta

1U.04.450.00 chiusino. Per superfici:- oltre a 0,25 m²

10.b Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del

nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con

malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro;

carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e

segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:- oltre a 0,25 m²

SOMMANO cad 16,00 100,41 1´606,56 1´168,16 72,712

26 Costruzione copertina su muro d'argine in calcestruzzo di cemento bianco

AP.01.a L=55 cm

Costruzione copertina su muro d'argine in calcestruzzo di cemento bianco del tipo

II/A - M 32,5 R, R'ck 300 kg/cmq, confezionato con due o piu' pezzature di inerti,

per ottenere una distribuzione granulometrica adeguata all'opera da realizzare

gettata con l'ausilio dei casseri, questi compresi nelprezzo. Delle dimensioni di cm

50-55x10-15h, con testa arrotondata per lo scolo trasversale dell'acqua, smusso

laterale sul paino inferiore, testa superiore fratazzata ed arrotondata a mano, così

da ottenere una colorazione bianca con gradazione a scelta della D.L. tendente al

colore avorio, eseguita in un unico getto nelle medesime ciondizioni climatiche,

così da ottenere una colorazione omogenea su tutto lo sviluppo del tratto di

parapetto, eseguita con smusso leggero sul filo sottostante, formazione di giunti di

dilatazione ogni ml. 5,00, compreso il ferro di armatura con rete elettrosaldata da
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mm.6, compreso ogni altro onere occorrente a dare il lavoroeseguito a regola

d'artecome da indicazioni della D.L.

SOMMANO m 423,00 78,25 33´099,75 16´793,10 50,735

27 Costruzione copertina su muro d'argine in calcestruzzo di cemento bianco

AP.01.b L=30 cm

Costruzione copertina su muro d'argine in calcestruzzo di cemento bianco del tipo

II/A - M 32,5 R, R'ck 300 kg/cmq, confezionato con due o piu' pezzature di inerti,

per ottenere una distribuzione granulometrica adeguata all'opera da realizzare

gettata con l'ausilio dei casseri, questi compresi nelprezzo. Delle dimensioni di cm

25-30x10-15h, con testa arrotondata per lo scolo trasversale dell'acqua, smusso

laterale sul paino inferiore, testa superiore fratazzata ed arrotondata a mano, così

da ottenere una colorazione bianca con gradazione a scelta della D.L. tendente al

colore avorio, eseguita in un unico getto nelle medesime ciondizioni climatiche,

così da ottenere una colorazione omogenea su tutto lo sviluppo del tratto di

parapetto, eseguita con smusso leggero sul filo sottostante, formazione di giunti di

dilatazione ogni ml. 5,00, compreso il ferro di armatura con rete elettrosaldata da

mm.6, compreso ogni altro onere occorrente a dare il lavoroeseguito a regola

d'artecome da indicazioni della D.L.

SOMMANO m 70,00 71,26 4´988,20 2´649,50 53,115

28 Realizzazione di plinti per alloggio pali di illuminazione

AP.02 Realizzazione di plinti per alloggio pali di illuminazione, delle dimensioni indicate

sugli elaborati progettuali, ovvero di cm. 80x80xh100, compreso lo scavo, la

realizzazione del piano di posa, l'armatura laterale, l'armatura metallica eventuale

per il rinforzo, compreso nel prezzo l'inserimento di tubazione interna in PVC in

perfetta posizione verticale per l'alloggio dei pali, il collegamento alla base con

tubazione di uscita mediante cavidotto in PEAD corrugato, compreso il reinterro a

tergo dello scavo e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte come da indicazioni della DL.

SOMMANO cad. 9,00 240,29 2´162,61 632,88 29,265

29 Realizzazione di fori nella muratura del parapetto arginale per armatura di

AP.03 ripresa

Realizzazione di fori nella muratura del parapetto arginale per la realizzazione dei

vani di alloggio dell'armatura di ripresa con martello demolitore o trapano con

punta rotante, compresa la pulitura della polvere residua e l'ancoraggio

dell'armatura con malta epossidica per aderenza su conglomerati in cls armato, il

tutto compreso qualsiasi onere occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte come da indicazione della D.L.

SOMMANO cad. 1´010,00 12,60 12´726,00 7´171,00 56,349

30 Ripristino delle feritoie esistenti

AP.04 Ripristino delle feritoie esistenti mediante realizzazione di scoli con tubi in PVC da

mm. 125, da sigillare e riempire nelle parti laterali con calcestruzzo dosato a q.li

3,00 e sigillatura con malta di cemento, aventi idonea pendenza verso l'alveo e

posizionati a quota idonea per poter recapitare le acque stradali, il tutto eseguito a

regola d'arte come da indicazione della D.L. con pulizia finale del paramento e

della parte terminale di argine.

SOMMANO cad. 61,63 51,74 3´188,75 2´141,64 67,163

31 Chiusura dei vani esistenti di alloggio dei pali di illuminazione

AP.05 Chiusura dei vani esistenti di alloggio dei pali di illuminazione da spostare in cls

dosato a q.li 3,00 e sigillatura con malta di cemento, così da poter alloggiare la

nuuova copertina soprastante, compresa l'eventuale rasatura laterale per eventuale

rimozione anche di uno dei due fronti del paramento durante le operazione di

sfilatura dei pali di illminazione, compresa qualsiasi opera occorrente per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte come da indicazioni della DL.

SOMMANO cad. 12,00 37,97 455,64 306,00 67,158

32 Fornitura e posa muro di elevazione doppia lastra sp. 20 cm

AP.06 Fornitura e posa in opera di elemento prefabbricato per la realizzazione di muri di

elevazione dello spessore di cm. 20. in cemento armato, mediante getto integrativo.

Tale sistema è composto da due lastre prefabbricate dello spessore minimo di cm

5, in calcestruzzo classe Rck >= 300 kg/cmq. dosato a minimo kg. 380 di cemento

R425 per mc. di inerte a granulometria regolare, parallele, collegate fra loro da

un'armatura tralicciata, in modo da creare un elemento unico e armate con ferro

B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento, nelle quantità previste

dai calcoli statici. Le doppie lastre devono essere dotate di idonei ganci per il

sollevamento e la movimentazione. Nel prezzo si intendono compresi: la fornitura

e posa in opera del conglomerato cementizio di completamento classe Rck>=300

COMMITTENTE: Comune di Tirano
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kg/cmq. confezionato a macchina dosato a minimo kg 300 di cemento tipo R325

per mc. di inerte a granulometria regolare, la vibrazione meccanica, l'armatura

provvisoria di sostegno, la formazione di fori e smussi e quant'altro necessario per

dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m² 66,50 120,00 7´980,00 0,00

33 Rimozione di segnaletica verticale esistente dal muro d'argine esistente per il

AP.07 successivo recupero

Rimozione di segnaletica verticale esistente dal muro d'argine esistente per il

successivo recupero, compresa smuratura, carico e trasporto a magazzino e

riposizionamento sullo stesso punto mediante ancoraggio al rialzo del parapetto

arginale in calcestruzzo, la sua sigillatura con malta di cemento dosata a q.li 4,00

di cem., compreso quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte. Prezzo di applicazione per elemento.

SOMMANO cad. 7,00 52,58 368,06 294,28 79,954

34 Fornitura di corpi illuminanti Izylum 1 10led 350mA NW740-5300 Attacco

EL.01 TP 60mm

Izylum 1 10led 350mA NW740-5300 Attacco TP 60mm - colore apparecchio

AKZO da definire- garanzia 10 anni - Il prodotto è stato valutato nella versione

standard, in alternativa è possibile dotare il prodotto con dei profili di

dimmerazione pre-impostati per la diminuzione del flusso luminoso in determinate

fasce orarie. Questa opzione non influisce sul prezzo unitario compreso materiale

vario per giunzioni a corpo ( connettori, nastri, tubo flessibile pvc, ecc )

SOMMANO n. 34,00 282,63 9´609,42 1´345,32 14,000

35 Fornitura e posa di palo conico 128 x 3 x 6.800 mm Cima 60 mm

EL.02 Fornitura e posa di palo conico 128 x 3 x 6.800 mm Cima 60 mm Lavorazioni

Standard - No terra per Classe II Marcatura CE EN 40/5 Finitura : zincatura a

caldo a Norme EN 1461 + verniciatura a polveri Akzo da definire completo di

portello SMW Tipo Conchiglia Reset con morsettiera quadripolare ad 2

portafusibili ( IP54 / Classe II ), manicotto tubolare termorestringente H 450 mm

applicato a caldo sulla sezione di incastro

SOMMANO n. 34,00 467,39 15´891,26 2´018,19 12,700

36 Cavo BT del tipo FG7OR/4 sezione 1x6 mmq per realizzazione linea

EL.03 principale

Cavo BT del tipo FG7OR/4 sezione 1x6 mmq per realizzazione linea principale

SOMMANO m 2´120,00 2,88 6´105,60 1´648,51 27,000

37 Cavo BT del tipo FG7OR/4 sezione 2x2,5 mmq per collegamento tra linea

EL.04 principale e punto luce

Cavo BT del tipo FG7OR/4 sezione 2x2,5 mmq per collegamento tra linea

principale e punto luce

SOMMANO m 340,00 2,30 782,00 211,14 27,000

38 Realizzazione linea alimentazione, posa nuove armature, esecuzione

EL.05 collegamenti e collaudo finale

Realizzazione linea alimentazione, posa nuove armature, esecuzione collegamenti

e collaudo finale compresa manodopera di elettricisti e il noleggio di piattaforma

per lavoro aereo

SOMMANO cad. 1,00 4´662,80 4´662,80 1´025,82 22,000

39 Demolizione impianto IP esistente con recupero pali, armature e linea

EL.06 alimetazione aerea esistente

Demolizione impianto IP esistente con recupero pali, armature e linea alimetazione

aerea esistente compresa manodopera di elettricisti e il noleggio di piattaforma per

lavoro aereo

SOMMANO cad. 1,00 1´798,40 1´798,40 449,60 25,000

40 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirez ... ni consecutivi o

NC.10.350.0 frazione, compreso montaggio e smontaggio

015.a Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da

montanti modulari con rosette a più fori. Compresi: il  trasporto, il montaggio, lo

smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le

segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli

operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni

consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

SOMMANO m² 768,00 9,79 7´518,72 5´176,32 68,846

41 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirez ... gni successivo

COMMITTENTE: Comune di Tirano
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NC.10.350.0 periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

015.b Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da

montanti modulari con rosette a più fori. Compresi: il  trasporto, il montaggio, lo

smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le

segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli

operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per ogni successivo

periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

SOMMANO m² 1´536,00 0,94 1´443,84 30,72 2,128

42 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete d ... ni consecutivi o

NC.10.350.0 frazione, compreso montaggio e smontaggio

040.a Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in

pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso

approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione,

compreso montaggio e smontaggio

SOMMANO m² 422,40 5,45 2´302,08 1´562,88 67,890

43 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete d ... gni successivo

NC.10.350.0 periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

040.b Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in

pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso

approntamento e smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30 giorni

consecutivi o frazione

SOMMANO m² 844,80 0,57 481,54 16,90 3,509

44 Ponteggio autosollevante bicolonna con motorizzazione elettrica di adeguata

NC.10.360.0 potenza per la movimentazione verticale, di portata adeguata, regolarmente

010.a omologato e collaudato dagli Enti competenti a norma della vigente

normativa. - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione

Ponteggio autosollevante bicolonna con motorizzazione elettrica di adeguata

potenza per la movimentazione verticale, di portata adeguata, regolarmente

omologato e collaudato dagli Enti competenti a norma della vigente normativa.

Dimensioni: lunghezza da mt. 10,00 a max mt. 30, larghezza da mt. 0,80 a max

mt. 1,60, altezza fino a mt. 50. Costituito da pianale con parapetto e fermapiedi,

due doppi tralicci verticali in acciaio con cremagliere, ampie basi di appoggio con

stabilizzatori livellanti, motorizzazioni, argani di manovra e presidi di sicurezza,

eventuali sbalzi telescopici. Compreso: le prestazioni di manodopera per la

manovra, il consumo di f.e.m., il trasporto. Sono esclusi il montaggio e lo

smontaggio. - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione

SOMMANO cad 2,00 3´082,71 6´165,42 948,26 15,380

45 Ponteggio autosollevante bicolonna con motorizzazione elettrica di adeguata

NC.10.360.0 potenza per la movimentazione verticale, di portata adeguata, regolarmente

010.b omologato e collaudato dagli Enti competenti a norma della vigente

normativa. - per ogni giorno successivo ai 30 giorni di cui all'art.

NC.10.360.0010.a

Ponteggio autosollevante bicolonna con motorizzazione elettrica di adeguata

potenza per la movimentazione verticale, di portata adeguata, regolarmente

omologato e collaudato dagli Enti competenti a norma della vigente normativa.

Dimensioni: lunghezza da mt. 10,00 a max mt. 30, larghezza da mt. 0,80 a max

mt. 1,60, altezza fino a mt. 50. Costituito da pianale con parapetto e fermapiedi,

due doppi tralicci verticali in acciaio con cremagliere, ampie basi di appoggio con

stabilizzatori livellanti, motorizzazioni, argani di manovra e presidi di sicurezza,

eventuali sbalzi telescopici. Compreso: le prestazioni di manodopera per la

manovra, il consumo di f.e.m., il trasporto. Sono esclusi il montaggio e lo

smontaggio. - per ogni giorno successivo ai 30 giorni di cui all'art.

NC.10.360.0010.a

SOMMANO giorno 60,00 84,87 5´092,20 279,00 5,479

46 Montaggio di ponteggio autosollevante bicolonna con motorizzazione

NC.10.360.0 elettrica di adeguata potenza per la movimentazione verticale., compreso

020 l'avvicinamento e il tiro in alto dei materiali, con esclusione del trasporto

degli stessi in cantiere, già co

Montaggio di ponteggio autosollevante bicolonna con motorizzazione elettrica di

adeguata potenza per la movimentazione verticale., compreso l'avvicinamento e il

tiro in alto dei materiali, con esclusione del trasporto degli stessi in cantiere, già

compreso nella voce del noleggio.

SOMMANO cad 2,00 2´342,21 4´684,42 3´752,04 80,096

47 Smontaggio a fine lavoro di ponteggio autosollevante bicolonna con

NC.10.360.0 motorizzazione elettrica di adeguata potenza per la movimentazione

COMMITTENTE: Comune di Tirano
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030 verticale, compreso calo in basso e accantonamento provvisorio e successivo

allontanamento dal cantiere con esclusio

Smontaggio a fine lavoro di ponteggio autosollevante bicolonna con

motorizzazione elettrica di adeguata potenza per la movimentazione verticale,

compreso calo in basso e accantonamento provvisorio e successivo allontanamento

dal cantiere con esclusione del trasporto degli stessi in cantiere, già compreso nella

voce del noleggio.

SOMMANO cad 2,00 1´274,76 2´549,52 2´042,06 80,096

48 Costi speciali della sicurezza

OS.01 Costi speciali della sicurezza per presidi e lavorazioni come definite nel piano di

sicurezza e coordinamento

SOMMANO cad. 1,00 3´728,30 3´728,30 2´236,98 60,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 282´000,00 103´083,27 36,554

T O T A L E   euro 282´000,00 103´083,27 36,554

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Tirano

A   R I P O R T A R E 



pag. 10

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 Oneri sicurezza 3´728,30 2´236,98 60,000

  002 Tratto A 51´567,19 26´289,59 50,981

  003 Tratto B 48´232,68 20´460,95 42,421

  004 Tratto C 30´524,68 12´848,86 42,093

  005 Tratto D 49´480,96 24´873,65 50,269

  006 Illuminazione-Opere stradali 59´616,71 9´674,66 16,228

  007 Illuminazione-Opere elettriche 38´849,48 6´698,58 17,242

Totale SUPER CATEGORIE euro 282´000,00 103´083,27 36,554
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  001 ONERI SICUREZZA 3´728,30 2´236,98 60,000

  002 PONTEGGI 30´237,74 13´808,18 45,665

  003 OPERE EDILI 149´935,83 70´959,15 47,326

  004 PAVIMENTAZIONI 48´446,30 5´264,44 10,867

  005 ILLUMINAZIONE E OPERE ACCESSORIE 49´651,83 10´814,52 21,781

Totale CATEGORIE euro 282´000,00 103´083,27 36,554
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 282´000,00 103´083,27 36,554

M:001 Oneri sicurezza euro 3´728,30 2´236,98 60,000

M:001.001      ONERI SICUREZZA euro 3´728,30 2´236,98 60,000

M:002 Tratto A euro 51´567,19 26´289,59 50,981

M:002.002      PONTEGGI euro 9´245,78 3´510,68 37,971

M:002.003      OPERE EDILI euro 42´321,41 22´778,91 53,824

M:003 Tratto B euro 48´232,68 20´460,95 42,421

M:003.002      PONTEGGI euro 5´322,49 3´075,28 57,779

M:003.003      OPERE EDILI euro 42´910,19 17´385,67 40,516

M:004 Tratto C euro 30´524,68 12´848,86 42,093

M:004.002      PONTEGGI euro 6´423,69 3´711,54 57,779

M:004.003      OPERE EDILI euro 24´100,99 9´137,32 37,913

M:005 Tratto D euro 49´480,96 24´873,65 50,269

M:005.002      PONTEGGI euro 9´245,78 3´510,68 37,971

M:005.003      OPERE EDILI euro 40´235,18 21´362,97 53,095

M:006 Illuminazione-Opere stradali euro 59´616,71 9´674,66 16,228

M:006.003      OPERE EDILI euro 368,06 294,28 79,954

M:006.004      PAVIMENTAZIONI euro 48´446,30 5´264,44 10,867

M:006.005      ILLUMINAZIONE E OPERE ACCESSORIE euro 10´802,35 4´115,94 38,102

M:007 Illuminazione-Opere elettriche euro 38´849,48 6´698,58 17,242

M:007.005      ILLUMINAZIONE E OPERE ACCESSORIE euro 38´849,48 6´698,58 17,242

TOTALE  euro 282´000,00 103´083,27 36,554

     Data, 12/10/2022

STUDIO TECNICO

geom. Gianluigi Battaglia
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