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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
0,

RIPORTO

1
1C.01.030.00
20.c

2
1C.01.040.00
50.e

3
1C.01.090.00
20.b

4
1C.01.150.00
50.b

5
1C.02.100.00
60.c

6
1C.02.350.00
10.a

7
1C.04.010.00
20.b

8
1C.04.010.00
30.b

LAVORI A MISURA

Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale,
entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con
I'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della
demolizione , con o - da 0,051 a 0,500 m?
Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro
e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego
di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso
ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori
passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con
qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il
trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni
intervento con volume: - da 0,051 a 0,500 m?

SOMMANO m?*

Taglio su pavimentazioni in conglomerato bituminoso per formazione giunti,
tagli, cavidotti: - da 0 (zero) fino a 150 mm
Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per formazione di giunti,
tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore elettrico o
diesel. Per profondita di taglio: - da 0 (zero) fino a 150 mm

SOMMANO m

Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che
civile. Compresi i piani di lavoro, I'umidificazione, la scrostatura fino al vivo
della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie
scrost - in cattivo stato di conservazione
Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che
civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della
muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la
movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento -
in cattivo stato di conservazione

SOMMANO m?

Rimozione di parapetti in ferro: - con carico e trasporto ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica
Rimozione di parapetti in ferro, di qualunque natura, forma e dimensione: - con
carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

SOMMANO m?

Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura ... con carico e
deposito delle terre nell'ambito del cantiere
Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, in presenza
di reti di servizi, eseguito a macchina e con interventi manuali, comprese le opere
provvisionali di protezione e segnalazione, di puntellazione e sospensione delle
reti, escluse le armature degli scavi: - con carico e deposito delle terre nell'ambito
del cantiere

SOMMANO m?*

Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con terre depositate nell'ambito del
cantiere
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo
d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e
ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere

SOMMANO m?

Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante ... ro e casseri;
resistenza: - C28/35 - esposizione XC1 o XC2
Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di
gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in
betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare
destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, compresa la
vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza: - C28/35 - esposizione XC1 o XC2
SOMMANO m?

Murature in conglomerato cementizio, entro e fuori terra, ... eri e ferro;
resistenza: - C28/35 - esposizione XC1 o XC2

Murature in conglomerato cementizio, entro e fuori terra, realizzate mediante
getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di

37,35

493,00

511,00

77,00

98,60

98,60

23,20

194,38

1,94

9,74

9,20

17,50

2,75

162,65

7260,09

956,42

4977,14

708,40

1'725,50

271,15

3'773,48

5'561,04

650,76

3914,26

541,31

872,61

154,80

618,74

76,597

68,041

78,645

76,413

50,571

57,091

16,397

A RIPORTARE

19°672,18

12313,52

COMMITTENTE: Comune di Tirano
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
0,

RIPORTO

19°672,18

12°313,52

9
1C.04.400.00
20.a

10
1C.04.400.00
20.c

11
1C.04.450.00
10.a

12
1C.04.700.01
00.a

13
1C.07.120.00
50

14
1C.12.150.00
40.f

15
1C.12.620.01
40.a

calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico
adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm,
consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura; esclusi
casseri e ferro; resistenza: - C28/35 - esposizione XC1 o XC2

SOMMANO m?*

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
d'appoggio: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio,
con impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante,
manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

SOMMANO m?

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
d'appoggio: - per strutture in c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi
spessore, solette piene
Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio,
con impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante,
manutenzione e disarmo: - per strutture in c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi
spessore, solette piene

SOMMANO m?

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispon ... azione, posa,
sormonti, sfrido, legature; qualita: - B450C
Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri
Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente
e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma
UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di
cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido,
legature; qualita: - B450C

SOMMANO kg

Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessor ... tte), compresa la
riprofilatura degli spigoli interessati.
Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 1 cm con
malta a ritiro controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati,
additivi e fibre, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11
ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare,
applicata su supporto gia irruvidito, provvista di marcatura CE e conforme ai
requisiti prestazionali definiti dalla EN 1504-3, per malte strutturali di classe R4 di
tipo PCC. Compresa la bagnatura fino a saturazione del sottofondo, la
nebulizzazione con acqua durante l'indurimento. Esclusi i ponteggi e l'eventuale
armatura integrativa:- su superfici di elementi strutturali (travi, pilastri, muri,
solette), compresa la riprofilatura degli spigoli interessati.

SOMMANO m?

Intonaco strollato per zoccolature con malta di cemento, dosaggio a 300 kg di
cemento 32,5 R, compreso rinzaffo, intonaco rustico sottostante ed eventuali
piani di lavoro
Intonaco strollato per zoccolature con malta di cemento, dosaggio a 300 kg di
cemento 32,5 R, compreso rinzaffo, intonaco rustico sottostante ed i piani di
lavoro

SOMMANO m?

Tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete,
corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di
tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. - De 110 - Di
94
Fomitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia
parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di
tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-24. Escluso scavo,
piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro
interno (Di): - De 110 - Di 94

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della
dimensione interna di cm 60x60, completo di chiusino o solettina in
calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio,
le sigillature e qualsiasi alt - pozzetto con fondo e chiusino, altezza cm 70
circa

Fomitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della

70,02

47,20

333,40

4'306,54

35,00

1'006,50

493,00

165,62 11'596,71

25,12 1'185,66

45,88 157296,39

2,40 107335,70

28,73 1'005,55

23,76 23'914,44

5,75 2'834,75

2'034,08

650,42

67981,40

3349,00

297,85

17'301,73

1'533,23

17,540

54,857

45,641

32,402

29,621

72,348

54,087

A RIPORTARE

85'841,38

44°461,23

COMMITTENTE: Comune di Tirano
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
0,

RIPORTO

85'841,38

44°461,23

16
1C.27.050.01
00.d

17
1C.27.050.01
00.e

18
1C.27.050.01
50.a

19
1U.04.010.00
10.a

20
1U.04.010.00
30.a

21
1U.04.125.00
15.b

22
1U.04.125.00
20.a

dimensione interna di cm 60x60, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo,
compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e
qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti
caratteristiche: - pozzetto con fondo e chiusino, altezza cm 70 circa
SOMMANO cad

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal
laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali
non pericolosi:- rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER
170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il
giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del
D.M. 27/09/2010

SOMMANO 100 kg
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal
laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali
non pericolosi:- rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER
170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi,
secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi
ai sensi del D.M. 27/09/2010

SOMMANO 100 kg

Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti di
produzione autorizzati
Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti di
produzione autorizzati

SOMMANO 100 kg

Scarificazione per la demolizione di manti stradali in co ... a stoccaggio. Per
spessore sino a 6 cm: - in sede stradale
Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con
fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione,
carico e trasporto delle macerie a discarica /o a stoccaggio. Per spessore sino a 6
cm: - in sede stradale

SOMMANO m?

Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compreso: carico e
trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero. - in sede
stradale
Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica /o a stoccaggio. - in
sede stradale

SOMMANO m?
Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da i ... o di rulli di
idoneo peso. Per spessore compresso: - 10 cm
Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-
venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA <25 , compreso fino ad
un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo
attivante l'adesione ("dopes" di adesivita) ed elevata additivazione con compound
polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene aggiunto
direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 5,0-7,0% sul
peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e
6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55%
in ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la stesa mediante finitrice meccanica ¢ la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. Per spessore compresso: - 10 cm

SOMMANO m?
Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos ... a caldo. Per
spessore compresso cm. 5:- in sede stradale
Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA < 25 ,
compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/
100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di
additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesivitad) ¢ moderata additivazione con
compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene

34,00

153,30

821,70

2'307,24

739,50

133,11

739,50

112,01 3'808,34

510,49

7,99 6'565,38

1,87 4'314,54

2,42

1'789,59

12,41

1'651,90

17,14 12°675,03

922,42

25,53

328,27

215,73

628,58

630,94

244,04

24,221

5,000

5,000

5,000

35,124

38,195

1,925

A RIPORTARE

117°156,65

47°456,74

COMMITTENTE: Comune di Tirano




pag. 5

Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
0,

RIPORTO

117°156,65

47°456,74

23
1U.04.125.00
20.b

24
1U.04.125.00
30.b

25
1U.04.450.00
10.b

26
AP.0l.a

aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 3,0-
4,9% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il
3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa
al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m? la stesa mediante finitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potra essere
prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le
medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5:-
in sede stradale
SOMMANO m?

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos ... o/detrazione
per ogni cm in piu o in meno rispetto ai 5 cm
Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA < 25 ,
compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/
100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di
additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesivitd) ¢ moderata additivazione con
compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene
aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 3,0-
4,9% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il
3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa
al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m? la stesa mediante finitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potra essere
prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le
medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5:-
sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in pill 0 in meno rispetto ai 5 cm

SOMMANO m?x cm

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da
caldo. Per spessore medio compattato: - 30 mm

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA < 20 e resistenza
alla levigazione PSV > 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato
rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con
bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del
4,8% su miscela con laggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di
adesivita) e moderata additivazione con compound polimerico supermodificante a
base di nanotecnologie al grafene aggiunto direttamente durante la fase produttiva
nel mescolatore (dosaggio 3,0-4,9% sul peso del bitume totale); con percentuale
dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN >
62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55%
in ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la stesa mediante finitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potra essere
prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le
medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: -
30 mm

.. a prodotta a

SOMMANO m?
Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione ... zione luce netta
chiusino. Per superfici:- oltre a 0,25 m*
Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del
nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con
malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro;
carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e
segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:- oltre a 0,25 m?

SOMMANO cad

Costruzione copertina su muro d'argine in calcestruzzo di cemento bianco
L=55 cm

Costruzione copertina su muro d'argine in calcestruzzo di cemento bianco del tipo
IVA - M 32,5 R, R'ck 300 kg/cmq, confezionato con due o piu' pezzature di inerti,
per ottenere una distribuzione granulometrica adeguata all'opera da realizzare
gettata con l'ausilio dei casseri, questi compresi nelprezzo. Delle dimensioni di cm
50-55x10-15h, con testa arrotondata per lo scolo trasversale dell'acqua, smusso
laterale sul paino inferiore, testa superiore fratazzata ed arrotondata a mano, cosi
da ottenere una colorazione bianca con gradazione a scelta della D.L. tendente al
colore avorio, eseguita in un unico getto nelle medesime ciondizioni climatiche,
cosi da ottenere una colorazione omogenea su tutto lo sviluppo del tratto di
parapetto, eseguita con smusso leggero sul filo sottostante, formazione di giunti di
dilatazione ogni ml. 5,00, compreso il ferro di armatura con rete elettrosaldata da

739,50

2'218,50

2'035,00

16,00

9,66

1,74

7,10

100,41

7'143,57

3'860,19

14°448,50

1'606,56

244,04

810,64

671,55

1'168,16

3,416

21,000

4,648

72,712

A RIPORTARE

1447215,47

50351,13

COMMITTENTE: Comune di Tirano
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
0,

RIPORTO

144°215,47

50°351,13

27
AP.0L.b

28
AP.02

29
AP.03

30
AP.04

31
AP.05

32
AP.06

mm.6, compreso ogni altro onere occorrente a dare il lavoroeseguito a regola
d'artecome da indicazioni della D.L.
SOMMANO m

Costruzione copertina su muro d'argine in calcestruzzo di cemento bianco
L=30 cm
Costruzione copertina su muro d'argine in calcestruzzo di cemento bianco del tipo
I/A - M 32,5 R, R'ck 300 kg/cmq, confezionato con due o piu' pezzature di inerti,
per ottenere una distribuzione granulometrica adeguata all'opera da realizzare
gettata con l'ausilio dei casseri, questi compresi nelprezzo. Delle dimensioni di cm
25-30x10-15h, con testa arrotondata per lo scolo trasversale dell'acqua, smusso
laterale sul paino inferiore, testa superiore fratazzata ed arrotondata a mano, cosi
da ottenere una colorazione bianca con gradazione a scelta della D.L. tendente al
colore avorio, eseguita in un unico getto nelle medesime ciondizioni climatiche,
cosi da ottenere una colorazione omogenea su tutto lo sviluppo del tratto di
parapetto, eseguita con smusso leggero sul filo sottostante, formazione di giunti di
dilatazione ogni ml. 5,00, compreso il ferro di armatura con rete elettrosaldata da
mm.6, compreso ogni altro onere occorrente a dare il lavoroeseguito a regola
d'artecome da indicazioni della D.L.

SOMMANO m

Realizzazione di plinti per alloggio pali di illuminazione
Realizzazione di plinti per alloggio pali di illuminazione, delle dimensioni indicate
sugli elaborati progettuali, ovvero di cm. 80x80xh100, compreso lo scavo, la
realizzazione del piano di posa, l'armatura laterale, I'armatura metallica eventuale
per il rinforzo, compreso nel prezzo l'inserimento di tubazione interna in PVC in
perfetta posizione verticale per lalloggio dei pali, il collegamento alla base con
tubazione di uscita mediante cavidotto in PEAD corrugato, compreso il reinterro a
tergo dello scavo e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte come da indicazioni della DL.

SOMMANO cad.

Realizzazione di fori nella muratura del parapetto arginale per armatura di
ripresa
Realizzazione di fori nella muratura del parapetto arginale per la realizzazione dei
vani di alloggio dell'armatura di ripresa con martello demolitore o trapano con
punta rotante, compresa la pulitura della polvere residua e l'ancoraggio
dell'armatura con malta epossidica per aderenza su conglomerati in cls armato, il
tutto compreso qualsiasi onere occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte come da indicazione della D.L.

SOMMANO cad.

Ripristino delle feritoie esistenti
Ripristino delle feritoie esistenti mediante realizzazione di scoli con tubi in PVC da
mm. 125, da sigillare e riempire nelle parti laterali con calcestruzzo dosato a q.li
3,00 e sigillatura con malta di cemento, aventi idonea pendenza verso l'alveo e
posizionati a quota idonea per poter recapitare le acque stradali, il tutto eseguito a
regola d'arte come da indicazione della D.L. con pulizia finale del paramento e
della parte terminale di argine.

SOMMANO cad.

Chiusura dei vani esistenti di alloggio dei pali di illuminazione
Chiusura dei vani esistenti di alloggio dei pali di illuminazione da spostare in cls
dosato a q.li 3,00 e sigillatura con malta di cemento, cosi da poter alloggiare la
nuuova copertina soprastante, compresa l'eventuale rasatura laterale per eventuale
rimozione anche di uno dei due fronti del paramento durante le operazione di
sfilatura dei pali di illminazione, compresa qualsiasi opera occorrente per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte come da indicazioni della DL.

SOMMANO cad.

Fornitura e posa muro di elevazione doppia lastra sp. 20 cm

Fornitura e posa in opera di elemento prefabbricato per la realizzazione di muri di
elevazione dello spessore di cm. 20. in cemento armato, mediante getto integrativo.
Tale sistema ¢ composto da due lastre prefabbricate dello spessore minimo di cm
5, in calcestruzzo classe Rck >= 300 kg/cmq. dosato a minimo kg. 380 di cemento
R425 per mc. di inerte a granulometria regolare, parallele, collegate fra loro da
un'armatura tralicciata, in modo da creare un elemento unico e armate con ferro
B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento, nelle quantita previste
dai calcoli statici. Le doppie lastre devono essere dotate di idonei ganci per il
sollevamento e la movimentazione. Nel prezzo si intendono compresi: la fornitura
e posa in opera del conglomerato cementizio di completamento classe Rck>=300

423,00

70,00

9,00

1'010,00

61,63

12,00

78,25 33°099,75

71,26 47988,20

240,29 2°162,61

12,60 127726,00

51,74

37188,75

37,97 455,64

16'793,10

2'649,50

632,88

7'171,00

2'141,64

306,00

50,735

53,115

29,265

56,349

67,163

67,158

A RIPORTARE

200°836,42

80°045,25

COMMITTENTE: Comune di Tirano
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
0,

RIPORTO

200'836,42

80°045,25

33
AP.07

34
EL.01

35
EL.02

36
EL.03

37
EL.04

38
EL.05

39
EL.06

40
NC.10.350.0
015.a

41

kg/cmgq. confezionato a macchina dosato a minimo kg 300 di cemento tipo R325
per mc. di inerte a granulometria regolare, la vibrazione meccanica, l'armatura
provvisoria di sostegno, la formazione di fori e smussi e quantaltro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m?

Rimozione di segnaletica verticale esistente dal muro d'argine esistente per il
successivo recupero
Rimozione di segnaletica verticale esistente dal muro d'argine esistente per il
successivo recupero, compresa smuratura, carico e trasporto a magazzino e
riposizionamento sullo stesso punto mediante ancoraggio al rialzo del parapetto
arginale in calcestruzzo, la sua sigillatura con malta di cemento dosata a q.li 4,00
di cem., compreso quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Prezzo di applicazione per elemento.

SOMMANO cad.

Fornitura di corpi illuminanti Izylum 1 10led 350mA NW740-5300 Attacco
TP 60mm
Izylum 1 10led 350mA NW740-5300 Attacco TP 60mm - colore apparecchio
AKZO da definire- garanzia 10 anni - Il prodotto ¢ stato valutato nella versione
standard, in alternativa ¢ possibile dotare il prodotto con dei profili di
dimmerazione pre-impostati per la diminuzione del flusso luminoso in determinate
fasce orarie. Questa opzione non influisce sul prezzo unitario compreso materiale
vario per giunzioni a corpo ( connettori, nastri, tubo flessibile pvc, ecc )
SOMMANO n.

Fornitura e posa di palo conico 128 x 3 x 6.800 mm Cima 60 mm
Fomitura e posa di palo conico 128 x 3 x 6.800 mm Cima 60 mm Lavorazioni
Standard - No terra per Classe II Marcatura CE EN 40/5 Finitura : zincatura a
caldo a Norme EN 1461 + verniciatura a polveri Akzo da definire completo di
portello SMW Tipo Conchiglia Reset con morsettiera quadripolare ad 2
portafusibili ( IP54 / Classe II ), manicotto tubolare termorestringente H 450 mm
applicato a caldo sulla sezione di incastro

SOMMANO n.

Cavo BT del tipo FG7OR/4 sezione 1x6 mmq per realizzazione linea

principale

Cavo BT del tipo FG7OR/4 sezione 1x6 mmq per realizzazione linea principale
SOMMANO m

Cavo BT del tipo FG7OR/4 sezione 2x2,5 mmgq per collegamento tra linea
principale e punto luce
Cavo BT del tipo FG7OR/4 sezione 2x2,5 mmgq per collegamento tra linea
principale e punto luce

SOMMANO m
Realizzazione linea alimentazione, esecuzione
collegamenti e collaudo finale
Realizzazione linea alimentazione, posa nuove armature, esecuzione collegamenti
e collaudo finale compresa manodopera di elettricisti e il noleggio di piattaforma
per lavoro aereo

posa nuove armature,

SOMMANO cad.

Demolizione impianto IP esistente con recupero pali, armature e linea
alimetazione aerea esistente
Demolizione impianto IP esistente con recupero pali, armature e linea alimetazione
aerea esistente compresa manodopera di elettricisti e il noleggio di piattaforma per
lavoro aereo

SOMMANO cad.

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirez ... ni consecutivi o
frazione, compreso montaggio e smontaggio
Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da
montanti modulari con rosette a piu fori. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio, la messa a terra, i parapetti i fermapiedi, gli ancoraggi, le
segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli
operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

SOMMANO m?

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirez ... gni successivo

66,50

7,00

34,00

34,00

2°120,00

340,00

1,00

1,00

768,00

120,00

52,58

282,63

467,39

2,88

4'662,80

1'798,40

9,79

7°980,00

368,06

9'609,42

15'891,26

6105,60

782,00

4'662,80

1'798,40

7'518,72

0,00

294,28

17345,32

2°018,19

1'648,51

211,14

17025,82

449,60

5176,32

79,954

14,000

12,700

27,000

27,000

22,000

25,000

68,846

A RIPORTARE

255'552,68

92214,43

COMMITTENTE: Comune di Tirano
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
0,

RIPORTO

255'552,68

92214,43

NC.10.350.0
015.b

42
NC.10.350.0
040.a

43
NC.10.350.0
040.b

44
NC.10.360.0
010.a

45
NC.10.360.0
010.b

46
NC.10.360.0
020

47
NC.10.360.0

periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da
montanti modulari con rosette a piu fori. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le
segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli
operai ¢ pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per ogni successivo
periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

SOMMANO m?

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete d ... ni consecutivi o
frazione, compreso montaggio e smontaggio
Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in
pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso
approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione,
compreso montaggio € smontaggio

SOMMANO m?

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete d ... gni successivo
periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in
pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso
approntamento e smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione

SOMMANO m?

Ponteggio autosollevante bicolonna con motorizzazione elettrica di adeguata
potenza per la movimentazione verticale, di portata adeguata, regolarmente
omologato e collaudato dagli Enti competenti a norma della vigente
normativa. - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione
Ponteggio autosollevante bicolonna con motorizzazione elettrica di adeguata
potenza per la movimentazione verticale, di portata adeguata, regolarmente
omologato e collaudato dagli Enti competenti a norma della vigente normativa.
Dimensioni: lunghezza da mt. 10,00 a max mt. 30, larghezza da mt. 0,80 a max
mt. 1,60, altezza fino a mt. 50. Costituito da pianale con parapetto ¢ fermapiedi,
due doppi tralicci verticali in acciaio con cremagliere, ampie basi di appoggio con
stabilizzatori livellanti, motorizzazioni, argani di manovra e presidi di sicurezza,
eventuali sbalzi telescopici. Compreso: le prestazioni di manodopera per la
manovra, il consumo di fee.m., il trasporto. Sono esclusi il montaggio e lo
smontaggio. - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione

SOMMANO cad

Ponteggio autosollevante bicolonna con motorizzazione elettrica di adeguata
potenza per la movimentazione verticale, di portata adeguata, regolarmente
omologato e collaudato dagli Enti competenti a norma della vigente
normativa. - per ogni giorno successivo ai 30 giorni di cui all'art.
NC.10.360.0010.a
Ponteggio autosollevante bicolonna con motorizzazione elettrica di adeguata
potenza per la movimentazione verticale, di portata adeguata, regolarmente
omologato e collaudato dagli Enti competenti a norma della vigente normativa.
Dimensioni: lunghezza da mt. 10,00 a max mt. 30, larghezza da mt. 0,80 a max
mt. 1,60, altezza fino a mt. 50. Costituito da pianale con parapetto ¢ fermapiedi,
due doppi tralicci verticali in acciaio con cremagliere, ampie basi di appoggio con
stabilizzatori livellanti, motorizzazioni, argani di manovra e presidi di sicurezza,
eventuali sbalzi telescopici. Compreso: le prestazioni di manodopera per la
manovra, il consumo di fie.m., il trasporto. Sono esclusi il montaggio e lo
smontaggio. - per ogni giorno successivo ai 30 giorni di cui allart.
NC.10.360.0010.a

SOMMANO giorno

Montaggio di ponteggio autosollevante bicolonna con motorizzazione
elettrica di adeguata potenza per la movimentazione verticale., compreso
I'avvicinamento e il tiro in alto dei materiali, con esclusione del trasporto
degli stessi in cantiere, gia co
Montaggio di ponteggio autosollevante bicolonna con motorizzazione elettrica di
adeguata potenza per la movimentazione verticale., compreso l'avvicinamento e il
tiro in alto dei materiali, con esclusione del trasporto degli stessi in cantiere, gia
compreso nella voce del noleggio.

SOMMANO cad

Smontaggio a fine lavoro di ponteggio autosollevante bicolonna con
motorizzazione elettrica di adeguata potenza per la movimentazione

1'536,00

422,40

844,80

2,00

60,00

2,00

0,94 1'443,84

5,45

27302,08

0,57

481,54

3082,71 6'165,42

84,87 57092,20

2'342,21 4'684,42

30,72

1'562,88

16,90

948,26

279,00

3752,04

2,128

67,890

3,509

15,380

5,479

80,096

A RIPORTARE

275722,18

98'804,23

COMMITTENTE: Comune di Tirano
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodoper o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 275722,18 98'804,23
030 verticale, compreso calo in basso e accantonamento provvisorio e successivo
allontanamento dal cantiere con esclusio
Smontaggio a fine lavoro di ponteggio autosollevante bicolonna con
motorizzazione elettrica di adeguata potenza per la movimentazione verticale,
compreso calo in basso e accantonamento provvisorio e successivo allontanamento
dal cantiere con esclusione del trasporto degli stessi in cantiere, gia compreso nella
voce del noleggio.
SOMMANO cad 2,00 11274,76 2'549,52 2°042,06| 80,096
48 Costi speciali della sicurezza
0S.01 Costi speciali della sicurezza per presidi e lavorazioni come definite nel piano di
sicurezza e coordinamento
SOMMANO cad. 1,00  37728,30 3728,30 2236,98| 60,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 282°000,00 103°083,27 36,554
TOTALE euro 282°000,00 103°083,27, 36,554

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Tirano
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Oneri sicurezza 37728,30 2°236,98| 60,000
002 Tratto A 51'567,19 26289,59| 50,981
003 Tratto B 48°232,68 20°460,95| 42,421
004 Tratto C 30°524,68 12'848,86| 42,093
005 Tratto D 497480,96 24°873,65| 50,269
006 Illuminazione-Opere stradali 59°616,71 9°674,66| 16,228
007 Illuminazione-Opere elettriche 387849,48 6°698,58| 17,242
Totale SUPER CATEGORIE euro 282°000,00 103°083,27| 36,554

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Tirano
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 ONERI SICUREZZA 3728,30 2236,98| 60,000
002 PONTEGGI 30237,74 13'808,18| 45,665
003 OPERE EDILI 1497935,83 70°959,15| 47,326
004 PAVIMENTAZIONI 48°446,30 5264,44| 10,867
005 ILLUMINAZIONE E OPERE ACCESSORIE 49'651,83 10814,52| 21,781
Totale CATEGORIE euro 282°000,00 103°083,27| 36,554

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Tirano
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 282°000,00 103°083,27| 36,554
M:001 Oneri sicurezza euro 37728,30 2°236,98| 60,000
M:001.001 ONERI SICUREZZA euro 37728,30 2236,98| 60,000
M:002 Tratto A euro 51'567,19 26289,59| 50,981
M:002.002 PONTEGGI euro 9245,78 3’510,68| 37,971
M:002.003 OPERE EDILI euro 427321,41 22°778,91| 53,824
M:003 Tratto B euro 487232,68 20°460,95| 42,421
M:003.002 PONTEGGI euro 5'322,49 3°075,28| 57,779
M:003.003 OPERE EDILI euro 42'910,19 17°385,67| 40,516
M:004 Tratto C euro 30°524,68 12°848,86| 42,093
M:004.002 PONTEGGI euro 6'423,69 3711,54| 57,779
M:004.003 OPERE EDILI euro 24100,99 9°137,32| 37,913
M:005 Tratto D euro 497480,96 24°873,65| 50,269
M:005.002 PONTEGGI euro 97245,78 3'510,68| 37,971
M:005.003 OPERE EDILI euro 407235,18 21°362,97| 53,095
M:006 Illuminazione-Opere stradali euro 59°616,71 9°674,66| 16,228
M:006.003 OPERE EDILI euro 368,06 294,28 79,954
M:006.004 PAVIMENTAZIONI euro 48446,30 57264,44| 10,867
M:006.005 ILLUMINAZIONE E OPERE ACCESSORIE euro 10°802,35 4°115,94| 38,102
M:007 Illuminazione-Opere elettriche euro 38'849,48 6°698,58| 17,242
M:007.005 ILLUMINAZIONE E OPERE ACCESSORIE euro 38'849,48 6'698,58| 17,242

TOTALE euro 282°000,00 103°083,27 36,554

Data, 12/10/2022

STUDIO TECNICO
geom. Gianluigi Battaglia

A RIPORTARE
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