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COMPUTO ESTIMATIVO
SICUREZZA

OGGETTO: | Recupero e riqualificazione urbana Piazza Corlo Lonato del Garda (BS)

COMMITTENTE: | Comune di Lonato del Garda

Prezzario:

Data, 02/03/2023

IL TECNICO
Ing. Alessandro Poli

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software SpA.



http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
MU.06.360.
0060

2
SIC.001.00
2025a

3
SIC.001.00
2.025b

4
S1.03.0010.
001

LAVORI A MISURA

Cancello doppio per accesso mezzi manutenzione in opera per staccionata a doghe,
dimensione 200/250 cm. Struttura in legno impregnato costituita da tavole formanti un
pannello premontato, che viene fissato agli appositi pali portanti a sezione 9 x 9 x 120
cm di altezza, di cui 40 cm da interrare, corredato di cerniere, chiavistelli, bulloni.

2,00

SOMMANO cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti
significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non ¢ presente la rete pubblica
fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici
interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia.
Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di
pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la
raccolta liquami e laltro per il contenimento dellacqua pulita necessaria per il
risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box.
Sono compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire ligiene dei lavoratori; - il montaggio ¢ lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza e ligiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu
volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - il
documento che indica le istruzioni per luso e la manutenzione; - il trasporto presso il
cantiere; - la preparazione della base di appoggio; - luso dellautogri per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine
opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i
relativi accessori sono e restano di proprieta dellimpresa. E inoltre compreso quanto
altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di
mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
salute e ligiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Fase 1*1,00

Fase 2 *1,00

SOMMANO cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti
significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non ¢ presente la rete pubblica
fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici
interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia.
Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di
pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la
raccolta liquami e laltro per il contenimento dellacqua pulita necessaria per il
risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box.
Sono compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire ligiene dei lavoratori; - il montaggio ¢ lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza e ligiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute pill
volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - il
documento che indica le istruzioni per luso e la manutenzione; - il trasporto presso il
cantiere; - la preparazione della base di appoggio; - luso dellautogri per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine
opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i
relativi accessori sono e restano di proprieta dellimpresa. E inoltre compreso quanto
altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di
mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
salute e ligiene dei lavoratori. - PER OGNIMESE IN PIU O FRAZIONE

Fase 1*2,00

Fase 2 *2,00

SOMMANO cad

NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di utilizzo, per la
sicurezza, la salute e ligiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso
ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete
perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40,
composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano
espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti

2,00

2,00

1,00
1,00

2,00

2,00
2,00

4,00

359,93

289,00

70,30

719,86

578,00

281,20

A RIPORTARE

1579,06

COMMITTENTE: Comune di Lonato del Garda
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1’579,06

5
$1.03.0010.
002

6
MC.09.500.
0020

pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di
spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco,
copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d’ingresso completa di
maniglie ¢/0 maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare.
Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute
piu volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per 'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il
registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione
della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricita, impianto di terra acqua,
gas, ecc quando previsti); 'uso dell’autogru per la movimentazione e la collocazione
nell’area predefinita e per I’allontanamento a fine opera.

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base).

Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie.

11 nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e restano di proprieta dell'impresa.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per 'utilizzo del prefabbricato monoblocco.
Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori.
Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per il primo mese o frazione.

Fase 1 *1,00

Fase 2 *1,00

SOMMANO mese

NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di utilizzo, per la
sicurezza, la salute e ligiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso
ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete
perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40,
composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano
espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti
pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di
spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco,
copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d’ingresso completa di
maniglie e/0 maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare.
Sono compresi: 'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute
piu volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per 'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il
registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione
della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricita, impianto di terra acqua,
gas, ecc quando previsti); 'uso dell’autogru per la movimentazione e la collocazione
nell’area predefinita e per Iallontanamento a fine opera.

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base).

Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie.

11 nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e restano di proprieta dell’impresa.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per 'utilizzo del prefabbricato monoblocco.
Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori.
Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per ogni mese in piu o frazione.

Fase 1*2,00

Fase 2 *2,00

SOMMANO mese

Estintore portatile capacita litri 6, a base d'acqua e sabolite, classe di spegnimento non
inferiore a 13A 113 BC, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs 25.02.2000
n. 93 coordinato con le modifiche del D.Lgs. 15.02.2016 n. 26, DM 07.01.2005 - UNI
EN 3-7:2008, manometro @ 40 rimuovibile con valvolina di ritegno a molla
incorporata nel corpo valvola, serbatoio interamente plastificato, ugello erogatore con
impugnatura completo di supporti di fissaggio a parete:

1,00

SOMMANO cad

1,00
1,00

2,00

2,00
2,00

4,00

1,00

1,00

252,00

192,00

57,51

504,00

768,00

57,51

A RIPORTARE

2908,57

COMMITTENTE: Comune di Lonato del Garda
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2908,57

7
1S.00.010.0
010

8
SIC.006.05
5.001c

NPO1

10
SIC.004.00
5.005.a

11
NPO03

12
MA.00.005.
0010

13
NC.10450.
0060.a

Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i. allegato

XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e

delicate lavorazioni, che non rientrano nell’ordinarieta, atte a risolvere le interferenze.

In questa voce vanno computati solo i costi necessari ad attuare le specifiche procedure
di coordinamento, derivanti dal contesto ambientale o da interferenze presenti nello
specifico cantiere, necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi per gli addetti
ai lavori. Non vanno computati come costi della sicurezza le normali riunioni di
coordinamento, riconducibili a modalita standard di esecuzione. Il numero delle
riunioni potra variare secondo le esigenze riscontrate in fase esecutiva dal CSE, ma
devono essere previste indicativamente in fase di progettazione dal CSP. Trattandosi di

costo per la sicurezza non soggetto - per legge - a ribasso d’asta in sede di offerta,

sottratto alla logica concorrenziale di mercato non ¢ stato previsto l'utile d’impresa. Da

riconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per
delicate lavorazioni interferenti.

Fase 1 *3,00

Fase 2 *3,00

SOMMANO cad

CARTELLONISTICA IN PLASTICA/FOREX Fornitura e posa in  opera
cartellonistica di prescrizione, obblighi, di avvertimento e indicazioni procedure
Covid-19 per lintera durata dei lavori da ancorare su pareti o su palo o su strutture
esistenti nel cantiere rettangolare/quadrato. IN PLASTICA/FOREX - DI
DIMENSIONE MINIMA FORMATO 50x70 O COMUNQUE MQ 0,35

20,00

Cartello di cantiere *20,00

SOMMANO cad

Quadro elettrico di cantiere in Pvc tipo ASC completo di interruttore generale
iompianti presa 220V e 380V a norma certificata. Nolo per un anno.
Fase 1-2 *1,00

SOMMANO cadauno

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici
secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - Iuso per la durata della fase che

prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato
primo intervento assicurando meglio la sicurezza e ligiene dei lavoratori; - il reintegro
del contenuto; - il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente
idoneo; - lallontanamento a fine opera. E inoltre compreso quanto altro occorre per
lutilizzo della cassetta di medicazione, limitatamente al periodo temporale previsto
dalla fase di lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, ligiene ¢ la salute dei lavoratori. Per tutta la

durata dei lavori. - PER UN MASSIMO DI DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad
Allacciamento impianto elettrico con relativa richiesta e autorizzazione al gestore reti
elettriche.
Fase 1-2 *1,00

SOMMANO a corpo

Operaio qualificato edile 2° livello
Moviere a terra e per esigenze abitanti *15,00

SOMMANO ora
Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da telaio zincato e

tamponatura con rete elettrosaldata, avente altezza minima di cm 200, posati su idonee
basi zavorrate; compreso il montaggio, eventuali giunti di sicurezza, il noleggio per

3,00
3,00

6,00

20,00

20,00

40,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

15,00

15,00

46,76

5,20

150,00

84,00

150,00

34,51

280,56

208,00

150,00

84,00

150,00

517,65

A RIPORTARE

47298,78

COMMITTENTE: Comune di Lonato del Garda
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
parug. | lung. larg. H/peso unitario| TOTALE
RIPORTO 4298,78
tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio:- per i primi
30 giorni consecutivi o frazione, compreso eventuali spostamenti nell'ambito dell'area
di cantiere
Recinzione fase 1 *¥2,00%21,00 2,00 21,00 42,00
2,00%15,00 2,00 1500 30,00
1,20 1,20 1,20
19,00 19,00 19,00
5,60 5,60 5,60
4,80 4,80 4,80
5,30 5,30 5,30
11,30 11,30 11,30
2,00%26,00 2,00| 26,00 52,00
3,00 3,00 3,00
3,00 3,00 3,00
Parziale m 177,20
Recinzione fase 2 *2,00%21,00 2,00 21,00 42,00
2,00%26,00 2,00 26,00 52,00
5,20 5,20 5,20
5,70 5,70 5,70
4,00 4,00 4,00
2,00%14,00 2,00 14,00 28,00
4,00 4,00 4,00
5,30 5,30 5,30
2,00%15,20 2,00 15,20 3040
Parziale m 176,60
per spostamenti vari ¥42,00 42,00 42,00
per spostamenti ingressi vari *40,00 40,00 40,00
per spostamenti ingressi vari *5,90 5,90 5,90
Parziale m 87,90
SOMMANO m 441,70 3,15 139136
14 Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da telaio zincato e
NC.10.450. |tamponatura con rete elettrosaldata, avente altezza minima di cm 200, posati su idonee
0060.b basi zavorrate; compreso il montaggio, eventuali giunti di sicurezza, il noleggio per
tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio=- per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
Vedi voce n° 13 [m 441.70] *2,00 2,00 883,40
per spostamenti vari *3,00%¥42,00 3,00| 42,00 126,00
per spostamenti ingressi vari *3,00%40,00 3,00 40,00 120,00
SOMMANO m 1'129,40 045 508,23
15 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo,
NC.10.500. |compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie da 28,01 fino a 36 dm? - per i
0500.1 primi 30 giorni consecutivi o frazione
Fase 1*40,00 40,00
Fase 2 *40,00 40,00
SOMMANO cad 80,00 844 675,20
16 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo,
NC.10.500. |compresa la posa e la rimozione a fine lavori- superficie da 28,01 fino a 36 dm? - per
0500, ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
Vedi voce n° 15 [cad 80.00] *2,00 2,00 160,00
SOMMANO cad 160,00 124 19840
17 PASSERELLA PEDONALE Prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o
SIC.002.00 |spazi ponenti sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di
1.01501b  |cm 60 quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di cm 120 quando ¢ previsto il
trasporto di materiali, completa di parapetti su entrambi i lati, fornita e posta in opera.
A RIPORTARE 707197

COMMITTENTE: Comune di Lonato del Garda
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
parug. | lung. larg. H/peso unitario| TOTALE
RIPORTO 707197
Sono compresi: - I'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte
durante la fase di lavoro; - il documento che indica le caratteristiche tecniche, con
particolare riferimento al carico che puo transitare in relazione alla luce da superare e
le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - l'accatastamento e lo smaltimento a fine
opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dellimpresa. E inoltre compreso
quanto altro occorre per lutilizzo temporaneo della passerella. Misurato al metro
lineare posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro. - LARGHEZZA UTILE
DI PASSAGGIO CM 120
Fase 1-2 *14,00 14,00 14,00
16,00 16,00 16,00
8,00 8,00 8,00
SOMMANO ml 38,00 | 56,00 212800
Parziale LAVORI A MISURA euro 9199,97
TOTALE euro 9199,97

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Lonato del Garda
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DIMENSIONI

IMPORTI

T;/‘i‘;l'?;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
parug. | lung. larg. H/peso unitario| TOTALE
RIPORTO
RIEPILOGO FINALE

Importo dei Lavori euro 9199,97
arrotondamento 0,03

TOTALE GENERALE euro 9200,00

Data, 02/03/2023
1l Tecnico

Ing. Alessandro Poli

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Lonato del Garda




