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Num.Ord. INDICAZIONE DEILAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFEA E DELLE Quantita anod o
SOMMINISTRAZIONI unitario| TOTALE [ 21¢oPeraf 7
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal digs 81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal
1S.00.010.00 |Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e delicate ... iconoscere per ogni impresa
10 presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate lavorazioni interferenti.
SOMMANO cad 6,00 | 46,76 280,56 243,96 | 86,955
2 Operaio qualificato edile 2° livello
MA.00.005.0 SOMMANO ora 15,00 | 34,51 517,65 414,60 | 80,093
010
3 Estintore portatile capacita litri 6, a base d'acqua e sabolite, classe di spegnimento non inferiore a 13A 113
MC.09.500.0 |BC, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs 25.02.2000 n. 93 co .. ola, serbatoio interamente
020 plastificato, ugello erogatore con impugnatura completo di supporti di fissaggio a parete:
SOMMANO cad 1,00 | 5751 57,51 5,75| 10,000
4 Cancello doppio per accesso mezzi manutenzione in opera per staccionata a doghe, dimensione 200/250 cm.
MU.06.360.0 |Struttura in legno impregnato costituita da tavole formanti un pannello prem ... i portanti a sezione 9 x 9 x
060 120 cm di altezza, di cui 40 cm da interrare, corredato di cerniere, chiavistelli, bulloni.
SOMMANO cad 2,00| 359,93 719,86 215,96 | 30,000
5 Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da telaio zincato e tamponatura con rete
NC.10450.0 |elettrosaldata, avente altezza minima di cm 200, posati su idonee basi ... ntaggio- per i primi 30 giorni
060.a consecutivi o frazione, compreso eventuali spostamenti nell'ambito dell'area di cantiere
SOMMANO m | 441,70 3,15| 139136 1007,08 | 72,381
6 Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da telaio zincato e tamponatura con rete
NC.10450.0 |elettrosaldata, avente altezza minima di cm 200, posati su idonee basi .. lavori, la manutenzione, la
060.b segnaletica, lo smontaggio:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
SOMMANO m | 112940 0,45 508,23 16941 | 33,333
7 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo, compresa la posa ¢ la
NC.10.500.0 |rimozione a fine lavori:- superficie da 28,01 fino a 36 dm? - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione
500. SOMMANO cad 80,00 844 675,20 45520 | 67417
8 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo, compresa la posa ¢ la
NC.10.500.0 |rimozione a fine lavori:- superficie da 28,01 fino a 36 dm? - per ogni successivo periodo di 30 giorni
500, consecutivi o frazione
SOMMANO cad 160,00 1,24 198,40 0,00
9 Quadro elettrico di cantiere in Pvc tipo ASC completo di interruttore generale iompianti presa 220V e 380V
NPO1 anorma certificata. Nolo per un anno.
SOMMANO cadauno 1,00 | 150,00 150,00 30,00 | 20,000
10 Allacciamento impianto elettrico con relativa richiesta e autorizzazione al gestore reti elettriche.
NPO3 SOMMANO a corpo 1,00 | 150,00 150,00 90,00 | 60,000
11 NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e 'igiene
S1.03.0010.0 |dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi .. sicurezza, la salute e
01 Pigiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per il primo mese o frazione.
SOMMANO mese 2,00 | 252,00 504,00 144,00 | 28,571
12 NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e I’igiene
$1.03.0010.0 |dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi ... urezza, la salute e Iigiene
02 dei lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per ogni mese in piu o frazione.
SOMMANO mese 4,00 | 192,00 768,00 152,00 | 19,792
13 BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polictilene ad alta densita, privo di parti significative
SIC.001.002. |metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non ¢ presente la rete pubblica fognaria. 1l .. ganizzazione del
025.a cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
SOMMANO cad 2,00 | 289,00 578,00 294,78 | 51,000
14 BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polictilene ad alta densita, privo di parti significative
SIC.001.002. |metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non ¢ presente la rete pubblica fognaria. 1l ... izzazione del cantiere
025b anche al fine di garantire la salute e ligiene dei lavoratori. - PER OGNIMESE IN PIU O FRAZIONE
SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20 132,16 | 47,000
15 PASSERELLA PEDONALE Prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi ponenti sul vuoto,
SIC.002.001. |per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di cm 60 quando de ... isurato al metro lineare
015.01b posto in opera, per lintera durata della fase di lavoro. - LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 120
A RIPORTARE 6779,97 3354,90

COMMITTENTE: Comune di Lonato del Garda
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI costo | incid.
TARIFFA E DELLE Quantita oo b
SOMMINISTRAZIONI unitario| TOTALE [ 21¢oPeraf 7
RIPORTO 677997 | 335490
SOMMANO ml 3800 | 56,00 2712800 | 1064,00 | 50,000
16 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
SIC.004.005. |disposizioni di legge. Sono compresi: - 'uso per la durata della fase che prevede la presenza .. re la
005.a sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER UN MASSIMO DI DUE
DIPENDENTI
SOMMANO cad 1,00 | 84,00 84,00 420| 5,000
17 CARTELLONISTICA IN PLASTICA/FOREX Fornitura e posa in opera cartellonistica di prescrizione,
SIC.006.055. |obblighi, di avvertimento e indicazioni procedure Covid-19 per lintera dur .. esistenti nel cantiere
001.c rettangolare/quadrato. IN PLASTICA/FOREX - DI DIMENSIONE MINIMA FORMATO 50x70 O
COMUNQUE MQ 0,35
SOMMANO cad 40,00 520 208,00 62,40 | 30,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 919997 | 448550 | 48756
TOTALE euro 919997 | 448550 | 48756

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Lonato del Garda
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI MPORT costo | incid.
TARIFFA E DELLE Vianodopera] %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 919997 | 448550 | 48756
M:000 <nessuna> euro 9199,97 448550 | 48,756
M:000.001 euro 919997 | 448550 | 48756
TOTALE euro | 919997 | 448550 | 48,756

Data, 02/03/2023

11 Tecnico
Ing. Alessandro Poli

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Lonato del Garda




