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Num Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
SIC.001.001.
050

2
SIC.001.003.
005.a

3
SIC.001.003.
005b

LAVORI A MISURA

PONTE A SBALZO Posto a protezione dei medesimi, da montare al di
fuori del filo dellopera in costruzione o esistente, per consentire la
realizzazione delle fasi in condizione di sicurezza, fornito e posto m
opera. Da utilizzare solo nel caso in cw non sia possibile montare un
normale ponteggio metallico. E costituito da elementi metallici o di
legno assemblabili (tipo giunto tubo, morali in legno di adeguata
sezione), da un piano (senza interstizi tali da far passare materiale
minuto) costituito da tavole m legno o altro materiale comunque idoneo|
a sostenere 1l peso delle persone previste durante I'esecuzione della fase,
da parapetto pieno regolare. L'intavolato non deve avere larghezza utile
maggiore di m 1,20, 1 traversi di sostegno dell'mpalcato devono essere
solidamente ancorati all'interno a parti stabili dell'edificio o dell'opera,
ricorrendo eventualmente all''mpiego di saettoni Non possono essere
usati confrappesi come ancoraggio dei traversi. I traversi devono
poggiare su strutture e materiah resistenti. Le parti inferne dei1 traversi
devono essere collegate rigidamente fra di loro con due robusti correnti,
di cui uno applicato contro il lato interno del muro o de1 pilastn e I'altro
alle estremita de1 traversi in modo da impedire qualsiasi spostamento.
Sono compresi: - l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - 1l montaggio con tutto
c10 che occorre per eseguirlo; - lo smontaggio; - l'accatastamento e lo
smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta
dellimpresa. F inoltre compreso quanto altro occorre per lutilizzo|
temporaneo del ponte a sbalzo. Misurato dal filo esterno dell'opera e
fino al punto di massimo aggetto del ponte, a metro quadrato posto in
opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro.

guardacorpo

SOMMANO m?

RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di
recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza mnima,
misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, 1donea a delinutare l'area
di cantiere ed ad impedire l'accesso agl estrane1 a1 lavori, costituita dai
seguenti elementi principali: - montanti in legno di sezione mimma
12x12 cm e/o tubolari metallici di diametro minimo 48 mm infissi nel
terreno con profondita ed interasse idonei a dare stabilita all'ntera
recinzione e commmque non superiore a 200 cm; - pannelli di
tamponamento opportunamente ancorati ai montanti costituiti da rete
elettrosaldata con tondini in acciaio di diametro 6 mm e magha 20x20
cny; - rete schermante m polietilene estruso colorato con maglie ovoidali
di altezza 200 cm, posata a correre ed m vista all'esterno del cantiere
lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati: - gh oner per 1l nolo dei materiali necessart; - 1l
carico; - lo scarico ed ogni genere di trasporto; - gh scavi; - il corretto
posizionamento dei montantt; - 1 getti in conglomerato cementizio; - 1l
taglio; - lo sfrido; - la manutenzione periodica; - lo smontaggio a fine
cantiere; - 1l nitiro a fine lavori del materiale di nisulta; - 1l puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti n materia antinfortunistica
nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola
d'arte ed m efficienza per tutta la durata del cantfiere. Sard misurato lo
sviluppo in metri della recinzione. - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

SOMMANO m?

RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di
recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza mnima,
misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, 1donea a delinutare l'area
di cantiere ed ad impedire l'accesso agl estrane1 a1 lavori, costituita dai
seguenti elementi principali: - montanti in legno di sezione mimma
12x12 cm e/o tubolari metallici di diametro minimo 48 mm infissi nel
terreno con profondita ed interasse idonei a dare stabilita all'ntera
recinzione e commmque non superiore a 200 cm; - pannelli di
tamponamento opportunamente ancorati ai montanti costituiti da rete

2,00

150,00

1,500

2,000

3,00

El

3,00

300,00

300,00

24,70

3,94

>

74,10

1'182,00

A RIPORTARE

1256,10

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA
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Num. Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

T A par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 17256,10

elettrosaldata con tondini in acciaio di diametro 6 mm e magha 20x20
cny; - rete schermante m polietilene estruso colorato con maglie ovoidali
di altezza 200 cm, posata a correre ed m vista all'esterno del cantiere
lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati: - gh oner per 1l nolo dei materiali necessart; - 1l
carico; - lo scarico ed ogni genere di trasporto; - gh scavi; - il corretto
posizionamento dei montantt; - 1 getti in conglomerato cementizio; - 1l
taglio; - lo sfrido; - la manutenzione periodica; - lo smontaggio a fine
cantiere; - 1l nitiro a fine lavori del materiale di nisulta; - 1l puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti n materia antinfortunistica
nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola
darte ed m efficienza per tutta la durata del cantiere. Sara misurato lo
sviluppo in metri della recinzione. - PER OGNI MESE IN PIUJ O
FRAZIONE

Vedi voce n° 2 [m? 300.00] 4000 1200,00

SOMMANO m? 17200,00 0,32 384,00

4 ACCESSO CARRABILE DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE
SIC.001.003.  MOBILE CANTIERE Formazione di accesso carrabile per recinzione
015.01.a mobile di cantiere in ambient: all'aperto di altezza minima, misurata dal
piano di calpestio, pari a 200 cm, 1doneo a delimitare l'area di cantiere
ed ad impedire l'accesso agh estranei a1 lavori, costituita dai seguenti
elementi principali: - doppi battenti costifuiti da pannelli completamente
zincati a caldo per recinzione mobile costituito da cornice perimetrale
tubolare di diametro 41,5 mm tamponata con rete elettrosaldata in
tondim di acciaio di diametro 4 mm e magha di circa 300x100 mm; -
eventuali piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato
eventualmente ancorati al terreno mediante tondim in acciaio e cunei n
legno; - rete schermante in polietilene estruso colorato con magle
ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista all'esterno del
cantiere lingo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati: - gh oner1 per il nolo dei materiali
necessari; - 1l carico; - lo scarico ed ogni genere di trasporto; - il taglio; -
lo sfrido; - la manutenzione periodica; - lo smontaggio a fine cantiere; -
il nitiro a fine lavori del materiale di nisulta; - il puntuale e scrupoloso
nispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri
edili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in
efficienza per tutta la durata del cantiere. - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

2,00 5,00 2,000 20,00

SOMMANO m? 20,00 5,50 110,00

5 ACCESSO CARRABILE DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE
SIC.001.003.  MOBILE CANTIERE Formazione di accesso carrabile per recinzione
015.01b mobile di cantiere in ambient: all'aperto di altezza minima, misurata dal
piano di calpestio, pari a 200 cm, 1doneo a delimitare l'area di cantiere
ed ad impedire l'accesso agh estranei a1 lavori, costituita dai seguenti
elementi principali: - doppi battenti costifuiti da pannelli completamente
zincati a caldo per recinzione mobile costituito da cornice perimetrale
tubolare di diametro 41,5 mm tamponata con rete elettrosaldata in
tondini di acciaio di diametro 4 mm e magla di circa 300x100 mm; -
eventuali piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato
eventualmente ancorati al terreno mediante tondim in acciaio e cunei n
legno; - rete schermante in polietilene estruso colorato con magle
ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista all'esterno del
cantiere lingo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati: - gh oner1 per il nolo dei materiali
necessari; - 1l carico; - lo scarico ed ogni genere di trasporto; - il taglio; -
lo sfrido; - la manutenzione periodica; - lo smontaggio a fine cantiere; -
il nitiro a fine lavori del materiale di nisulta; - il puntuale e scrupoloso
nispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri
edili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in
efficienza per tutta la durata del cantiere. - PER OGNI MESE IN PIU O
FRAZIONE

Vedi voce n® 4 [m? 20.00] 4,000 80,00

SOMMANO m? 80,00 0,62 49,60

A RIPORTARE 1'799,70

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA
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Num. Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

T A par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 1'799,70

6 BARRIERE DI PROTEZIONE LINEE ELETTRICHE ESTERNE
SIC.002.001. [AEREE Realizzate mediante apposite strutture di tavole su pali di
040_mod sostegno m legno idonmee a proteggere le linee da urth dervant
dall'azione di macchine operatrici o da movimentazione di carchi
sospesl a gru pali altezza fino a 6 m, interasse fino a 6 m, protezione
fino ad altezza 6 m circa. Sono compresi: - I'uso per la durata delle fasi
di lavoro che lo nichiedono al fine di garantire la siccurezza dei
lavorator1; - il montaggio con tutto ci0 che occorre per eseguirlo; - lo
smontaggio; - la manutenzione durante futto il periodo dell'utilizzo
della protezione, l'accatastamento e lo smaltimento a fine lavoro.
Misurata a metro lineare posta in opera, per l'intera durata delle fasi di
lavoro.

12,00 12,00

SOMMANO ml 12,00 500,00 6°000,00

7 UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente
SIC.001.002. |predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle
015a dimensioni esterne mimme 510x240x240 cm costituito da struttura
portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura
dello spessore minimo di 40 mm, partizion inferne, serramenti interni
ed esterni in alluminio, pavimento vinlico e completi di tutte le
distribuziom impiantistiche. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati: - gli oneri per il carico e lo scarico ogni genere di trasporto;
- 1l posizionamento in cantiere; - tutti gh allacciamenti impiantistic; - le
pulizie; - 1l ntiro del materiale di risulta - le pulizie periodiche; - 1l
puntuale e scrupoloso mnspetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica ne1 cantien1 edili e quanto altro necessario per dare 1l
prefabbricato m efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse
la predisposizione del piano di posa e larredo dellufficio che
saranno  valutati separatamente. - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

1,00

El

SOMMANO cad 1,00 284,40 284,40

8 UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente
SIC.001.002. |predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle
015b dimensioni esterne mimme 510x240x240 cm costituito da struttura
portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura
dello spessore minimo di 40 mm, partizion inferne, serramenti interni
ed esterni in alluminio, pavimento vinlico e completi di tutte le
distribuziom impiantistiche. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati: - gli oneri per il carico e lo scarico ogni genere di trasporto;
- 1l posizionamento in cantiere; - tutti gh allacciamenti impiantistic; - le
pulizie; - 1l ntiro del materiale di risulta - le pulizie periodiche; - 1l
puntuale e scrupoloso mnspetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica ne1 cantien1 edili e quanto altro necessario per dare 1l
prefabbricato m efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse
la predisposizione del piano di posa e larredo dellufficio che
saranno  valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN PIU O
FRAZIONE

1,00 4,000 4,00

£l

SOMMANO cad 4,00 113,20 452,80

9 BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta
SIC.001.002. |densita, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare i luoghi
025.a dove non ¢ presente la rete pubblica fognana. Iluminazione interna del
vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del
servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve
essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice
di pompaggio dei liquami. II bagno deve essere dotato di 2 serbator
separat, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contemimento
dell'acqua pulita necessaria per il nsciacquo del we, azionabile tramite
pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: - I'uso

A RIPORTARE 8°536,90

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA
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Num Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

8'536,90

10
SIC.001.002.
025b

11
SIC.001.002.
032

12
SIC.003.004.
020b

13
SIC.003.004.
005.a

per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire
ligiene dei lavoratort; - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza e ligiene dei lavoratori, queste aziom
vengono ripetute pm volte durante 1l corso dei lavori a seguito della
evoluzione de1 medesimi; - 1 documento che indica le istruziom per|
luso e la manutenzione; - il frasporto presso il cantiere; - la
preparazione della base di appoggio; - luso dellautogmi per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x
1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed 1 relativi accessori sono e restano
di proprieta dellimpresa. F inoltre compreso quanto altro occorre per|
lutilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese
per assicurare la corretta orgamizzazione del cantiere anche al fine di
garantire la salute e ligiene de1 lavoratori - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

SOMMANO cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta
densita, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare n luoghi
dove non ¢ presente la rete pubblica fognana. Iluminazione interna del
vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del
servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve
essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice
di pompaggio dei liquami. II bagno deve essere dotato di 2 serbator
separat, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contemimento
dell'acqua pulita necessaria per il nsciacquo del we, azionabile tramite
pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: - I'uso
per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire
ligiene dei lavoratort; - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza e ligiene dei lavoratori, queste aziom
vengono ripetute pm volte durante 1l corso dei lavori a seguito della
evoluzione de1 medesimi; - 1 documento che indica le istruziom per|
luso e la manutenzione; - il frasporto presso il cantiere; - la
preparazione della base di appoggio; - luso dellautogmi per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x
1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed 1 relativi accessori sono e restano
di proprieta dellimpresa. F inoltre compreso quanto altro occorre per|
lutilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese
per assicurare la corretta orgamizzazione del cantiere anche al fine di
garantire la salute e ligiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIU
O FRAZIONE

SOMMANO cad

COSTO DEL RISCALDAMENTO DEI BARACCAMENTL
RISCALDAMENTO ELETTRICO Per ogni mese.

SOMMANO m?

QUADRO ELETTRICO GENERALE Completo di apparecchiatura di
comando e di protezione differenziale e magnetotermica; costo mensile.
-DAG4 A

SOMMANO cad

LINEA ELETTRICA MOBILE PER IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA Realizzata con cavo mulfipolare
flessibile 1solato in gomma G10 sotto guaina in matenale termoplastico
speciale (norme CEI 20-221I1, 20-38) non propagante I'ncendio ed a
ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivy, sigla di designazione
FG 10 OM1 0,6/1kV; sono compresi linstallazione praffettata e le

2,00

4,000

2,00

el

2,00

8,00

£l

8,00

10,00

10,00

1,00

El

1,00

289,00 578,00

70,30 562,40

413 41,30

22,16 22,16

A RIPORTARE

9740,76

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA
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Num Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

9740,76

14
NP1

15
SIC.002.001.
045a

16
SIC.003.001.
001.a

17
SIC.003.002.
001

gunziom. - DA 3X2.5 MM 2
SOMMANO ml

Tlluminazione di cantiere ottenuta tramite faro alogeno su cavalletto)
trasportabile per l'illuminazione per lavorazioni in notturna di cantiere
1500 WIP 65.

n.2 fari per 3 mesi

SOMMANO cadauno/mese

LINEA VITA ANTICADUTA Lmea wvita temporanea orzzontale,
fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fas1 di
lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza de1 lavoratori; 1l
montaggio con futto cid che occorre per eseguirlo; lo smontaggio; il
documento che indica le carattenistiche tecmiche, le istruziom per
I'installazione, per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e lo
smaltimento a fine opera. Classi di ancoraggio Al, A2 e C di cu1 alla
UNI EN 795/2002. La protezione & e resta di proprieta dellimpresa. E
inoltre compreso quanto altro occorre per l'uiizzo temporaneo della
linea vita. Misurato per ogmi punto di attacco, fino alla distanza
massima tra due punti di m 15,00, per I'intera durata delle fasi di lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - PER DUE PUNTI DI
ATTACCO CON DISTANZA  MASSIMA TRA ESSI NON
MAGGIORE DIM 15

SOMMANO cad

IMPIANTI DI MESSA A TERRA Impianto realizzato e verificato a
norma delle CEI 6414 e CEI 0-14. Costituito da corda in rame nudo di
adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due
dispersori mn acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5,
compreso lo scasso ed il nipristino del terreno. Sono compresi: - I'uso
per la durata dei lavor al fine di garantire la sicurezza dei lavoratort; - la
manutenzione e il controllo di sicurezza; - il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripefute pii volte durante il corso dei lavor -
I'immediata sostituzione i caso dusura; - la dichiarazione di
conformita dell’installatore autorizzato; - lo smantellamento a fme fase
lavoro. L’impianto & e resta di proprieti dell’impresa. F inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utihzzo temporaneo dell’impianto,
al fine di garantire la sicurezza de1 lavoratori. - PER LA FORNITURA
IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI
LAVORI

SOMMANO cad

PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
Impianto realizzato e verificato a norma delle CEI 81-10/1-2-3-4 e CEI
0-14. Sono compresi: - I'uso per la durata de1 lavori al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione; - il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motvi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute pii volte durante il corso de1
lavori; - I'mmediata sostituzione i caso d'uso; - la dichiarazione di
conformita dell’installatore autorizzato; - l'allontanamento a fine fase
lavoro. Liimpianto & e resta di proprietd dellimpresa. F inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utihzzo temporaneo dell’impianto.
Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Per ogni polo di fase protetto.

SOMMANO cad

2,00

2

2,00

2

3,000

5,000

100,00

100,00

6,00

£l

6,00

£l

2,00

el

2,00

2,00

el

2,00

10,00

10,00

6,38 638,00

2,57 15,42

27,00 54,00

362,00 724,00

179,00 1790,00

A RIPORTARE

12'962,18

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA
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Num. Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

T A par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 12'962,18

18 IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE Con segnale rosso diametro|
SIC.004.004. \/mm. 300, fornito e posto in opera. Sono comprest: - 'uso per la durata
010.a della fase che prevede I'mpianto semaforico al fine di assicurare un
ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratort; - la manutenzione per tutto 1l periodo della fase di lavoro al
fine di garantirne la funzionalita e l'efficienza; - 1a ricarica delle batterie;
- I'allontanamento a fine fase di lavoro. E inoltre compreso quanto altro|
occorre per l'ufilizzo temporaneo dell’impianto semaforico. Misurato
per ogni giomo duso, per la durata della fase di lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori IMPIANTO SEMAFORICO
MOBILE Impianto semaforico mobile, con segnale rosso diametro mm.
300, fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata della
fase che prevede I''mpianto semaforico al fine di assicurare un
ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione per tutto 11 periodo della fase di lavoro al
fine di garanfime la funzionaliti e l'efficienza; la ricarica delle
batterie; l'allontanamento a fine fase dilavoro. E' moltre compreso
quanto  altro  occomre per [lufilizzo temporaneo dell impianto
semaforico. Misurato per ogmi giomo d'uso, per la durata della fase di
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. SENZA CAVI DI
COLLEGAMENTO, ALIMENTATO A BATTERIE.

N.2 MESI 1,00 60,000 60,00

SOMMANO cad 60,00 35,00 2°100,00

19 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE
SIC.004.001. |[A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo
001.b impianto costituita da strisce nfrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
vernice a solvente, di qualsiasi colore, premuscelata con perline di vetro.
Compreso ogni onere per nolo di aftrezzature, formture di materiale,
tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione
dalle zone di impianto prima della posa, 1l pilotaggio del traffico ed ogm
altro onere per un lavoro eseguifo a perfetta regola darte. Le
caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio
dovranno essere conformu alle prescrizioni generali previste dalla norma
UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto e dovranno essere mantenute per l'intera
durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza de1 lavoratori.
Per ogni metro lineare effetivamente ricoperto. - PER STRISCE
CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 0,40 80,00

20 CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON
SIC.004.001. IMPIEGO DI ATTREZZATURA ABRASIVA Compreso carico,
005.a trasporto a rifiuto e scarico m idonee discariche di raccolta del materiale
di nisulta ed ogmi altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Per ogmi metro lineare effettivamente cancellato. -
PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE

200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 1,80 360,00

21 SEGNALETICA DA CANTIERE EDIE IN MATERIALE
SIC.004.002. [PLASTICO In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e
015.02.a all'esterno del cantiere, indicante varie raffipuraziom, forniti e posti i
opera al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori. Sono compresi: 1 sostegm per 1
segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al
fine di garantime la funzionalitd e l'efficienza; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E inoltre compreso quanto altro|
occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali per l'intera durata de1 lavon
al fine di parantire la sicurezza dei lavorator. IN MATERIALE
PLASTICO - DIMENSIONI CM 100X140

4,00

£l

A RIPORTARE 4,00 15°502,18

£l
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Num. Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARIFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4,00 15°502,18
SOMMANO cad 4,00 12,67 50,68
22 TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per I'mdividuazione dei
SIC.004.002. responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensiom
020 200x150 cm, in lamiera di accialo spessore 10/10 mm a rifrangenza
classe I; per tutto 1l periodo de1 lavori.
2,00
SOMMANO cad 2,00 21,69 4338
23 CONI IN GOMMA A strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe
SIC.004.003. (II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada,
001a fig. IT 396), utilizzati per delineare zone di lavoro, percorsi, accessi o
operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata. Sono compresi: -
il plazzamento e la successiva rmozione di ogmi cono; - il
riposizionamento a seguito di spostamenti provocati da mezz in
marcia; - la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiaments;
- la manutenzione per tutto 1l periodo di durata della fase di riferimento;
- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato
cadauno per giomo, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al
fine di garantire la sicurezza de1 lavoratori. - CONO ALTEZZA CM 30
60,000  17200,00
SOMMANO cad 17200,00 0,20 240,00
24 Fornitura e posa i opera di elementi di barriere new jersey m
1U.04.150.00|polietilene di colore bianco e/o rosso per delimitaziom o deviaziom
920 stradali, con giunti e fon di riempimento/svuotamento, di dimensiom
minime 100x40 em, h= 70 cm.
100,00 100,00
SOMMANO m| 100,00 50,94 5'094,00
25 Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante: -
NC.10.050.0 |portata utile 5,0 t
020b 50,000 50,00
SOMMANO ora 50,00 60,43 3°021,50
26 Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella
INC.10.200.0 |rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore): - altezza
050.a finoa25m
5,000 5,00
SOMMANO giorno| 5,00 772,76 3'863,80
27 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, incluso eventuale
OS.PR.B.010 |utilizzo di bandierine o palette (movieri), per ora di effettivo servizio.
1B 75,000 150,00
SOMMANO h 150,00 31,10 4'665,00
28 Rmumniom di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e
15.00.010.00 |s.m.1. allegato XV, convocate dal Coordmatore della Sicurezza m fase
10 di esecuzione, per particolani e delicate lavorazioni, che non rienfrano
nell’ordmanets, atte a nsolvere le interferenze. In questa voce vanno|
computati solo 1 costi necessari ad attuare le specifiche procedure di
coordinamento, derivanti dal contesto ambientale o da interferenze
presenti nello specifico cantiere, necessarie per elininare o ndurre al
minimo 1 rischi per gl addetti a1 lavori. Non vanno computati come
costi della sicurezza le normahi runiom di coordinamento, riconducibili
a modalita standard di esecuzione. Il numero delle runioni potra variare
secondo le esigenze risconfrate in fase esecutiva dal CSE, ma devono
essere previste indicativamente m fase di progettazione dal CSP.
A RIPORTARE 32°480,54

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA
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Data, 30/01/2023

11 Tecnico

Num. Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARIFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 32°480,54
Trattandosi di costo per la sicurezza non soggetto - per legge - a nibasso
d’asta in sede di offerta, sottratto alla logica concormrenziale di mercato
non é stato previsto 'utile d’mmpresa. Da riconoscere per ogni mpresa
presente in riunione, comnvolta in fase di esecuzione per delicate
lavorazioni interferent:.
10,00
SOMMANO cad 10,00 4676 467,60
Parziale LAVORI A MISURA euro 3294814
TOTALE euro 3294814

A RIPORTARE

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA [Costi sicurezza.def (O:\OPERE PUBBLICHE'\OPBS - Provincia di Brescia\03 - PONTE VEROLANUOVA\06 - SICUREZZAY\
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