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PARTE PRIMA - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

TITOLO | - GENERALITA

Art. 1 - Definizioni
Ai fini del presente Capitolato, ove non meglio precisato, valgono le definizioni sotto riportate a titolo non
esaustivo.

Amministrazione aggiudicatrice, Stazione Appaltante
Comune di Vezza d'Oglio

Adeguamento normativo di un impianto

Interventi atti a mettere a norma l'impianto, rendendolo perfettamente conforme alle prescrizioni normative
vigenti. In particolare, gli interventi riguardano la protezione contro contatti diretti ed indiretti e le sovracorrenti
(C.E.I. 64-8) ed il rispetto delle distanze di sicurezza (C.E.l. 64-7), la stabilita dei sostegni e di qualsiasi altro
componente d'impianto che possa in qualsiasi modo provocare pericolo per la circolazione dei veicoli e delle
persone sul territorio comunale, nonché I'adeguamento alle norme riguardanti I'lnquinamento luminoso.

Alimentatore per sorgenti a scarica
Dispositivo usato con le lampade a scarica per stabilizzare la corrente nel tubo di scarica, ovvero per
adeguare 'alimentazione di lampade a scarica alle caratteristiche della rete elettrica.

Alimentatore per sorgenti LED

Dispositivo convertitore AC-DC, ovvero apparato elettrico, semplice o composto, che serve a raddrizzare in
uscita la tensione elettrica in ingresso (da alternata AC a continua DC) in modo da fornire energia elettrica
adattandola all'uso per sorgenti LED.

Ammodernamento Tecnologico e funzionale
Intervento finalizzato ad ammodernare da un punto di vista tecnico e funzionale il centro luminoso. Tale
intervento, di tipo elettrico e/o0 meccanico, pud riguardare tutte le componenti dellimpianto di illuminazione.

Appaltatore

Soggetto che in base ad un contratto assume, con organizzazione dei mezzi necessari € con gestione a
proprio rischio, I'obbligazione di compiere in favore di un altro soggetto (Committente o Stazione Appaltante)
un'opera o un servizio verso un corrispettivo in denaro.

Apparecchiatura di comando
Complesso dei dispositivi deputati all'inserzione e alla disinserzione dei circuiti di alimentazione.

Apparecchiatura di protezione
Complesso dei dispositivi deputati alla rilevazione delle grandezze elettriche nonché ad intervenire in caso di
funzionamento anomalo.

Apparecchiatura di telecontrollo e telegestione
Complesso dei dispositivi informatici che permettono di ottenere e memorizzare informazioni, anche con
funzioni diagnostiche e di inviare comandi a distanza per I'esercizio degli impianti.

Apparecchio di illuminazione

Apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da una o piu lampade e che comprende tutti i
componenti necessari al sostegno, al fissaggio e alla protezione delle lampade (ma non le lampade stesse) e,
se necessario, i circuiti ausiliari e i loro collegamenti al circuito di alimentazione.

Apparecchio di illuminazione per lampada a LED

Apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da sorgenti a LED e che comprende tutti i
componenti necessari al sostegno, al fissaggio e alla protezione della sorgente a LED inclusi i relativi circuiti
ausiliari di alimentazione e raffreddamento (dissipazione del calore), e i loro collegamenti al circuito di
alimentazione. Equipaggiato con alimentatore elettronico (programmabile per eventuale dimmerazione
automatica).

Aree esterne



Qualsiasi area pubblica (strade, piazze, aree verdi). Ai sensi della norma CEl, i portici e i sottopassi Si
considerano aree esterne.

ARERA (ex-AEEG O AEEGSI)

Autorita di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), organismo indipendente, istituito con la L
14/11/1995 n. 481 con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza,
I'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualita, attraverso lattivita di regolazione e di
controllo. L'azione dell'Autorita, inizialmente limitata ai settori dell'energia elettrica e del gas naturale, ¢ stata in
seguito estesa anche a regolazione e la vigilanza in materia di acqua (Decreto n.201/11, convertito L. 214/11),
teleriscaldamento e teleraffrescamento (D. Lgs 04/07/ 2014 n. 102) e regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti
(L. 27 12.2017, n. 205)

Assistenza tecnico-amministrativa

Attivita volta ad ottenere, ovvero a mantenere aggiornata, la documentazione richiesta dalle vigenti norme in
materia di sicurezza, uso razionale dell'energia, salvaguardia ambientale, al fine di mettere I'impianto nelle
condizioni di essere esercito conformemente alle leggi vigenti (in particolare si tratta delle autorizzazioni, dei
verbali di collaudo e di controllo rilasciati dagli Enti preposti).

Ausiliario elettrico
Apparecchiatura inserita fra la linea di alimentazione e le sorgenti luminose al fine di consentire il corretto
funzionamento.

Braccio
Parte del sostegno al quale é fissato direttamente I'apparecchio di illuminazione. Il braccio puo essere fissato
ad un palo o ad una parete

Carichi esogeni

Carichi di tipo elettrico e statico quali insegne luminose, pompe di sollevamento, motori elettrici, luminarie,
utenze elettriche abusive, cartellone pubblicitario, tirante asservito ad impianto di tele comunicazione, tirante o
sostegno abusivo che gravano sullimpianto di illuminazione.

Cavo
Conduttore elettrico costituito da filo o corda di metallo generalmente in rame o allumino, con relativo isolante
protetto da involucro di un materiale dielettrico isolante destinato a condurre la corrente elettrica.

Cavo aereo

Con tale termine si identifica un cavo che & installato fuori terra, supportato da strutture varie (pali, paline. muri
ecc). Il cavo aereo viene identificato con Cavo su fune se lo stesso € supportato da una fune a cui vien fissato
con gaffette o eliche o Cavo autoportante o precordato se non necessita di fune di sostegno.

Cavo interrato o sotterraneo
Cavo che risulta installato sottoterra o direttamente interrato o posato in apposite polifore

Centro luminoso

Complesso costituito dall'apparecchio di illuminazione, dalla sorgente luminosa in esso installata, dagli
eventuali apparati ausiliari elettrici, anche se non incorporati, e da un eventuale braccio di caratteristiche e
lunghezza variabili atto a sostenere e far sporgere I'apparecchio illuminante dal sostegno.

Codice dei contratti (nel seguito anche “Codice”)
Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i.

Controllo
Attivita di verifica della funzionalita di un impianto o parte di esso.

Costo del personale

Costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base
della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e
assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui all'art. 23comma 16 del D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.

Costi di sicurezza aziendali
Costi che deve sostenere I'Appaltatore per 'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie



dellimpresa, connesse direttamente alla propria attivita lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto
per le singole lavorazioni, nonché per I'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione
dei rischi che l'operatore economico deve indicare nella propria offerta economica di cui all'art. 95, comma 10, del
D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81/2008

D.A.LE.
Documento di Analisi dell’llluminazione Esterna. Documento sostitutivo del P.R.1.C. cosi come definito dalla L. R. n.
31/2015.

Diagnosi
Individuazione del guasto o dell’anomalia.

Direttore dei Lavori
La persona incaricata dal Committente di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto e di
tenere i rapporti con Concessionario

D.UR.C.
Documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

E.S.Co.

(Energy Service Company). Persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici e che investe, senza costi
per il Committente, al fine di creare e mantenere sistemi di efficienza energetica per tutta la durata
contrattuale.

Efficienza luminosa di una sorgente luminosa
Rapporto tra il flusso luminoso emesso e la potenza elettrica assorbita dalla sorgente. Ogni tipo di sorgente ha
una efficienza luminosa specifica. I'unita di misura & il lumen per Watt (Im/W).

Estendimenti degli impianti

Il complesso degli interventi dedicati all'estensione della rete di pubblica illuminazione, al fine di risolvere le
criticita inerenti la corretta illuminazione delle strade ed aree pubbliche e finalizzata a garantire la sicurezza del
transito dei mezzi e delle persone

Flusso luminoso
Quantita di luce emessa dalla sorgente luminosa in un secondo; l'unita di misura € il lumen (1 W = 683 Im).

llluminamento
Quantita di luce che arriva sulla superficie dell'oggetto osservato (¢ il rapporto tra la quantita di flusso luminoso
che incide su di una superficie e I'area della superficie stessa); I'unita di misura & il lux (lux = Im/mq).

Impianto di pubblica illuminazione

Complesso formato dai centri luminosi, dai sostegni ed accessori, dalle linee di alimentazione ed accessori,
dalle apparecchiature di protezione, comando e controllo comprensivo dei contenitori di alloggiamento e
quant’altro necessario fornire l'illuminazione di aree esterne ad uso pubblico. L'impianto ha inizio dal punto di
consegna dell'energia elettrica.

Impianto in derivazione
Impianto i cui centri luminosi sono derivati dalla linea di alimentazione e risultano in parallelo tra loro.

Impianto indipendente ai fini elettrici
Impianto nel quale i centri luminosi sono connessi ad una linea di alimentazione adibita esclusivamente
all'impianto medesimo.

Impianto indipendente ai fini meccanici
Impianto nel quale i centri luminosi non condividono i sistemi di supporto (sostegni, funi, canalizzazioni, ecc)
con gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica

Impianto promiscuo ai fini elettrici
Impianto nel quale i centri luminosi sono connessi ad una linea di alimentazione, avente in comune un
conduttore con linee elettriche utilizzate per usi diversi dall'illuminazione pubblica.

Impianto promiscuo ai fini meccanici



Impianto nel quale i centri luminosi condividono i sistemi di supporto (sostegni, funi, canalizzazioni, ecc) con
gli impianti di distribuzione dell’energia elettrica.

Inquinamento luminoso
Ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa é funzionalmente
dedicata, in particolar modo, se orientata al di sopra della linea dell'orizzonte.

Intensita luminosa
Flusso luminoso emesso in una determinata direzione da una sorgente diviso I'angolo solido che lo contiene.
L'unita di misura & la candela (cd = 1 Im/sr).

Interdistanza
Distanza tra due successivi centri luminosi di un impianto, misurata parallelamente all'asse longitudinale della
strada.

Isole di alimentazione
Termine utilizzato per identificare una porzione di territorio in cui i centri luminosi sono alimentati da un unico
quadro di comando.

Lampada
Sorgente artificiale avente lo scopo di produrre luce mediante I'utilizzo dell’'energia elettrica.

Lampada LED o sorgente luminose a LED
Acronimo di “Diodo ad Emissione Luminosa”. Lampada nella quale la luce € prodotta, direttamente o
indirettamente, mediante un Diodo ad Emissione Luminosa alimentato con corrente di alimentazione.

Lampada a scarica
Lampada nella quale la luce é prodotta, direttamente o indirettamente, da una scarica elettrica attraverso un
gas, un vapore di metallo o0 un amalgama di diversi gas o vapori.

Linea di alimentazione
Complesso delle condutture elettriche destinato all'alimentazione dei centri luminosi a partire dai morsetti di
uscita dell'apparecchiatura di comando fino ai morsetti d'ingresso dei centri luminosi.

Luminanza

Intensita di luce che raggiunge l'occhio dall'oggetto; contrariamente allilluminamento, la luminanza dipende
dalla direzione in cui si guarda e dal tipo di superficie che rimanda o emette luce; l'unita di misura € il nit (nit =
cd/mq).

Manutenzione ordinaria

Attivita che comprende I'esecuzione delle operazioni atte a garantire il corretto funzionamento di un impianto o
di un suo componente e a mantenere lo stesso in condizioni di efficienza, fatta salva la normale usura e
decadimento conseguenti al suo utilizzo e invecchiamento.

Manutenzione programmata — preventiva

Attivita che prevede l'esecuzione di operazioni di manutenzione volte a mantenere un adeguato livello di
funzionalita e il rispetto delle condizioni di funzionamento progettuali, garantendo al tempo stesso la massima
continuita di funzionamento di un apparecchio o di un impianto, limitando il verificarsi di situazioni di guasto,
nonché l'insieme degli interventi per la sostituzione delle lampade e degli ausiliari elettrici in base alla loro
durata di vita.

Manutenzione straordinaria conservativa

Attivita che comprende tutti gli interventi non rientranti nella manutenzione ordinaria e programmata, compresi
gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dai progetti e/o dalla normativa
vigente. Con questo termine si intendono quindi anche vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento,
e comunque tutte le operazioni attinenti alla "messa a norma", finalizzati a garantire la funzionalita
dell'impianto, il risparmio energetico, la sicurezza degli addetti e degli impianti le finalita ambientali previste nel
presente contratto.

Messa a Norma
Realizzazione delle operazioni di tipo elettrico e meccanico atte a ricondurre il centro luminoso al rispetto dei
parametri elettrici e meccanici stabiliti dalla normativa vigente.



Messa in sicurezza
Eliminazione di tutte le situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita, che potrebbero derivare dagli
impianti di pubblica illuminazione.

Monocellula
Termine utilizzato per identificare un interruttore crepuscolare che comanda I'accensione e lo spegnimento
diretto di centri luminosi senza l'ausilio di teleruttori.

Oneri di sicurezza:
Oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di
intervento, di cui all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008.

Organico minimo

Si intende I'organico minimo garantito dal Concessionario presente, nei giomi, orari € modalita previsti dal
presente Capitolato speciale e prestazionale per I'esecuzione delle attivita oggetto del contratto e previste dal
presente Capitolato speciale e prestazionale.

Perimetro dell'impianto di illuminazione pubblica
Area che delimita territorialmente e funzionalmente I'impianto di illuminazione oggetto del contratto.

Potenza dissipata
Potenza dispersa sotto forma di calore (effetto Joule) o altra forma energetica dal sistema di alimentazione
della sorgente luminosa quali sistemi di accensione, alimentazione, regolazione o di linea.

Potenza effettiva
Potenza elettrica derivante dalla somma della potenza sorgente netta e della potenza dissipata.

Potenza nominale

Per tecnologia a scarica: potenza elettrica dichiarata dal Costruttore della lampada senza includere la potenza
dissipata dal sistema di alimentazione. Per tecnologia LED: potenza nominale dell'apparecchio LED dichiarata
dal costruttore alla corrente di pilotaggio di utilizzo e comprensiva delle perdite introdotte dal driver.

Presa in consegna degli Impianti
Atto con cui il 'Aggiudicatario, in accordo con il Committente ed in seguito alla redazione del Verbale di
consegna, avvia l'esecuzione del Servizio, assumendosi le responsabilita da cid derivanti.

Prestazioni del Concessionario

L'insieme delle attivita che Concessionario, in qualita di esecutore del servizio, effettua sotto la propria
responsabilita diretta per raggiungere gli obiettivi e le finalita indicati dal Committente nel Capitolato speciale e
prestazionale e nei documenti contrattuali.

P.R.I.C.

Acronimo che indica il Piano Regolatore dell'llluminazione comunale o Piano dell'llluminazione. Il Piano
riguarda l'intero impianto di pubblica illuminazione comunale completo di normative, disposizioni, prescrizioni e
regole atte a disciplinare la progettazione, gestione e il funzionamento degli impianti a regola d’arte nel rispetto
delle direttive comunitarie, nazionali e regionali in materia di inquinamento luminoso.

Progettazione
Attivita di redazione dei progetti ai diversi livelli (Progetto di fattibilita tecnica ed economica, Progetto definitivo,
Progetto esecutivo), che riguarda gli interventi di cui saranno oggetto gli impianti di pubblica illuminazione.

Pulizia
Azione meccanica 0 manuale di rimozione di sostanze depositate, fuoriuscite o prodotte dai componenti
dell'impianto durante il loro funzionamento ed il loro smaltimento nei modi conformi alla legge.

Punto di consegna e origine dell'impianto elettrico di illuminazione esterna

E il punto ove avviene la fornitura di energia elettrica da parte della societa di distribuzione ed & l'origine del
circuito che alimenta l'impianto di illuminazione esterno. Esso pud essere o non essere dotato di gruppo di
misura dell'energia attiva e reattiva.

Punto luce



Termine che identifica la sorgente luminosa gli accessori dedicati all'esclusivo funzionamento
dell'apparecchiatura che li ospita. Nel caso di apparecchi con piu lampade si considera un punto luce ogni
lampada.

Rendimento ottico di un apparecchio di illuminazione
Rapporto tra il flusso luminoso fornito dall'apparecchio illuminante e quello emesso dalla sorgente.

Rete di illuminazione pubblica

Insieme dei seguenti elementi: quadro di comando e protezione alloggiata entro armadi stradali, cavi, cassette
di derivazione, puntazze di terra, armature stradali e lampade, tubazioni in acciaio e/o in PVC, pozzetti di
ispezione e relativi chiusini ed ogni altro elemento atto alla fornitura del servizio di illuminazione pubblica.

Rifacimento ex novo
Indica la rimozione totale della rete, o parte di essa, e la conseguente progettazione e realizzazione di nuovo
impianto.

Riqualifica

Attivita finalizzata ad assicurare I'aggiornamento tecnologico degli impianti al fine di ottenere prestazioni
tendenzialmente piu elevate ovvero costi di esercizio tendenzialmente minori, perseguito anche attraverso
interventi di adeguamento normativo e/o modifiche delle caratteristiche morfologiche e funzionali degli impianti
stessi.

Risparmio energetico
Minor consumo di energia elettrica per I'erogazione del servizio di pubblica illuminazione, a parita di flusso
luminoso emesso.

R.U.P.
Responsabile unico del procedimento ai sensi del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti).

Scaricatore di sovratensione
Dispositivo elettrico per la protezione dei circuiti o degli impianti elettrici dalle sovratensioni.

Sostegno
Supporto destinato a sostenere uno o piu apparecchi di illuminazione, costituito da uno o pit componenti: il
palo con eventuale braccio, palina, parete, pavimento , ecc.

Sovratensioni
Picchi di tensione molto elevati e a carattere impulsivo di origine atmosferica o generate accidentalmente dal
distributore di energia elettrica per manovre o per contatto accidentale con linee a tensione superiore.

T.E.E.

Titoli di efficienza energetica detti anche “Certificati bianchi”, sono titoli che certificano i risparmi energetici
conseguiti da vari soggetti realizzando specifici interventi (es. efficientamento energetico). Implicando il
riconoscimento di un contributo economico, rappresentano un incentivo a ridurre il consumo energetico in
relazione al bene distribuito.

Telecontrollo e/o Telegestione
Sistema di controllo che agisce in remoto e consente, la verifica, il comando ed il controllo dei componenti
dell'impianto di illuminazione pubblica

Tensione di riferimento

La classificazione degli impianti deve essere effettuata con riferimento alla tensione nominale del sistema
elettrico di alimentazione. Agli effetti della classificazione la tensione degli eventuali ausiliari elettrici,
incorporati negli apparecchi di illuminazione o presenti nei singoli centri luminosi, non ¢ rilevante ai fini della
classificazione del gruppo di impianto.

Tesata
Fune portante atta a reggere in sospensione uno o piu apparecchi di illuminazione e i conduttori di
alimentazione elettrica.

Verbale di presa visione e di consegna degli impianti



Verbale redatto in contraddittorio tra il Concessionario e il Committente attraverso il quale vengono individuate
le caratteristiche del luogo di fornitura e degli impianti.

Verifica

Attivita finalizzata al periodico riscontro della funzionalita di apparecchiature e impianti o all'individuazione di
anomalie occulte.

Art. 2 - Oggetto del Contratto

Il presente documento denominato “Capitolato speciale e prestazionale” ha per oggetto Iaffidamento

dell’Efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica del comune di Vezza d’'Oglio.

Le finalita che si intendono ottenere mediante I'affidamento in argomento sono:

e una corretta illuminazione delle strade ed aree pubbliche che sia rispettosa della normativa vigente,
finalizzata all’eliminazione dei problemi di sotto-illuminazione e sovra-illuminazione delle stesse;

o [efficientamento degli impianti in grado di conseguire una rilevante riduzione del consumo di energia
elettrica e quindi della spesa conseguente, una diminuzione importante delle emissioni di CO. e
dell'inquinamento luminoso;

e ['adeguamento e messa a norma di una parte dei componenti impiantistiche che consenta I'effettuazione di
una manutenzione adeguata, tempestiva e efficiente a costi ridotti;

o [installazione di nuovi attraversamenti pedonali intelligenti e la realizzazione di un sistema adattivo
dinamico in ambito pedonale e ciclabile;

e il prolungamento del ciclo di vita utile degli impianti

¢ latutela della sicurezza delle persone e del territorio;

e il miglioramento della sicurezza stradale finalizzata alla riduzione degli incidenti.
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TITOLO Il - DATI GENERALI

Art. 3 - Ammontare dell’appalto

I Comune di Vezza d’Oglio intende affidare in appalto la realizzazione degli interventi di adeguamento e
efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica di tutti i centri luminosi di proprieta comunali insistenti
sul proprio territorio comunale.

L'ammontare dellappalto e sintetizzato nel seguito e meglio specificato nel successivo TITOLO VI -
DISCIPLINE ECONOMICHE

A) Realizzazione degli interventi di efficientamento e adeguamento degli impianti
Descrizione dei corrispettivi
A1 | Totali importi soggetti a sconto Euro | 235.467,31
A2 | Totali importi non soggetti a sconto Euro 4.545,50
Importo totale dei Corrispettivi (A1 +A2) | Euro | 240.012,81

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
Ai fini dell'art. 79 del D.P.R. n. 207 del 2010 sono state individuate le seguenti categorie.
1. Categoria prevalente

Costo Perc.
o . Lavori sicurezza Totale sul
Descrizione della categoria del PSC totale
Euro Euro Euro %
Efficientamento energetico dellimpianto di .
0G 10 illuminazione pubblica del comune di Vezza d’Oglio 235.467,31| 4.545,50 | 240.012,81) 100%
Oggetto principale

50232100-1  Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale
Oggetti complementari

453161109  Installazione di impianti di illuminazione stradale
50232110-4  Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica

Art. 5 - Gerarchia normativa

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il
lavoro é stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.

In caso di normi del presente Capitolato speciale e prestazionale tra loro non compatibili o apparentemente
non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali 0 quelle che fanno eccezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari
oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale e
prestazionale, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con ['attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

Art. 6 - Documenti contrattuali

Fanno parte integrante e sostanziale della documentazione di appalto, ancorché non materialmente allegati:
1. Bando di gara e Disciplinare /Lettera d'invito

Modelli Dichiarazioni relativi alla partecipazione alla gara d’appalto

Modello di Offerta Economica.

Modello di sopralluogo

PE-CIAR Classificazione illuminotecnica

PE-CIL Calcoli illuminotecnici

ok wh
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10.
1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

PE-CLA Elenco dei centri luminosi stato di fatto
PE-CLP Elenco dei centri luminosi stato di progetto
PE-CME Computo metrico estimativo
PE-CR Cronoprogramma

PE-CSP Capitolato speciale e prestazionale
PE-EP Elenco Prezzi

PE-FO Fascicolo dell'opera

PE-IM Incidenza manodopera

PE-INT Piano degli interventi

PE-IPEA-IPEI Verifica IPEA e Verifica IPEI
PE-PM Piano di manutenzione

PE-PSC Piano di sicurezza e coordinamento
PE-PSCA Addendum al PSC

PE-QE Quadro economico

PE-RTI Relazione tecnico-illustrativa

PE-SC Schema di contratto

PE-SFA Studio di fattibilita ambientale
PE-SQC Schema tipo quadro di comando
PE-TAV1 Planimetria stato di fatto

PE-TAV2 Planimetria stato di progetto
PE-TAV3 Particolari costruttivi
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TITOLO Ill - MODALITA DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 7 - Riferimenti legislativi e normativi

L’Appaltatore & tenuto all'osservanza di tutte le leggi e disposizioni vigenti in materia di gestione di servizi
pubblici e esecuzione di lavori pubblici, comprese quelle che dovessero essere promulgate nel periodo di
emanazione del presente bando e durante la vigenza del contratto.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo dovranno essere osservate leggi, norme e regolamenti

riguardanti la gestione e esecuzione di servizi e lavori, la sicurezza dei lavoratori e degli impianti, le

contrattazioni sindacali e le assunzioni, i collaudi e le certificazioni di materiali ed opere.

Si dovra inoltre tenere conto e osservare le autorizzazioni e le prescrizioni dettate dagli enti locali (Comuni,

Provincia e Regione) e dagli altri enti preposti (ATS, ARPA, VV. FF, Sopraintendenze, Prefettura ecc).

Dovranno altresi essere rispettate le disposizioni, gli usi e le consuetudini dell Amministrazione comunale,

riguardanti I'esecuzione dei lavori sulle strade e pertinenze, i servizi di contabilita e di cassa ecc.

In particolare, dovranno essere scrupolosamente rispettate le disposizioni previste da:

- D. Lgs.12 Aprile 2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (per quanto ancora in vigore) s.m.i.

- D.PR. 5 ottobre 2010 n. 207- Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 Aprile
2006 n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/Ce e 2004/18/CE» (per quanto ancora in vigore)

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici implementato con il D. Lgs 19 aprile
2017, n. 56 s.m.i.

- Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56

Inoltre, le attivita oggetto dell’appalto dovranno essere eseguite in conformita a:

- Legge 1° Marzo 1968, n. 186 - Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,
macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.

- Legge 18 ottobre 1977, n. 791 - Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunita europee (n.
72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere
utilizzato entro alcuni limiti di tensione.

- Legge 28 giugno 1986, n.339 - Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee
elettriche aeree esterne

- Legge 9 gennaio 1991 n. 10 - Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale

- D.Lgs.30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada e successive modifiche e integrazioni

- D.Lgs.16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
e successive modifiche e integrazioni

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro s.m.i

- D.M. 12/12/1985 “Norme tecniche relative alle tubazioni”;

- Circ. M. LL.PP. n. 27291 del 20/03/86-“Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni”.

- Le leggi e norme finalizzate alla prevenzione del COVID 19

Piu in generale dovranno essere rispettate le norme del contratto e del presente Capitolato speciale e

prestazionale, nonché le norme contenute nel bando di gara e negli allegati.

La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore costituisce dichiarazione di perfetta conoscenza delle

suddette norme e di loro incondizionata accettazione. L'Appaltatore & altresi responsabile dell'osservanza

delle norme anzidette da parte di subappaltatori per le prestazioni rese nell'ambito del sub-appalto.

La presenza, i controlli e le verifiche effettuate dal personale del Committente, non sollevano I'Appaltatore

dagli obblighi e le responsabilita inerenti allesecuzione a regola d'arte dei lavori e servizi e dalla loro

rispondenza alle clausole contrattuali, né lo liberano dall'osservanza e dagli obblighi derivanti dalle leggi,
regolamenti e norme in vigore.

Art. 8 - Norme particolari
Nell'esecuzione del contratto, I'Appaltatore & obbligato ad applicare:
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- |l Decreto 18 Ottobre 2017- Criteri ambientali minimi per I'acquisto di lampade a scarica ad alta intensita e
moduli led per illuminazione pubblica, per I'acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione
pubblica e per I'affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica.

- I Decreto 28 marzo 2018 Criteri ambientali minimi per 'affidamento del servizio di illuminazione pubblica

- La norma di garanzia della qualita UNI EN ISO 9001:2008, con riguardo alle attivita di progettazione, di
esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi di manutenzione e gestione di impianti di pubblica
illuminazione

- La norma di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2004, con riguardo alle attivita di progettazione, di
esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi di manutenzione e gestione di impianti di pubblica
illuminazione

- La norma di gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro BS OHSAS 18001:2007, con
riguardo alle attivita di progettazione, di esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi di manutenzione
e gestione di impianti di pubblica illuminazione

- La norma di gestione energetica UNI CEI EN ISO 50.001:2011 con riguardo al mantenimento e al
miglioramento del sistema di gestione dell'energia

- lanorma di gestione aziendale SA 8000:2008 con riguardo alla responsabilita sociale di impresa.

Art. 9 - Disposizioni contrattuali

II corrispettivo previsto nel bando di gara si intende comprensivo di tutte le opere inserite e disciplinate nel
presente Capitolato speciale e prestazionale.

E fatto obbligo al concorrente di verificare mediante analisi, sopralluoghi, verifiche e quant’altro necessario la
consistenza, lo stato, la funzionalita e la rispondenza alle norme di tutte le componenti impiantistiche
costituenti l'impianto di illuminazione. Le consistenze e caratteristiche inserite dal Committente nella
documentazione di gara devono considerarsi non esaustive e quindi da controllare.

Art. 10 — Interventi minimi per la riqualifica degli impianti (efficientamento, adeguamento e
messa a horma)

Tutti gli interventi di riqualifica dovranno avvenire nel rispetto della normativa vigente e delle norme CEl ed

UNI vigenti in materia ed in particolare delle Norme UNI 11248:2016, UNI 11356, UNI 11431, UNI EN 13201-

2:2016, UNI EN 13201-3 2016, UNI EN 13201-4 2016, UNI - TS 11726, della L. R. 17/2000 e s.m.i. e della

D.G.R. n. 8950 del 3 Agosto 2007 e della L. R. del 5 ottobre 2015 n. 3.

Per tutti centri luminosi post-intervento dovranno essere garantiti i requisiti illuminotecnici previsti dalle norme

succitate ed indicate nella documentazione di gara

Nelladeguamento e messa a norma degli impianti dovra essere garantito in ogni caso ed in ogni situazione il

doppio isolamento in tutti i componenti che verranno messi in opera.

Gli interventi previsti dovranno garantire una riduzione della potenza effettiva complessiva dell'impianto e del

conseguente consumo di energia elettrica, secondo le modalita previste nella documentazione di gara

Nel seguito, vengono elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi che sono previsti nel

progetto che sono dettagliatamente descritti nella documentazione di gara a cui si dovra fare riferimento.

- Sostituzione di tutte le armature con a lanterna, a lampara, stradali, ad arredo urbano e a globo e
plafoniera dotate di lampade a vapori di sodio ad alta pressione (SAP), vapori di mercurio a alta pressione
(HG AP), ioduri metallici (JM) e a fluorescenza compatta e lineare (FC e FL) con apparecchi stradali
provvisti di sorgente a LED muniti di alimentatori integrati configurabili punto-punto con ottica idonea all'uso
e adeguata al tipo di area illuminata, conformi alle prescrizioni normative vigenti con temperatura di colore
da 3000 °K, come specificato negli elaborati PE-CLP Elenco dei centri luminosi stato di progetto e PE-INT
Piano degli interventi e nelle tavole di progetto. Si prevede anche la sostituzione dell'unico punto luce
dotato di sorgente a LED di tipo obsoleto;

- Ricollocazione dei centri luminosi per adeguarne I'altezza in modo da massimizzare i risparmi;

- Installazione di prolunghe bracci, nonché spostamento dei centri luminosi finalizzato al un corretto
posizionamento dei corpi illuminanti al fine di consentire un adeguato illuminamento che consenta
parallelamente la massimizzare dei risparmi.

- Posa in opera di nuovi corpi illuminanti completi di sostegno e di linea per illuminare aree tuttora sprovviste
di illuminazione pubblica

- Rifacimento delle derivazioni e giunzioni;
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- Sostituzione e/o installazione di nuovi sostegni e/o accessori (bracci prolunghe ecc) con plinti e pozzetti per
la messa in opera di nuovi centri luminosi per l'estendimento ed il completamento dellimpianto di
illuminazione pubblica comunale

- Realizzazione e/o sostituzione delle linee interrate per l'alimentazione nuovi centri luminosi, la
riorganizzazione delle “isole” di alimentazione, I'eliminazione delle promiscuita elettriche e I'alimentazione
degli attraversamenti intelligenti

- Realizzazione di linee posate un tubazione TAZ

- Posalsostituzione delle linee interrate obsolete o inadeguate

- Realizzazione di calate per collegate le linee interrate con quelle aeree

- Posa/sostituzione di tutti i quadri di comando interessati dall'intervento con nuovi quadri dotati di sistema di
telecomando e tele controllo;

- Recupero di quadri di comando esistenti, in quanto inadeguati ed obsoleti

- Numerazione dei centri luminosi oggetto di 'intervento

- Realizzazione e/o rifacimento della protezione allincastro dei sostegni metallici;

- \Verticalizzazione dei sostegni che risultano fuori piombo, sia ai fini della sicurezza che per motivi estetici;

- Sostituzione di chiusini e/o portelli mancanti o danneggiati;

- Tinteggiatura dei sostegni e bracci verniciati e zincati che presentano segni di arrugginimento.

- Realizzazione di attraversamenti intelligenti

- Posa in opera di sistemi adattivi per al regolazione dell'illuminazione dei percorsi pedonali mediante
I'utilizzo di sensori

Considerando che la potenza effettiva degli apparecchi di illuminazione attualmente installata é pari a

30,58 kW e che mediamente gli stessi rimangono accesi annualmente per 4.200 ore con conseguente

consumo annuo di 128.440,20 kW, il risparmio minimo che dovra essere garantito in sede di offerta

gara non potra essere inferiore al 75% in termini di potenza e al 79% in termini di energia annua
rispetto ai parametri di partenza sopra indicati.

Art. 11 - Direzione dei lavori

Il Direttore dei Lavori € nominato dal Comune di Vezza d’Oglio

Il Direttore dei Lavori che assume la rappresentanza della Stazione Appaltante in ambito tecnico e in qualita di

coordinatore e supervisore delle attivita si relaziona direttamente con I'esecutore in merito agli aspetti tecnici

ed economici del contratto.

In capo al Direttore dei Lavori sono posti i seguenti compiti:

- assicurare che i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformita del progetto e del contratto;

- controllare che siano pienamente rispettate le prescrizioni stabilite nella documentazione di gara;

- agevolare il buon andamento e la corretta esecuzione dei lavori;

- verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte dell'esecutore e del sub-appaltatore della
documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dellinosservanza, da parte dell'esecutore,
della disposizione secondo cui I'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni eventualmente affidate in
sub-appalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per
cento;

- redigere il certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Art. 12 - Consegna ed inizio dei lavori di efficientamento e adeguamento degli impianti

Il Direttore dei Lavori, previa verifica delle eventuali autorizzazioni, procedera alla consegna dei lavori in
contraddittorio con I'Appaltatore, redigendo apposito verbale

Dalla data del verbale decorrera il termine previsto per il compimento delle opere, secondo quanto indicato nel
cronoprogramma.

Art. 13 - Durata degli interventi di efficientamento ed adeguamento degli impianti

Il tempo massimo per l'esecuzione degli interventi di efficientamento ed adeguamento & definito in 98
(novantotto) giorni solari e consecutivi a decorrere dalla data di consegna lavori di cui precedente articolo,
comprese le attivita di verifica
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La Ditta offerente pu¢ allegare all'offerta un cronoprogramma dettagliato delle fasi lavorative che potranno
avere durata e ordine cronologico diverso da quanto indicato nel progetto preliminare sempre rispettando il
tempo massimo stabilito in 98 giorni per la conclusione dei lavori, comprese le attivita di verifica. Tale
cronoprogramma si intende vincolante per 'assegnatario e potra essere variato solo in diminuzione.

E facolta della Stazione Appaltante di richiedere, in sede esecutiva, variazioni del cronoprogramma presentato
in fase di offerta, motivate dalla necessita di contemperare I'esecuzione dei lavori con l'esigenze
dellAmministrazione comunale nel rispetto del tempo massimo offerto in sede di gara e senza che
I'Appaltatore possa richiedere compensi aggiuntivi.

La data di ultimazione dei lavori pud subire variazione unicamente nel caso in cui il ritardo non sia imputabile
all'Affidatario.

In caso di realizzazione per fasi, dovra essere redatto uno specifico verbale di ultimazione lavori al
compimento di ogni singola fase.

Resta a carico dell’Aggiudicatario il rischio che eventi non previsti e/0 non prevedibili possano ritardare il
completamento degli interventi di riqualifica proposti in sede di gara e aumentarne il costo o gli oneri di
realizzazione.

Art. 14 - Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori, che dovra essere comunicata dall’Appaltatore in forma scritta, sara accertata dal
Direttore dei Lavori che entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione predisporra il
certificato di ultimazione lavori procedendo all'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio per le successive verifiche, verranno rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che limpresa appaltatrice € tenuta a eliminare a sue
spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del
danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista
dall'apposito articolo del presente Capitolato, proporzionale allimporto della parte di lavori che direttamente e
indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino € comunque all'importo non inferiore a quello dei
lavori di ripristino.

II certificato di ultimazione dei lavori non verra redatto qualora I'Appaltatore non abbia consegnato al Direttore
dei Lavori tutte le certificazioni, i collaudi e le schede tecniche dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori 0
installatori.

In particolare, I'Appaltatore dovra consegnare:

a) La dichiarazione di conformita rispetto calcoli illuminotecnici presentati in sede di offerta

b) La documentazione as-built di cui al successivo art. 15

c) | certificati di collaudo e le schede tecniche dei materiali.

Art. 15 - Aggiornamento della documentazione tecnica

Al fine di consentire il controllo e la verifica degli interventi eseguiti, '’Appaltatore, a opere di efficientamento e
adeguamento ultimate, dovra fornire al Committente gli elaborati tecnici, debitamente aggiornati e
rappresentativi della reale situazione impiantistica as-built, compreso il censimento.

Tale documentazione, in duplice copia, sara costituita dalle planimetrie in formato DWG, da eventuali relazioni
in PDF e/o dalle tabelle in MS Excel o equivalente e quanto altro necessario per dare la documentazione
completa.

Art. 16 - Certificato di regolare esecuzione dei lavori

II Certificato di regolare esecuzione dei lavori sara redatto dal Direttore dei Lavori sulla scorta del Progetto
esecutivo. La verifica prendera in considerazione sia gli aspetti tecnici, quali dimensionamenti, materiali,
componentistica, parametri di illuminamento sia gli aspetti amministrativi quali tempi di esecuzione, variazioni,
contabilita e spese sostenute. entro 90 (novanta) giorni dalla data del verbale di ultimazione delle opere.

Gli inconvenienti e le deficienze risultanti da tale verifica dovranno essere eliminati a cura e spese
dell’Appaltatore entro il termine utile stabilito.

Qualora I'Appaltatore non ottemperasse a tale impegno, il Comune di Vezza d’'Oglio fara eseguire le
riparazioni, sostituzioni e rifacimenti, trattenendo le relative spese dai compensi successivamente dovuti.

Ad esito favorevole, 'Appaltatore rimane responsabile delle deficienze che dovessero riscontrarsi in seguito,
nei termini stabiliti dalla normativa vigente.
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Il ritardo nell'inizio e nell'ultimazione del collaudo, che non derivi da inerzia del Committente, notificata
mediante regolare atto di costituzione in mora, non costituisce accettazione dell'opera e non da titolo

allAppaltatore a pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta.
La regolare esecuzione dei lavori si intende approvato solo a seguito della verifica del regolare funzionamento

dell'impianto.
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TITOLO IV - MODALITA DI GESTIONE DEL CONTRATTO

Art. 17 - Responsabilita dell’Appaltatore

L’Appaltatore & responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di

prescrizioni di legge e di prescrizioni del presente Capitolato, arrecati per fatto proprio o dai propri dipendenti a

persone e cose proprie o di altre ditte o di terzi. La responsabilita dellAppaltatore si estende ai danni a

persone 0 cose, che possano verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi prevenzionistici o per il

mancato tempestivo intervento in casi di emergenza.

Oltre all'assunzione delle responsabilita di carattere generale che ricadono sullAppaltatore per la natura del

contratto che si andra a stipulare, si precisa che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono

espressamente affidati all Appaltatore le seguenti incombenze.

> Responsabilita della predisposizione, presentazione agli Enti preposti, conservazione e aggiornamento di
tutti i documenti amministrativi e autorizzativi previsti dalla vigente legislazione per gli impianti oggetto del
contratto.

> Responsabilita per lo smaltimento, da eseguirsi in base alla legislazione vigente, di tutti i rifiuti prodotti a
seguito delle attivita di realizzazione degli impianti oggetto del contratto.

» Responsabilita per il trasporto e la collocazione delle apparecchiature e/o materiali rimossi dagli impianti
esistenti che, per qualsiasi ragione, il Committente intenda conservare presso i propri locali di deposito.

Il servizio oggetto del presente Capitolato costituisce a tutti gli effetti pubblico servizio e per nessuna ragione

potra essere interrotto.

L'Appaltatore ¢ altresi tenuto:

- ad allontanare e sostituire gli addetti per i quali, a causa di imperizia, insubordinazione, mancanza di
probita o altro, la Stazione Appaltante non ritenesse idonei;

- alla compilazione e osservanza, per ogni singolo lavoro dei piani di sicurezza prescritti dal D. Lgs. n. 81/08
(T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) s.m.i;

- al trasporto e smaltimento in discarica di tutto il materiale di risulta ed imballaggi, da eseguirsi in base alla
normativa vigente;

- al rispetto di tutti gli adempimenti nei confronti degli Enti ed Associazioni tecniche aventi il compito di
esercitare controlli di qualsiasi genere, in particolar modo quelli previsti ai sensi del DPR 462/01
(Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione
contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici
pericolosi).de attinenti alle lavorazioni da effettuare

Art. 18 - Responsabile del contratto

L’Appaltatore dovra indicare, entro 15 giorni dalla stipula del contratto, il nome del Responsabile del Contratto
che sara il referente nei confronti della Stazione Appaltante e che rispondera:

+ del buon andamento di tutte le attivita svolte dall’Appaltatore nell’'ambito della Contratto;

+ dellosservanza di tutte le norme di legge, tecniche e contrattuali e delle disposizioni impartite;

+ della gestione di ogni eventuale situazione critica.

A detto responsabile, I'Appaltatore potra delegare in forma scritta, da comunicare al Committente, alcuni
incarichi e responsabilita in capo allo stesso Appaltatore.

Egli assumera ogni responsabilita, sia civile che penale, relativa a detta carica.

Qualora I'Appaltatore provveda successivamente a nominare un diverso responsabile, sara obbligato ad
avvisare tempestivamente il Committente.

Tutte le contestazioni relative alle modalita di esecuzione del contratto, comunicate per iscritto, per fax, o per
posta elettronica a detto responsabile, si intenderanno come validamente effettuate direttamente
all’Appaltatore.

Art. 19 - Consegna degli impianti per la realizzazione degli interventi

Gli impianti oggetto del presente Capitolato speciale e prestazionale saranno consegnati dal Comune di Vezza
d’Oglio nello stato di fatto in cui si trovano prima dell'inizio dei lavori di adeguamento ed efficientamento degli
impianti.
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A partire dalla data del verbale di consegna, I'Appaltatore assumera ogni responsabilita civile e penale
conseguente agli eventuali danni derivati dalla mancata o errata esecuzione delle attivita oggetto del presente
contratto.

L’Appaltatore, a far data dalla presa in consegna degli impianti, avra la possibilita d'utilizzo di tutti gli impianti
ad esso affidati.

Art. 20 - Riconsegna degli impianti

Alla fine del rapporto contrattuale gli impianti dovranno essere riconsegnati, previa verifica, in contraddittorio

tra il Committente e I'Appaltatore, con verbale, redatto in doppio originale, attestante il loro stato.

Da detto verbale dovra risultare lo stato di conservazione, funzionalita e sicurezza degli impianti che dovra

essere conseguente alle attivita di modifica, adeguamento durante la vigenza contrattuale.

Prima della redazione del certificato di regolare esecuzione il Direttore dei Lavori provvedera ad:

- accertare i parametri di illuminamento, le condizioni di efficienza dei materiali, degli eventuali locali, ecc.,
dati in consegna all'Appaltatore, mediante visite e sopralluoghi e prove di funzionamento;

- effettuare ogni altra attivita necessaria a definire i rapporti tra il Committente e I'Appaltatore, in merito alla
cessazione del rapporto contrattuale anche mediante 'esame di tutta la documentazione contrattuale e di
gestione del contratto.

A conclusione del contratto, I'Appaltatore consegnera al Committente la documentazione, tecnico-

amministrativa, completa ed aggiornata.

Al termine delle operazioni di regolare riconsegna, iI Committente redigera il Certificato finale di Regolare

Esecuzione. Le operazioni di redazione del certificato comprenderanno tutte le verifiche necessarie ad

accertare che 'Appaltatore abbia ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali.

Il certificato con esito favorevole consentira lo svincolo della fideiussione bancaria o la restituzione del

deposito cauzionale a garanzia.

Art. 21 - Interruzione e/o sospensione del servizio

L'Appaltatore deve assicurare che, durante I'esecuzione dei lavori, il servizio venga erogato con continuita
salvo comprovate cause indipendenti dalla sua volonta, ovvero ad eventi di forza maggiore; in ogni caso
dovranno essere comunque adottate tutte le misure possibili per ridurre il disagio causato, limitare gli
inconvenienti e garantire le condizioni di sicurezza degli impianti.

In caso di interruzione del servizio, I'’Appaltatore dovra darne comunicazione al Committente e dovra adottare,
in accordo con lo stesso, tutte le misure possibili per ridurre il disagio agli utenti, provvedendo a proprie spese
a fornire alla cittadinanza adeguata e preventiva informazione.

Art. 22 - Autorizzazioni, verifiche, denunce e consulenza

L’Appaltatore € tenuto alla predisposizione, compilazione e presentazione alle Autorita competenti, a propria
cura e spese, di tutta la documentazione necessaria all'ottenimento di eventuali autorizzazioni/verifiche
Idenunce previste a termini di legge.

L’Appaltatore dovra concordare con gli organi amministrativi preposti le modalita ed i tempi di esecuzione delle
visite agli impianti, nonché alle apparecchiature e dispositivi soggetti a controllo.

Il Committente dovra essere informato delle visite e dovra ricevere copia dell'eventuale verbale rilasciato.

Tutta la documentazione cosi prodotta e i conseguenti provvedimenti dovranno essere conservati ed
aggiornati a cura e spese dell’Appaltatore, per tutta la durata dell’appalto, secondo le leggi vigenti e per tutti gli
impianti oggetto di affidamento.

L’Appaltatore potra presentare alla Stazione Appaltante ulteriori proposte d'intervento migliorativo, che
quest'ultima valutera, riservandosi il diritto di approvare, previa verifica delle condizioni tecnico economiche
proposte.

Art. 23 - Componenti preesistenti e materiali di recupero

E consentito allAppaltatore il riutiizzo gratuito di apparecchiature o componenti esistenti allinterno
dell'impianto di illuminazione, previo benestare del Committente.
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| materiali recuperati nellattivita di adeguamento rimarranno in proprieta dellAppaltatore che dovra
provvedere al loro allontanamento ed eventuale smaltimento a norma di legge, salvo che il Comune non ne
chieda la consegna ai propri locali.

Qualora si tratti di materiali classificati quali rifiuti pericolosi, I'Appaltatore dovra smaltirli nel rispetto della
normativa e legislazione vigente, eventualmente avvalendosi di imprese specializzate ed autorizzate allo
smaltimento.

In ogni caso il Committente si riserva la facolta di richiedere all’Appaltatore la consegna dei materiali di
recupero ed in questo caso detto materiale dovra essere consegnato presso i locali che il Committente si
riserva di comunicare, senza che I'Appaltatore abbia niente a pretendere.

Art. 24 - Modalita di utilizzo degli impianti

L’Appaltatore € obbligato ad utilizzare le reti e gli impianti oggetto dell'appalto, esclusivamente per la fornitura
del servizio di illuminazione pubblica.

E consentito l'utilizzo degli impianti per altre attivita o iniziative solo a seguito di espressa autorizzazione da
parte della Stazione Appaltante e previa la verifica di compatibilita con il servizio di illuminazione pubblica.
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TITOLO V - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25 - Garanzie riguardanti I'esecuzione dell’appalto

1. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. I'Appaltatore e obbligato a costituire e
consegnare alla stazione appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori una polizza di
assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione
dei lavori. Limporto della somma da assicurare & fissato in Euro 500.000 (diconsi Euro
cinquecentomila/00).

2. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi
nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale € pari al cinque per cento della somma assicurata per
le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa
decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la
polizza assicurativa & sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi
connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o
rifacimento.

3. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui allarticolo 35 del Codice (periodicamente
rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione
della rata di saldo € obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei
rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza
deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del
committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilita e
senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza
decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40
per cento, nel rispetto del principio di proporzionalita avuto riguardo alla natura dell'opera.

4. L’esecutore dei lavori € altresi obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilita civile
per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento
del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La
garanzia & prestata per un massimale assicurato non inferiore a Euro 500.000 (diconsi Euro
cinquecentomila/00).

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo

approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Art. 26 - Disposizioni riguardanti il personale impiegato per realizzazione degli interventi

Il personale dell'Appaltatore addetto alla realizzazione degli interventi deve essere in possesso delle
abilitazioni necessarie e delladeguata professionalita e competenza. Il citato personale deve essere
addestrato tempestivamente dall’Appaltatore alla conoscenza specifica degli impianti oggetto dell’appalto.
L’Appaltatore ¢ tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed in particolare:

a) si obbliga ad applicare ai propri dipendenti impegnati nella realizzazione degli interventi un contratto
nazionale di lavoro che preveda nella sfera di applicazione la tipologia delle attivita corrispondenti alle
prestazioni oggetto del contratto, nonché gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) I'Appaltatore & responsabile in rapporto al Committente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
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disciplini l'ipotesi del sub-appalto; il fatto che il sub-appalto non sia stato autorizzato non esime
I'Appaltatore dalla responsabilita e cid senza pregiudizio degli altri diritti del Committente;

d) I'Appaltatore & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. In caso di inottemperanza
agli obblighi di cui al comma precedente, accertata dal Committente 0 ad essa segnalata da un ente
preposto, il Committente comunica all’Appaltatore I'inadempienza accertata e procede a una detrazione del
20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell’'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non e
effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate a conservare presso i cantieri stessi:

a) la fotocopia autenticata della versione aggiornata del Libro Unico del Lavoro di cui al D. L. n. 112/2008 art.
39, nonché I'elenco dei dipendenti occupati nel cantiere;

b) la copia della dichiarazione di assunzione ai sensi del D. Lgs. n. 152/1997 art.1 con riferimento ai soli
dipendenti occupati nei lavori del cantiere assunti dopo la data dell'ultimo aggiornamento del L.U.L;

c) il registro degli infortuni vidimato dalla ATS competente per territorio;

d) la copia dei contratti di sub-appalto e/o fornitura con posa in opera;

e) la documentazione tecnico/amministrativa di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008,

I'Appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato, una apposita tessera di riconoscimento,

impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e

lindicazione del datore di lavoro.

L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. | lavoratori

sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i

lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente

occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci,
artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti
devono provvedere in proprio.

Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di

previdenza, assistenza, sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro.

L’Appaltatore & obbligato ad osservare e far osservare dai dipendenti le prescrizioni ricevute dal Committente,

sia verbali che scritte.

Art. 27 - Disposizioni in materia di sicurezza - Piani di sicurezza

| servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli

infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene ed in particolare

nel pieno e integrale ossequio a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i;

L’Appaltatore, che & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n.

81/2008 s.m.i., dovra trasmettere al Committente, prima dell'inizio del servizio:

- il documento di valutazione dei rischi aziendali previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n.
81/2008 s.m.i. con particolare riferimento alla norme per il contrasto alla diffusione del COVD 19 se ancora
vigenti all’atto della realizzazione degli interventi.

- la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

| lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico

degli impianti di illuminazione, rientrano nelle attivita previste dal Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008.

Il Piano operativo di sicurezza (POS) dovra essere redatto conformemente a quanto stabilito al punto 3

dell'Allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008 con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni

mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L'Appaltatore € tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a

curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di

sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il proprio.

Il piano operativo di sicurezza deve essere aggiornato qualora sia redatto successivamente al piano di

sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto

degli articoli 90, comma 5 e 92, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008. Tutti i piani di sicurezza dovranno essere

redatti con i contenuti minimi previsti nell'Allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.
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L’Appaltatore & solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli
obblighi di sicurezza.

Le considerazioni su esposte sono state formulate nellipotesi che le attivita vengano svolte secondo il presente
Capitolato, sara compito dellAppaltatore verificarne la validita in funzione delle modalita di esecuzione degli
interventi, in quanto rimane in ogni caso in capo allo stesso la responsabilita della realizzazione degli interventi a
norma di legge.

Art. 28 - Oneri ed obblighi in capo all’Appaltatore
Oneri

Oneri per I'ottenimento delle autorizzazioni e licenze comprensivo delle spese che attengono agli
adempimenti necessari per istruire e gestire tutte le pratiche relative al rilascio di tutte le autorizzazioni,
licenze, concessioni, permessi e nulla-osta da richiedersi a terzi, istituzioni statali, regionali, provinciali
e altre operanti nel territorio, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle mansioni previste dal
presente Capitolato speciale e prestazionale e piu generalmente per una corretta gestione degli
impianti.

Oneri per l'organizzazione dei cantieri e dei relativi attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari
all'esecuzione dei lavori e alla loro ultimazione entro i termini contrattuali, nel numero e potenzialita in
relazione all'entita delle opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta
in efficienza ed allontanamento al termine delle opere.

Oneri per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione,
provvedendo al loro allontanamento. Al termine dei lavori, e in ogni caso entro e non oltre 10 (dieci) giorni
dal preavviso, I'Appaltatore dovra provvedere a rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i
mezzi d'opera giacenti in cantiere unitamente ai materiali e manufatti non utilizzati.

Tutte le spese e le tasse che riguardino, per qualsivoglia titolo o rapporto, il contratto o I'oggetto del
medesimo, fatta eccezione per IVA ed ogni altra imposta che per legge fosse intesa a carico del
Committente.

Oneri dipendenti dall'installazione provvisoria di apparecchiature atte alle segnalazioni diurne e
notturne, mediante cartelli e fanali nei tratti di strada interessati dall'esecuzione dei lavori, secondo
l'osservanza delle norme vigenti di polizia stradale e di quanto il Committente o altri soggetti pubblici
dovessero prescrivere.

Oneri per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal momento del loro ingresso in
cantiere fino alla loro posa in opera. Si esclude in ogni caso qualsiasi compenso da parte del Committente
per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, nonché per opere di terzi.
Oneri per la predisposizione, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative vigenti, dopo I'aggiudicazione
dell'appalto prima dell'inizio del servizio, del piano delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei
lavoratori. Il coordinamento dell'attuazione del predetto piano spetta all’Appaltatore, previa consegna dello
stesso al Committente.

Ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione
del servizio e dei lavori di cui all'appalto in oggetto.

Obblighi

Obbligo di assicurazione per tutti gli operai e le persone addette ai lavori, per fatti inerenti e dipendenti
dall'esecuzione dei lavori facenti parte dell’appalto in oggetto.

Obbligo di integrale osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi.

Obbligo di collaborazione con eventuali altre ditte appaltatrici, a cui il Committente abbia affidato altri lavori,
avendo cura di evitare ogni interferenza o sovrapposizione di attivita e di consentire alle stesse l'accesso
alla zona dei lavori.

Obbligo di indicare, entro 15 giorni dalla stipula del contratto, il nome del Responsabile del Contratto che
sara il referente nei confronti della Stazione Appaltante.

Obbligo di ripristino, al termine dei lavori, del suolo pubblico secondo le indicazioni all'uopo definite e fornite
dal Committente o da altri soggetti pubblici, nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di interventi
stradali.
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Inoltre, resta inteso che ogni qual volta che gli uffici preposti convochino eventuali Conferenze di Servizi per
materia in cui siano interessati gli impianti di illuminazione pubblica, I'Appaltatore € obbligato a presenziare
con persona tecnicamente qualificata.

In generale I'Appaltatore ha I'obbligo di fornire i servizi in oggetto con la massima diligenza, professionalita e
correttezza nel pieno rispetto delle disposizioni legislative, normative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 29 - Standard qualitativi e prestazionali

L'Appaltatore si impegna a garantire, durante tutta la vigenza contrattuale, gli standard qualitativi e

prestazionali dei servizi oggetto del presente Capitolato, definiti sulla base dei seguenti principi.

a) Dovra essere sempre assicurata, secondo le indicazioni del presente Capitolato, la funzionalita degli
impianti al fine di evitare disagi, situazioni di pericolo e/o incidenti.

b) Dovra essere garantita la qualita dellilluminamento della sede stradale, nel pieno rispetto dei requisiti
minimi prestazionali obbligatori, inseriti nel progetto.
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TITOLO VI - DISCPLINE ECONOMICHE

Art. 30 - Corrispettivi per la remunerazione delle prestazioni
| corrispettivi che verranno corrisposti all’Affidatario dell'appalto saranno i seguenti

A) Realizzazione degli interventi di efficientamento ed adeguamento degli impianti

Voce Descrizione dei corrispettivi u.m Importo
A1 | Importi dei corrispettivi a misura di cui: Euro 235.467,31
A1.1 Costo del personale (CP) Euro 62.556,59
A1.2 | Costi di sicurezza aziendali (CS) Euro 373,50
Totali importi soggetti a sconto| Euro 235.467,31
A2 | Importo degli Oneri di sicurezza Euro 4.545,50
Totali importi non soggetti a sconto| Euro 4.545,50
Importo totale dei Corrispettivi (A1 +A2) | Euro 240.012,81

L'importo che verra corrisposto all’Affidatario sara pari:
allimporto di cui al punto A.1 detratto lo sconto offerto in sede di gara, a cui sara sommato I'importo di cui al
punto A.2 non soggetto a sconto

Art. 31 - Attivita previste nelle Prestazioni

Nel seguito vengo descritte le attivita che devono intendersi compensate con i corrispettivi previsti nell’Art. 30 -
Corrispettivi per la remunerazione delle prestazioni
o Efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica del comune di Vezza d'Oglio
In detta Prestazione si intendono compresi e compensati tutti gli interventi previsti nell'allegato PE-INT Elenco
degli interventi e dettagliati nel documento PE-CME Computo metrico estimativo

Art. 32 - Norme contrattuali

Il contratto € stipulato interamente a misura ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee), D. Lgs 18 aprile 2016,
n. 50 s.m.i., e dell'art. 43, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010. L'importo del contratto pu6 variare, in aumento
o0 in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 106, D. Lgs
18 aprile 2016, n. 50 e alle condizioni previste dal presente Capitolato speciale e prestazionale.

| prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del D.P.R. n. 207 del 2010, ai quali si applica il
ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara, costituiscono I'«elenco dei prezzi unitari» da
applicare alle singole quantita eseguite.

| prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione
di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dellart. 106 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

| vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al
contenuto dell'offerta tecnica presentata dall’Appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di
quest'ultima da parte della Stazione appaltante.

Art. 33 - Modalita di pagamento dei corrispettivi

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verra calcolato
limporto dell'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) da corrispondere all’appaltatore entro
quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione, se richiesto.

L'erogazione dell'anticipazione € subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta
garanzia ¢é rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 'assicurazione e che rispondano
ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia pud essere,
altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
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L'anticipazione sara gradualmente recuperata mediante trattenuta sullimporto di ogni certificato di
pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all’ultimazione della
prestazione I'importo dell’anticipazione dovra essere compensato integralmente. Il beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui
imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del
ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 100.000,00 (diconsi Euro
centomila/00).

Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sara rilasciato nei termini e modalita indicati nella documentazione
di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovra
precisare il corrispettivo maturato, gli acconti gia corrisposti e di conseguenza, 'ammontare dell’acconto da
corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.

Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di
appalto non pud superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori,
salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti. Il RUP, previa verifica della regolarita
contributiva dell'impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per 'emissione
del mandato di pagamento contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e
comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi. L'Appaltatore & tenuto ad
emettere la fatturazione, secondo la diligenza e le norme che regolano la materia. Le fatture dovranno
permettere un riscontro facile e immediato di tutte le voci di costo.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di
regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui € richiesto dalla
legge.

II certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia I'ammontare, verra rilasciato dopo
I'ultimazione dei lavori.

Ai sensi dellart. 30 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore
o0 dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante
trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente allinadempienza per il successivo versamento
diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le
ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della
stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di
regolarita contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento
invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici
giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine
sopra assegnato, la stazione appaltante paghera anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle
somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. 34 - Penalita

Nel caso fossero rilevate deficienze di servizio, ritardi o inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di
legge e dal presente Capitolato, il Committente inviera formale contestazione scritta all Appaltatore (a mezzo
fax, lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata) con descrizione analitica e motivata delle
inadempienze addebitate e con invito a giustificare tali inadempienze e porre immediato rimedio alle
deficienze rilevate.

Qualora le giustificazioni presentate dall’Appaltatore, che dovranno comunque pervenire entro il termine
stabilito dalla contestazione, non fossero ritenute soddisfacenti, il Committente procedera a detrarre una
penalita ammontante da un minimo di 10 (dieci) Euro ad un massimo di 1.000 (mille) Euro per ogni
inadempienza riscontrata, fatta salva la possibilita di rivalsa per I'indennizzo di eventuali danni subiti.
L'ammontare delle penalita applicate all’Appaltatore, verra detratto dal primo rateo in pagamento successivo
allapplicazione della penale.
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A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano nel seguito, le possibili inadempienze, con I'avvertenza
che i disservizi sotto-elencati, hanno carattere indicativo; altre deficienze nella conduzione che venissero
riscontrate, saranno sanzionate applicando a ciascuna di esse la penalitda secondo la gravita del caso e la
discrezionalita del Committente, nel rispetto del minimo e massimo sopraccitato.

- Ritardo nell'esecuzione di lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica degli impianti o
di ripristino di vizi e difformita: Penale pari ad un importo pari all'1,00%o (uno per mille) dellimporto dei
lavori per ogni giorno di ritardo (considerato come singola inadempienza) rispetto al programma
concordato.

- Interruzione del servizio, dovuta a cause imputabili alla non corretta realizzazione degli interventi: Penale
pari ad Euro 100,00 per ogni disservizio.

- Mancata presentazione della tessera di riconoscimento: Penale di euro 100,00 per ciascun lavoratore. Nel
caso in cui la tessera, pur posseduta, non venga esposta la penale sara ridotta ad euro 50,00 per ciascun
lavoratore.

Qualora [I'Appaltatore manchi a qualunque degli obblighi contrattuali assunti € non vi adempia né

spontaneamente, come d'obbligo, né dietro invito del Committente, entro il termine temporale fissato, salvo

sempre l'applicazione delle penalita di cui al presente Capitolato, il Committente potra provvedere
direttamente ai lavori necessari a spese dello stesso. L'importo della penalita e dei lavori eseguiti d'ufficio,
verra trattenuto sul primo pagamento che verra fatto all’Appaltatore.

Nel caso in cui le penali applicate dovessero raggiungere un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo

del contratto, il Committente ha comunque la facolta di risolvere il contratto, trattenendo gli importi dalle

fatturazioni dal primo rateo di pagamento successivo al superamento di tale limite e/o dalla polizza a garanzia.
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TITOLO VII - DISCIPLINE AMMINISTRATIVE

Art. 35 - Disposizioni per il sub-appalto

Il servizio puo essere subappaltato entro il 40% dell'importo contrattuale secondo I'art. 105 comma 2 del
Codice dei Contratti o comunque nelle misura stabilita dalle norme vigenti all’atto della stipula del contratto
di appalto. In caso di sub-appalto il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione
dovra dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende
subappaltare.

In caso di sub-appalto il prestatore di servizi resta responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante,
dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.

Gli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio
energetico degli impianti e i piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli
impianti, potranno essere subappaltati nei limiti di legge a ditte in possesso di tutti requisiti previsti dal D. Lgs.
n. 50/2016 s.m.i. per l'esecuzione di lavori pubblici purché tale intenzione sia stata dichiarata in sede di offerta.
L'affidamento di lavori in sub-appalto comporta per I'Appaltatore I'obbligo, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016
s.m.i., di praticare, per i lavori e le opere affidate in sub-appalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati
in misura non superiore al 20 (venti) per cento; gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in sub-appalto
devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; il Committente, sentito il
Direttore dei Lavori, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione.

L'effettuazione del sub-appalto & subordinata al rilascio, da parte del Committente, di specifico provvedimento
autorizzativo.

Art. 36 - Responsabilita in materia di sub-appalto

L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per I'esecuzione delle opere
oggetto di sub-appalto, sollevando il medesimo da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di
risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei servizi e dei lavori subappaltati.

Il sub-appalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave anche ai sensi dell'art. 1456
del Codice Civile con la conseguente possibilita, per il Committente, di risolvere il contratto in danno
dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti in materia. Ai sensi del D. Lgs
50/2016 s.m.i, '’Appaltatore risponde in solido con il sub-appaltatore della effettuazione e del versamento delle
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui & tenuto il sub-
appaltatore.

L’Appaltatore pud sospendere il pagamento del corrispettivo al sub-appaltatore fino all'esibizione da parte di
quest'ultimo della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilita solidale di cui al precedente comma 3, non possono eccedere
complessivamente I'ammontare del corrispettivo dovuto dall’Appaltatore al sub-appaltatore.

Art. 37 - Pagamento dei subappaltatori

Le modalita di pagamento dei subappaltatori dovra essere effettuato secondo quanto stabilito dall'art. 105
comma 13 del Codice dei Contratti

Art. 38 - Tracciabilita dei flussi finanziari

L’Appaltatore, a pena di nullita del presente Contratto, assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui allarticolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

In caso si R.T.I., la mandataria dell’R.T.I. aggiudicatario della procedura, si impegna a osservare gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari in relazione ai pagamenti eventualmente effettuati nei confronti delle societa
mandanti. La mandataria da atto di aver previsto tale impegno anche all'interno del mandato.

Le Parti stabiliscono espressamente che il Contratto e risolto di diritto (articolo 1456 c.c.) in tutti i casi in cui le
transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste italiane S.p.A. (articolo 3,
comma 8, della legge n. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti
finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente Contratto.
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A tal fine, I'Appaltatore comunica al Concedente gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale,
acceso presso banche o presso la societa Poste Italiane S.p.A., dedicato, anche in via non esclusiva, alle
commesse pubbliche, nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La
comunicazione al Concedente deve avvenire entro sette giorni dall'accensione del conto corrente dedicato o,
nel caso di conto corrente gia esistente, ma dedicato esclusivamente all'affidamento, dalla sua prima
utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in
relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG).

Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente Contratto rimane sospeso sino alla
comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando
conseguentemente ad ogni pretesa 0 azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il
pagamento e/o i suoi interessi e/o0 accessori.

Art. 39 - Interruzione anticipata del contratto

In qualsiasi caso di interruzione anticipata del contratto (per disposizioni di legge, per risoluzione, ecc.),
I'Appaltatore dovra restituire al Committente i beni, le reti e gli impianti dati in uso e/o realizzati nel periodo di
espletamento della gestione stessa nel termine a tal fine assegnato dalla Stazione Appaltante e comunque
entro novanta giorni dalla richiesta.

Art. 40 - Cessione dell’affidamento e dei crediti

Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 e vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto
contrario e nullo di diritto.

La cessione dei crediti potra avere luogo nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 106 e seguenti del D. Lgs
n.50/2016 s.m.i.

Art. 41 - Recesso e risoluzione dal contratto

Il Concedente potra dar luogo a risoluzione del presente Contratto solo previa diffida ad adempiere ai sensi
dell'art. 1454 c.c. comunicata per iscritto all’Appaltatore, con l'attribuzione di un termine per I'adempimento nei
seguenti casi considerati dalle Parti di particolare gravita
- I'Appaltatore abbia sospeso o interrotto i lavori di riqualificazione per un periodo superiore a 30 giorni, ove

la sospensione o interruzione sia ad esso imputabile;

- ['’Appaltatore sia incorso in violazioni delle prescrizioni di cui al presente Capitolato speciale e prestazionale
e non vi abbia posto rimedio entro 20 giorni dal ricevimento di intimazione scritta del Concedente;

- per interruzione nell’erogazione del Servizio per piu di 3 giorni lavorativi consecutivi;

- in caso in cui le violazioni diano luogo ad un importo delle penali pari al 10% dell'importo contrattuale per
tutta la durata del contratto;

- quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal Committente nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;

- nel caso di gravi mancanze nel rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.
Lgs. n. 81/2008 s.m.i. e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Responsabile dei Lavori, oltre che in tutti gli
altri casi previsti dalla norma;

- ['Appaltatore abbia dato luogo o partecipato a frode o collusione con il personale appartenente
all'organizzazione del Concedente ovvero con terzi e comunque in ogni caso di reati accertati ai sensi
dell'art. 108 del D. Lgs n. 50/2016;

- ['Appaltatore abbia omesso di attivare anche solo una delle coperture assicurative previste dal
Committente;

- la documentazione antimafia acquisita ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 ss.mm.ii. dia indicazione di
condizioni impeditive a contrarre e/o a proseguire il rapporto con I'’Appaltatore.

In pendenza del termine per 'adempimento indicato nella diffida a cui sopra il Committente:

- non potra in nessun caso sospendere I'adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente Contratto;

- non potra dar corso alla risoluzione;

- dovra consentire all’Appaltatore la continuita di erogazione del servizio.
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Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108 e 176 del D. Lgs n.50/2016 e gli artt. 92, 93, 94 e 95 del D. Lgs.
n. 159/2011 s.m.i.

In caso di risoluzione del contratto per responsabilita ed inadempimento dellAppaltatore, i lavori di
riqualificazione energetica realizzati, resteranno acquisiti a titolo di risarcimento per l'inadempimento
contrattuale dell’Appaltatore, salvo il rimborso al medesimo di una somma in relazione al valore degli
investimenti realizzati.

Art. 42 - Spese a carico dell’Appaltatore per la registrazione del contratto

Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;

- le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche, occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;

- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali per occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, discarica, spese di trasporto rifiuti e relativi adempimenti normativi (es.. formulari,
SISTRI) e spese di smaltimento e/o recupero dei rifiuti in impianti autorizzati, ecc. - direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori, non previsti nel Contratto;

- le spese, le imposte e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del Contratto e degli atti
connessi, compresi gli accordi bonari e le eventuali transazioni.

A carico dell’Appaltatore restano inoltre le imposte, le accise e gli altri oneri, che, direttamente, o indirettamente

gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il Contratto e soggetto allimposta sul valore aggiunto (“.V.A.”), '.V.A., che sara a carico del Committente e verra

liquidata o versata direttamente secondo le modalita previste.

Tutti gli importi citati nel presente Contratto, devono intendersi al netto di I.V.A

Art. 43 - Risoluzione delle controversie

Tutte le controversie tra il Concedente e I'Appaltatore, di qualsiasi natura e specie, che dovessero insorgere tra
le parti in relazione al presente Contratto sono devolute alla magistratura ordinaria. Resta ferma I'applicazione
dellart. 205 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. in materia di risoluzione della controversia

Art. 44 - Obbligo di riservatezza

L'Appaltatore e tenuto a mantenere la piu assoluta riservatezza per quanto concerne 'uso di tutti i documenti e i
disegni riguardanti 'oggetto del Contratto e ad astenersi, salvo esplicito benestare del Concedente, dal
pubblicare o, comunque, diffondere fotografie, notizie o articoli relativi al’ladempimento del Contratto medesimo.
La pubblicizzazione e/o diffusione di tali dati a soggetti terzi, fatta eccezione per le necessita strettamente
correlate allesecuzione dei lavori, dovra in ogni caso essere preventivamente concordata sia nei termini che
nelle modalita con il Committente.

In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezzal’ Appaltatore etenuto a risarcire il Committente di tutti i danni
che a quest'ultimo dovessero derivare.

Le previsioni del presente articolo manterranno la loro efficacia anche in caso di scioglimento del Contratto e per
un periodo di tre anni.

Art. 45 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato speciale e prestazionale, si fa rinvio alle leggi e
disposizioni normative vigenti in materia.
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PARTE SECONDA - DISCIPLINARE TECNICO

TITOLO VIil - COMPONENTI DEL CONTRATTO

Art. 46 - Prestazioni comprese nel contratto

Per tutta la durata del contratto I'Appaltatore ha I'obbligo di garantire il loro regolare funzionamento, in modo

che gli stessi siano nelle condizioni di assicurare il corretto funzionamento dellimpianto di illuminazione

pubblica, in conformita alla legislazione e normativa vigente ed alle modalita offerte in sede di offerta ed
accettate dall’Appaltatore.

L'oggetto del servizio sono gli impianti di illuminazione, indicati nella documentazione di gara, a partire dal

punto di consegna e comprensivi dei quadri di comando e regolazione, della rete elettrica di alimentazione, dei

corpi illuminanti e in genere di ogni altro componente necessario per il funzionamento dell'impianto.

Sono esclusi dal contratto gli impianti, situati nel territorio comunale, che non sono inseriti nella

documentazione contrattuale,

Con la premessa che le singole incombenze verranno dettagliare nel seguito della documentazione, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, si intendono a carico dell’Appaltatore le seguenti prestazioni da effettuarsi su

tutti gli impianti affidati.

Sostituzione di tutte le armature con a lanterna, a lampara, stradali, ad arredo urbano e a globo e
plafomera dotate di lampade a vapori di sodio ad alta pressione (SAP), vapori di mercurio a alta pressione
(HG AP), ioduri metallici (JM) e a fluorescenza compatta e lineare (FC e FL) con apparecchi stradali
provvisti di sorgente a LED muniti di alimentatori integrati configurabili punto-punto con ottica idonea all'uso
e adeguata al tipo di area illuminata, conformi alle prescrizioni normative vigenti con temperatura di colore
da 3000 °K, come specificato negli elaborati PE-CLP Elenco dei centri luminosi stato di progetto e PE-INT
Piano degli interventi e nelle tavole di progetto. Si prevede anche la sostituzione dell'unico punto luce
dotato di sorgente a LED di tipo obsoleto;

- Ricollocazione dei centri luminosi per adeguarne I'altezza in modo da massimizzare i risparmi;

- Installazione di prolunghe bracci, nonché spostamento dei centri luminosi finalizzato al un corretto
posizionamento dei corpi illuminanti al fine di consentire un adeguato illuminamento che consenta
parallelamente la massimizzare dei risparmi.

- Posa in opera di nuovi corpi illuminanti completi di sostegno e di linea per illuminare aree tuttora sprovviste
di illuminazione pubblica

- Rifacimento delle derivazioni e giunzioni;

- Sostituzione e/o installazione di nuovi sostegni e/o accessori (bracci prolunghe ecc) con plinti e pozzetti per
la messa in opera di nuovi centri luminosi per l'estendimento ed il completamento dellimpianto di
illuminazione pubblica comunale

- Realizzazione e/o sostituzione delle linee interrate per [l'alimentazione nuovi centri luminosi, la
riorganizzazione delle “isole” di alimentazione, I'eliminazione delle promiscuita elettriche e I'alimentazione
degli attraversamenti intelligenti

- Realizzazione di linee posate un tubazione TAZ

- Posalsostituzione delle linee interrate obsolete o inadeguate

- Realizzazione di calate per collegate le linee interrate con quelle aeree

- Posa/sostituzione di tutti i quadri di comando interessati dall'intervento con nuovi quadri dotati di sistema di
telecomando e tele controllo;

- Recupero di quadri di comando esistenti, in quanto inadeguati ed obsoleti

- Numerazione dei centri luminosi oggetto di 'intervento

- Realizzazione e/o rifacimento della protezione allincastro dei sostegni metallici;

- Verticalizzazione dei sostegni che risultano fuori piombo, sia ai fini della sicurezza che per motivi estetici;

- Sostituzione di chiusini e/o portelli mancanti o danneggiati;

- Tinteggiatura dei sostegni e bracci verniciati e zincati che presentano segni di arrugginimento.

- Realizzazione di attraversamenti intelligenti

- Posa in opera di sistemi adattivi per al regolazione dellilluminazione dei percorsi pedonali mediante
I'utilizzo di sensori

KY|



Tutte le operazioni che I'Appaltatore eseguira sugli impianti dovranno essere condotte in ottemperanza a
quanto prescritto dal presente Capitolato speciale e prestazionale, nonché nel pieno rispetto della vigente
legislazione.

Le operazioni svolte dall’Appaltatore non dovranno essere di intralcio per eventuali lavori in corso di
esecuzione da parte del Committente, dall Amministrazione comunale o di altra ditta sulle apparecchiature o
comunque nelle aree in cui sono alloggiati gli impianti da gestire o loro parti.

Art. 47 - Criteri per la regolazione dell’impianto di illuminazione

Gli orari di accensione, spegnimento e regolazione devono intendersi come orari non derogabili.

La durata annua si intende fissata in 4.110 ore per gli anni non bisestili, e 4.122 ore e 41 minuti per gli
anni bisestili.

Lo scarto annuo massimo consentito € stabilito nello + 1,0%

Ai fini del calcolo dell'orario di accensione degli impianti di IP, si pud far riferimento agli orari di crepuscolo
civile. Si intende per crepuscolo civile il lasso di tempo che intercorre tra il tramonto del sole e il momento in
cui esso raggiunge l'altezza di -6" sotto I'orizzonte (e viceversa durante l'alba). In questo intervallo, essendo il
cielo ancora molto luminoso, & possibile distinguere chiaramente gli oggetti circostanti e condurre attivita
all'aperto senza utilizzare illuminazione supplementare. L'inizio (al mattino) o il termine (alla sera) del
crepuscolo civile indicano idealmente il momento in cui & necessario rispettivamente spegnere o accendere
fonti di illuminazione artificiale per condurre attivita all'aperto. Il crepuscolo civile dura circa 35 minuti.
Conseguentemente gli orari di accensione e spegnimento dell'impianto di illuminazione potrebbero essere
ritardati alla sera e anticipati al mattino di circa 35 minuti rispetto al tramonto del sole e all’alba.

Prendendo quale riferimento indicativo la Delibera n. 52/04 del’ARERA “Modalita per I'attribuzione su base
oraria dell'energia elettrica prelevata dagli impianti di illuminazione pubblica”, tenuto conto delle condizioni al
contorno e della posizione geografica degli impianti oggetto di intervento, i tempi di accensione, spegnimento
suddivisi per decade vengono stabiliti secondo la seguente tabella.

MESE Decade | g Orariq di Orario di
accensione spegnimento

1 10 17:12 07:48
Gennaio 2 10 17:22 07:43
3 11 17:32 07:38
1 10 17:47 07:28
Febbraio 2 10 18:02 07:13
3 8/9 18:17 06:58
1 10 18:27 06:43
Marzo 2 10 18:42 06:23
3 1 18:57 06:03
1 10 20:12 06:43
Aprile 2 10 20:22 06:23
3 10 20:37 06:03
1 10 20:52 05:48
Maggio 2 10 21:.02 05:33
3 11 21:17 05:23
1 10 21:27 05:13
Giugno 2 10 21:33 05:12
3 10 21:38 05:12
1 10 21:38 05:22
Luglio 2 10 21:27 05:33
3 11 21:17 05:38
1 10 21:.02 05:55
Agosto 2 10 20:47 06:08
3 11 20:27 06:23
1 10 20:07 06:38
Settembre 2 10 19:47 06:48
3 10 19:27 07:03
1 10 19:07 07:13
Ottobre 2 10 18:47 07:28
3 11 18:32 07:38
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1 10 1717 06:52
Novembre 2 10 17:02 07:08
3 10 16:57 07:18
1 10 16:57 07:33
Dicembre 2 10 16:57 07:38
3 11 17:02 07:48

Con la premessa che la diminuzione del flusso durante I'esercizio degli impianti, (pari al 30%) potra essere
effettuata solamente laddove la normativa lo consente, nel seguito vengono indicati gli orari di funzionamento
a pieno regime e a regime ridotto nelle due opzioni previste (negli anni non bisestili).

Salvo diversa disposizione della DL, le modalita di riduzione del flusso sono cosi definite:

lintervallo di riduzione (che riguarda le strade con categorie di progetto: M4) del flusso: 23:00-5:00 con le
sequenti

- Ore annue di funzionamento a piena potenza: 1.914

- Ore annue di funzionamento potenza ridotta: 2.196

lintervallo di riduzione (che riguarda le strade con categorie di progetto: M5-P2-P3-C4) del flusso: 22:00-6:00
con le sequenti

- Ore annue di funzionamento a piena potenza: 1.250

- Ore annue di funzionamento potenza ridotta: 2.860

Per quanto riguarda la suddivisione dei centri luminosi a cui dovranno essere applicate i diversi orari di
riduzione del flusso si deve fare riferimento al documento PE-CLP Tabella dei centri luminosi di progetto
dove ¢ riportata la classificazione delle strade.

Art. 48 - Catasto degli impianti e aggiornamento

Per la consistenza e le caratteristiche dell'impianto di illuminazione pubblica si fa riferimento ai documenti

allegati alla documentazione di gara.

| dati succitati, quelli riportati nelle tabelle di consistenza e quelli evidenziati in planimetria, non hanno valore

certificativo e quindi i partecipanti alla gara dovranno verificare in loco tutti gli impianti, le loro consistenze, le

collocazioni, le caratteristiche e di ogni altra informazione necessaria per la presentazione dell'offerta.

Per potenza effettiva delle sorgenti luminose, si intende quella derivante dalla somma della potenza nominale

e della potenza dissipata nei sistemi di accensione, alimentazione, regolazione e nelle linee. Le

maggiorazioni adottate nella documentazione di gara sono quelle utilizzate dai fornitori di energia per

determinare I'energia consumata nelle forniture a forfait.

Compito dell'aggiudicatario sara quello di verificare, in sede di realizzazione degli interventi di adeguamento,

la correttezza dei dati forniti e il trasferimento dei dati relativi agli impianti in un archivio cartografico

informatizzato da fornire a fine lavori

Tale documentazione dovra essere messa a disposizione, oltre che del Committente, di altri Enti o Societa, nel

rispetto delle direttive impartite dal Committente. L'archivio dovra contenere, a titolo esemplificativo e non

esaustivo_almeno i seguenti dati:

- Tipologia dei corpi illuminanti (numero identificativo, caratteristiche della sorgente, numero di led, corrente
di pilotaggio, tipologia di ottica utilizzata, temperatura di colore, potenza complessiva, modalita di
regolazione, data installazione, potenza, tipo di apparecchio, modalita di regolazione) e relativi quadri di
alimentazione;

- Tipo di armatura (stradale, proiettore, a fungo, arredo urbano ecc);

- Tipo del sostegno (tipologia, materiale, sbraccio, altezza del sostegno e altezza di posizionamento del
corpo illuminante);

- Tipo di linea di alimentazione (quadro di alimentazione, sezione e tipologia linea dorsale, giunzioni, tipo di
posa della linea);

- Associazione dei centri luminosi con i quadri di comando di alimentazione.

- Attraversamenti intelligenti

Le caratteristiche della regolazione saranno riportate per corpo illuminante specificando, per ogni punto luce,

la programmazione attuata.

L'Appaltatore dovra fornire i dati secondo le indicazioni tecniche richieste dalla Stazione Appaltante, in formato

Excel o equivalente.
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TITOLO IX - REQUISITI DEI MATERIALI

Art. 49 - Caratteristiche dei materiali

Con la premessa che le caratteristiche dei materiali vengono piu dettagliatamente riportate nel PE-CM
Computo metrico estimativo e nel PE-EL Elenco Prezzi, nel seguito si riportano a titolo esemplificativo e non
esaustivo le caratteristiche principali dei componenti e delle apparecchiature principali che dovranno essere
impiegate nella realizzazione degli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico.

Per la dissipazione del calore non sono ammessi sistemi di ventilazione meccanica interni all'apparecchio, ma
solo sistemi a conduzione, convezione ed irraggiamento naturale

Criteri Ambientali Minimi" (CAM)

Nel fornitura dei materiali dovranno essere rispettato integralmente:

— il Decreto 27 settembre 2017 del Ministero dell'’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM)
Con D. M. Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 27/09/2017, recante "Criteri Ambientali Minimi per
I'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, I'acquisizione di apparecchi per illuminazione
pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica", che
sostituiscono quelli definiti con DM 23 dicembre 2013.

— Decreto 28 marzo 2018 Criteri ambientali minimi per I'affidamento del servizio di illuminazione pubblica

Le caratteristiche dei materiali previsti nel progetto sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo. le seguenti e

sono meglio identificate nei documenti PE - CME Computo metrico estimativo e PE-EP Elenco Prezzi

Apparecchi illuminanti stradali con sorgenti a LED

Apparecchio luminosi di tipo stradale con sorgenti luminose a LED provvisto di 10,00 m di cavo di

alimentazione Cu 2 x 2,5 mmq

- costituito da una struttura in pressofusione di alluminio a supporto dei gruppi elettrico, ottico e delle
sorgenti luminose;

- garanzia minima dellapparecchiatura (compresi tutti i componenti): 7 anni (per un numero di accensioni
tipiche del servizio di illuminazione pubblica e per utilizzo in stato di “on”, acceso, di 4200 ore all'anno);

- driver con funzioni di riduzione automatica del flusso minima — 30% e controllo del flusso costante su piu
livelli Di tipo "on board" (stand alone), con calcolo della mezzanotte virtuale a step predefiniti (min 3) di
durata minima pari a 4 h;

- compensazione del flusso luminoso per consentire un fattore di manutenzione pilu elevato e
conseguentemente un risparmio energetico

- protezione contro le sovratensioni autoprotetto (norma CElI EN 61000-4-5 minima di 8 kV a modo
differenziale o 6 kV a modo comune);

- requisiti termici per la dissipazione del calore: non sono ammessi sistemi di ventilazione meccanica interni
all'apparecchio,

- indice di resa cromatica (Ra) uguale o maggiore di 70

- efficienza luminosa minima dell'apparecchio compreso il gruppo ottico, (a inizio vita, a regime e a pieno
carico), a 25°C: 120 lumen/Watt

- range di temperature di esercizio: -30 °C + +40 °C;

- range di umidita di esercizio: 10% + 90%;

- alimentatore ad elevata efficienza > 85% con ingresso 1-10V per regolazione e con condizioni ambientali
di funzionamento pari a -20°C = ta = +55°C;

- frequenza 50 - 60 Hz;

- fattore di potenza >=0,95 (a potenza piena);

- alimentazione a 220-240 V (con una tolleranza -20%/+10%) (il driver deve essere in grado di sostenere un
valore massimo di tensione pari a 350 V per un tempo non inferiore a 2 ore

- grado di protezione compreso vano cablaggio e ottiche: IP66

- grado di protezione meccanica: IK08;

- distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno carico;

- corrente di alimentazione dei LED preferibile: 350 mA + 850 mA (con una tolleranza pari a +/- 5%);

- classe Il di isolamento riferito all'intero apparecchio;

- classificazione del rischio fotobiologico: 0 - “EXEMPT GROUP”;

- telaio e copertura in lega di alluminio pressofuso EN1706 e bulloneria in acciaio inossidabile AISI 304:
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fissaggio a palo in pressofusione di alluminio EN1706 per montaggio su pali con diametro 42-60 mm o 60—
76 e sistema di regolazione per montaggio ed escursione da —-15° a +15°;

schermo di chiusura in vetro temperato, ad elevata trasparenza e resistenza meccanica;

temperatura colore: 3.000 °K;

indice IPEA minimo: A3+;

sistema ottico con lente/riflettore: policarbonato o PMMA resistente ai raggi UV (Res. urti IK09) o con
riflettori in alluminio o riflettori alluminati;

gruppo ottico rimovibile;

fattore di mantenimento del flusso nominale L80 (in regime a pieno carico, misurata a temperatura tq=25°C
e alla corrente di alimentazione tipica): = 70.000 h;

tasso di guasto dei moduli LED inferiore al 20% per 70.000 ore di funzionamento;

peso massimo dell'apparecchiatura inferiore a 15 kg;

marcatura CE.

Apparecchi illuminanti tipo ad arredo urbano con sorgente a LED

Apparecchio luminosi di tipo arredo urbano con sorgenti luminose a LED provvisto di 10,00 m di cavo di
alimentazione Cu 2 x 2,5 mmq

costituito da una struttura in pressofusione di alluminio a supporto dei gruppi elettrico, ottico e delle
sorgenti luminose;

corpo con funzione portante al quale lo schermo € incernierato e bloccato mediante viti in acciaio inox.
Guarnizione poliuretanica tra corpo e schermo, atta a garantire un grado di protezione IP66;

garanzia minima dell’'apparecchiatura (compresi tutti i componenti): 7 anni (per un numero di accensioni
tipiche del servizio di illuminazione pubblica e per utilizzo in stato di “on”, acceso, di 4200 ore all'anno);
driver con funzioni di riduzione automatica del flusso minima — 30% e controllo del flusso costante su piu
livelli Di tipo ""on board™ (stand alone), con calcolo della mezzanotte virtuale a step predefiniti (min 3) di
durata minima pari a 4 h;

compensazione del flusso luminoso per consentire un fattore di manutenzione piu elevato e
conseguentemente un risparmio energetico;

protezione contro le sovratensioni autoprotetto (norma CEl EN 61000-4-5 minima di 8 kV a modo
differenziale o 6 kV a modo comune);

requisiti termici per la dissipazione del calore: non sono ammessi sistemi di ventilazione meccanica interni
all'apparecchio;

indice di resa cromatica (Ra) uguale o maggiore di 70;

efficienza luminosa minima dell'apparecchio (compreso il gruppo ottico) (a inizio vita, a regime e a pieno
carico), a 25°C: 120 lumen/Watt;

range di temperature di esercizio: —30 °C + +40 °C;

range di umidita di esercizio: 10% + 90%;

alimentatore ad elevata efficienza > 85% con ingresso 1-10V per regolazione e con condizioni ambientali
di funzionamento pari a -20°C = ta = +55°C;

frequenza 50 - 60 Hz;

fattore di potenza >=0,95 (a potenza piena);

alimentazione a 220-240 V (con una tolleranza -20%/+10%) (il driver deve essere in grado di sostenere un
valore massimo di tensione pari a 350 V per un tempo non inferiore a 2 ore;

grado di protezione compreso vano cablaggio e ottiche: IP66;

grado di protezione meccanica IKO08;

distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno carico;

orrente di alimentazione dei LED preferibile: 350mA + 850mA (con una tolleranza pari a +/- 5%);

classe |l di isolamento riferito all'intero apparecchio;

classificazione del rischio fotobiologico: 0 - “EXEMPT GROUP”;

telaio e copertura in lega di alluminio pressofuso EN1706 e bulloneria in acciaio inossidabile AISI 304;:
fissaggio a palo in pressofusione di alluminio EN1706 per montaggio su pali con diametro 42-60 mm o 60—
76 e sistema di regolazione per montaggio ed escursione da —15° a +15°;

schermo di chiusura in vetro temperato, ad elevata trasparenza e resistenza meccanica;

temperatura colore: 3.000 °K;
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indice IPEA minimo: A+;

sistema ottico con lente/riflettore: policarbonato o PMMA resistente ai raggi UV (Res. urti IK09) o con
riflettori in alluminio o riflettori alluminati;

gruppo ottico rimovibile;

fattore di mantenimento del flusso luminoso [per un valore di mantenimento del flusso luminoso nominale
L80 (in regime a pieno carico, misurata a temperatura tq=25°C e alla corrente di alimentazione tipica): =
70.000 h;

tasso di guasto dei moduli LED inferiore al 20% per 70.000 ore di funzionamento;

peso massimo dell’apparecchiatura inferiore a 15 kg;

marcatura CE

Apparecchi illuminanti tipo a lampara con sorgente a LED

Apparecchio luminoso di tipo a lampara con sorgenti luminose a LED provvisto di 10,00 m di cavo di
alimentazione Cu 2 x 2,5 mmq

costituito da una struttura in pressofusione di alluminio a supporto dei gruppi elettrico, ottico e delle
sorgenti luminose:

corpo con funzione portante al quale lo schermo € incernierato e bloccato mediante viti in acciaio inox.
Guarnizione poliuretanica tra corpo e schermo, atta a garantire un grado di protezione IP66;

garanzia minima dell'apparecchiatura (compresi tutti i componenti): 7 anni (per un numero di accensioni
tipiche del servizio di illuminazione pubblica e per utilizzo in stato di “on”, acceso, di 4200 ore all'anno);
driver con funzioni di riduzione automatica del flusso minima — 30% e controllo del flusso costante su piu
livelli Di tipo ""on board™ (stand alone), con calcolo della mezzanotte virtuale a step predefiniti (min 3) di
durata minima pari a 4 h;

compensazione del flusso luminoso per consentire un fattore di manutenzione piu elevato e
conseguentemente un risparmio energetico;

protezione contro le sovratensioni autoprotetto (norma CEI EN 61000-4-5 minima di 8kV a modo
differenziale o0 6 kV a modo comune);

requisiti termici per la dissipazione del calore: non sono ammessi sistemi di ventilazione meccanica interni
allapparecchio;

indice di resa cromatica (Ra) uguale o maggiore di 70;

efficienza luminosa minima dell'apparecchio (compreso il gruppo ottico) (a inizio vita, a regime e a pieno
carico), a 25°C: 120 lumen/Watt;

range di temperature di esercizio: —30 °C + +40 °C;

range di umidita di esercizio: 10% + 90%;

alimentatore ad elevata efficienza > 85% con ingresso 1-10V per regolazione e con condizioni ambientali
di funzionamento pari a -20°C = ta = +55°C;

frequenza 50 - 60 Hz;

fattore di potenza >=0,95 (a potenza piena);

alimentazione a 220-240 V (con una tolleranza -20%/+10%) (il driver deve essere in grado di sostenere un
valore massimo di tensione pari a 350V per un tempo non inferiore a 2 ore;

grado di protezione compreso vano cablaggio e ottiche: IP66;

grado di protezione meccanica IKO08;

distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno carico;

orrente di alimentazione dei LED preferibile: 350mA + 850mA (con una tolleranza pari a +/- 5%);

classe Il di isolamento riferito all'intero apparecchio;

classificazione del rischio fotobiologico: 0 - “EXEMPT GROUP”;

telaio e copertura in lega di alluminio pressofuso EN1706 e bulloneria in acciaio inossidabile AISI 304;:
fissaggio a palo in pressofusione di alluminio EN1706 per montaggio su pali con diametro 42-60 mm o 60—
76 e sistema di regolazione per montaggio ed escursione da —-15° a +15°;

schermo di chiusura in vetro temperato, ad elevata trasparenza e resistenza meccanica;

temperatura colore: 3.000 °K;

indice IPEA minimo: A+;

sistema ottico con lente/riflettore: policarbonato o PMMA resistente ai raggi UV (Res. urti IK09) o con
riflettori in alluminio o riflettori alluminati;
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gruppo ottico rimovibile;

fattore di mantenimento del flusso luminoso [per un valore di mantenimento del flusso luminoso nominale
L80 (in regime a pieno carico, misurata a temperatura tq=25°C e alla corrente di alimentazione tipica): =
70.000 h;

tasso di guasto dei moduli LED inferiore al 20% per 70.000 ore di funzionamento;

peso massimo dell'apparecchiatura inferiore a 15 kg;

marcatura CE

Apparecchi illuminanti tipo a lanterna con sorgente a LED

Apparecchio luminoso di tipo a lampara con sorgenti luminose a LED provvisto di 10,00 m di cavo di
alimentazione Cu 2 x 2,5 mmq

costituito da una struttura in pressofusione di alluminio a supporto dei gruppi elettrico, ottico e delle
sorgenti luminose;

corpo con funzione portante al quale lo schermo € incernierato e bloccato mediante viti in acciaio inox.
Guarnizione poliuretanica tra corpo e schermo, atta a garantire un grado di protezione IP66;

garanzia minima dell’'apparecchiatura (compresi tutti i componenti): 7 anni (per un numero di accensioni
tipiche del servizio di illuminazione pubblica e per utilizzo in stato di “on”, acceso, di 4200 ore all'anno);
driver con funzioni di riduzione automatica del flusso minima — 30% e controllo del flusso costante su piu
livelli Di tipo ""on board™ (stand alone), con calcolo della mezzanotte virtuale a step predefiniti (min 3) di
durata minima pari a 4 h;

compensazione del flusso luminoso per consentire un fattore di manutenzione piu elevato e
conseguentemente un risparmio energetico;

protezione contro le sovratensioni autoprotetto (norma CEI EN 61000-4-5 minima di 8kV a modo
differenziale o 6 kV a modo comune);

requisiti termici per la dissipazione del calore: non sono ammessi sistemi di ventilazione meccanica interni
allapparecchio,

indice di resa cromatica (Ra) uguale o maggiore di 70;

efficienza luminosa minima dell'apparecchio (compreso il gruppo ottico) (a inizio vita, a regime e a pieno
carico), a 25°C: 120 lumen/Watt;

range di temperature di esercizio: —30 °C + +40 °C;

range di umidita di esercizio: 10% + 90%;

alimentatore ad elevata efficienza > 85% con ingresso 1-10V per regolazione e con condizioni ambientali
di funzionamento pari a -20°C = ta = +55°C;

frequenza 50 - 60 Hz;

fattore di potenza >=0,95 (a potenza piena);

alimentazione a 220-240 V (con una tolleranza -20%/+10%) (il driver deve essere in grado di sostenere un
valore massimo di tensione pari a 350V per un tempo non inferiore a 2 ore;

grado di protezione compreso vano cablaggio e ottiche: IP66;

grado di protezione meccanica IK08;

distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno carico;

corrente di alimentazione dei LED preferibile: 350mA + 850mA (con una tolleranza pari a +/- 5%);

classe |l di isolamento riferito all'intero apparecchio;

classificazione del rischio fotobiologico: 0 - “EXEMPT GROUP”;

telaio e copertura in lega di alluminio pressofuso EN1706 e bulloneria in acciaio inossidabile AlISI 304;
fissaggio a palo in pressofusione di alluminio EN1706 per montaggio su pali con diametro 42-60 mm o 60—
76 e sistema di regolazione per montaggio ed escursione da —15° a +15°;

schermo di chiusura in vetro temperato, ad elevata trasparenza e resistenza meccanica;

temperatura colore: 3.000 °K;

indice IPEA minimo: A+,

sistema ottico con lente/riflettore: policarbonato o PMMA resistente ai raggi UV (Res. urti IK09) o con
riflettori in alluminio o riflettori alluminati;

gruppo ottico rimovibile;
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- fattore di mantenimento del flusso luminoso [per un valore di mantenimento del flusso luminoso nominale
L80 (in regime a pieno carico, misurata a temperatura tq=25°C e alla corrente di alimentazione tipica): =
70.000 h;

- tasso di guasto dei moduli LED inferiore al 20% per 70.000 ore di funzionamento;

- peso massimo dell'apparecchiatura inferiore a 15 kg;

- marcatura CE

Apparecchi illuminanti tipo a plafoniera con sorgente a LED

Apparecchio luminoso di tipo a plafoniera con sorgenti luminose a LED provvisto di 10,00 m di cavo di

alimentazione Cu 2x2,5 mmq costituita da apparecchio dotato di:

- indice di resa cromatica (Ra) uguale o maggiore di 80;

- angolo di diffusione: 180°;

- efficienza luminosa minima dell’apparecchio (compreso il gruppo ottico) (a inizio vita, a regime e a pieno
carico), a 25°C: 70 lumen/Watt;

- range di temperature di esercizio: —30 °C + +40 °C;

- range di umidita di esercizio: 10% + 90%;

- alimentatore ad elevata efficienza > 85% con ingresso 1-10V per regolazione e con condizioni frequenza
90-60 Hz;

- fattore di potenza >=0,90 (a potenza piena);

- alimentazione a 220-240 V (con una tolleranza -20%/+10%);

- grado di protezione compreso vano cablaggio e ottiche: IP66;

- grado di protezione meccanica IK08;

- classe Il di isolamento riferito all'intero apparecchio;

- temperatura colore: 3.000°K

- indice IPEA minimo: A;

- gruppo ottico rimovibile;

- marcatura CE

Bracci, prolunghe, adattatori e portelle

| bracci, le prolunghe e gli eventuali adattatori per l'installazione di corpi illuminanti saranno di tipo zincato
secondo Norma UNI-EN 40/4 ed aventi le caratteristiche dimensionali indicate nella tavola “Particolari
costruttivi”

Le prolunghe dovranno essere dimensionate in modo da consentire il posizionamento dei centri luminosi alle
altezze stabilite. Le prolunghe saranno fissate al sostegno mediante I'attacco per fissaggio pali..

Sostegni in acciaio
Le caratteristiche degli sostegni che si intendono utilizzare sono le seguenti:

A titolo esemplificativo e non esaustivo i pali avranno le seguenti caratteristiche.

- conformita alle norme UNI-EN 40;

- pali d'acciaio di qualita almeno pari a quello Fe 360 grado B o migliore, secondo norma CNR- UNI 7070/82,
a sezione circolare e forma conica (forma A2 - norma UNI-EN 40/2) saldati longitudinalmente secondo
norma CNR-UNI 10011/85.

- in corrispondenza del punto di incastro del palo nel blocco di fondazione sara riportato un collare di rinforzo
della lunghezza di 40 cm, dello spessore identico a quello del palo stesso e saldato alle due estremita a filo
continuo;

- per il fissaggio dei bracci o dei codoli devono essere previste sulla sommita dei pali due serie di tre fori
cadauna sfalsati tra di loro di 120° con dadi riportati in acciaio INOX M10 x 1 saldati prima della zincatura.

- nei pali dovranno essere predisposte due aperture delle seguenti dimensioni: I un foro ad asola della
dimensione 150 x 50 mm, per il passaggio dei conduttori, posizionato con il bordo inferiore a 500 mm dal
previsto livello del suolo;una finestrella d'ispezione delle dimensioni 200 x 75 mm; tale finestrella sara
posizionata con I'asse orizzontale parallelo al piano verticale passante per 'asse longitudinale del braccio o
dell'apparecchio di illuminazione a cima-palo e collocata dalla parte, opposta al senso di transito del traffico
veicolare, con il bordo inferiore ad almeno 600 mm al di sopra dei livello del suolo. La chiusura della
finestrella d'ispezione sara effettuata mediante un portello realizzato in lamiera zincata a filo palo con
bloccaggio mediante chiave triangolare.
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- il portello sara montato in modo da soddisfare il grado minimo di protezione interna IP 33 secondo Norma
CEl 70-1. La finestrella d’ispezione dovra consentire I'accesso all’alloggiamento elettrico che dovra essere
munito di un dispositivo di fissaggio (guida metallica) destinato a sostenere la morsettiera di connessione il
palo dovra essere munito di morsettiera di connessione in classe I1.

- per la protezione di tutte le parti in acciaio (pali, portello, guida d’attacco, braccio e codoli) € richiesta la
zincatura a caldo secondo la Norma CEl 7-6 (1968) con uno spessore di 4 mm;

- il percorso dei cavi nei blocchi e nell'asola inferiore dei pali sino alla morsettiera di connessione, dovra
essere protetto tramite uno o piu tubi in PVC flessibile serie pesante diametro 50 mm, posato all’'atto della
collocazione dei pali stessi entro i fori predisposti nei blocchi di fondazione medesimi, come da disegni
‘particolari”;

- per il sostegno degli apparecchi di illuminazione su mensola od a cima-palo dovranno essere impiegati
bracci in acciaio o codoli zincati a caldo secondo Norma UNI-EN 40/4 ed aventi le caratteristiche
dimensionali indicate, in modo esemplificativo,nei disegno “particolari costruttivi”.

Sostegni in ghisa

Palo in ghisa con anima in acciaio e base in fusione di ghisa, predisposto per l'installazione di sistemi cima

palo 0 a braccio comprensivo di braccio ricurvo

Il sostegno ed il braccio dovranno avere le seguenti caratteristiche

- altezza fuori terra da 7,00 m, fornito di braccio ricurvo rivolto verso il basso con sbraccio ad 1,00 m;

- base con foglia, colonna scanalata doppia (SC) e capitello (ALM);

- provvisto di finestrella e morsettiera.

Particolari costruttivi

La protezione di elementi in acciaio zincato deve essere ottenuta attraverso le seguenti fasi:

- Microsabbiatura;

- Applicazione di uno strato di fondo epossidico con successive fasi di: Appassimento, Essiccamento,
Raffreddamento;

- Applicazione di uno strato di smalto acrilico con successive fasi di: Appassimento, Essiccamento,
Raffreddamento

La protezione degli elementi in acciaio zincato deve essere ottenuta attraverso le seguenti fasi:

- Microsabbiatura;

- Fosfodecapaggio a pH compreso tra 1.5 e 3;

- Risciacquo con acqua demineralizzata;

- Applicazione di uno strato di fondo a polvere;

- Cottura in forno;

- Applicazione di finale a polvere;

- Cottura in forno del finale a polvere a 180°

La protezione degli elementi in ghisa deve essere ottenuta attraverso i seguenti trattamenti:

- Micropallinatura superficiale;

- Zincatura con zincante monocomponente ad immersione, con successive fasi di: Appassimento >
Essicamento > Raffreddamento;

- Applicazione di uno strato di primer epossidico-micaceo con successive fasi di: Appassimento >
Essicamento > Raffreddamento;

- Applicazione di uno strato di smalto acrilico con successive fasi di: Appassimento > Essicamento >
Raffreddamento

Il braccio deve essere sottoposto ad un ciclo di verniciatura a polvere con le seguenti modalita:

- Microsabbiatura;

- Decapaggio a caldo in soluzione fosfosgrassante a base di zinco;

- Applicazione di fondo a polvere e successiva cottura del fondo in forno a 180°;

- Applicazione di polvere a finire utilizzando un prodotto High Durability e cottura finale in forno a 180°

Plinto in calcestruzzo prefabbricato compreso pozzetto con chiusino in ghisa

Plinto prefabbricato per palo illuminazione pubblica avente dimensioni massime con foro per inserimento palo
e foro pozzetto per collegamento cavi elettrici, munito di pozzetto 40 x 40 cm

II plinto dovra avere le seguenti caratteristiche:
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- il plinto deve essere idoneo per I'alloggiamento di un palo con sbraccio fino a 2,5 m, con altezza massima
fino a 11,00 m e relativo apparecchio illuminante.

- il plinto prefabbricato dovra essere costruito interamente in calcestruzzo armato di cemento con resistenza
a compressione Rck 425, con acciaio a aderenza migliorata in barre tonde tipo B350C (ex FeB44K),
controllato in stabilimento di tipo saldabile, provvisto di chiusino in ghisa, completo di telaio, per traffico
incontrollato, luce netta 40x40 cm, massa ca. 50-60 kg, avente CLASSE: B125 (Resistenza > 125 kN),
C250 (Resistenza > 250 kN), D400 (Resistenza > 400 kN). a seconda del luogo di posa.

- certificato ISO.

- marcatura CE.

Cavi, giunzioni e tubazioni

E previsto 'impiego dei cavi per energia elettrica identificati con le seguenti caratteristiche.

- cavo FG160R16 (FG7OR) 2 x 6 0 4 x 6 mmq in rame con conduttori isolati in gomma etilenpropileica sotto
guaina in P.V.C. per tensione di prova 4 KV tipo G per le dorsali;

- cavo FG160R16 (FG7OR) 2 x 2,5 mmq in rame con conduttori isolati in gomma etilenpropileica sotto
guaina in P.V.C. per tensione di prova 4KV tipo G per le derivazioni;

- giunzioni con muffola a GEL polimerico reticolato e involucro in materiale plastico isolante per cavi 0,6/1 kV
o mediante morsetto perforante per le linee aeree,con successiva ricostruzione del doppio isolamento

- tubazioni flessibili in materiale plastico a sezione circolare, Classe N, resistenza minima allo
schiacciamento >450N e diametro esterno stabilito negli elaborati grafici (1 125mm), .

- nastro monitore con scritta “ cavi elettrici”

Quadri di telecomando e telecontrollo

| Quadri di telecomando e telecontrollo “normali” dovranno avere, a titolo esemplificativo € non esaustivo, le

sequenti caratteristiche:

Quadro comando e protezione |.P. a due uscite monofase fino a 32 A costituito da: armadio tipo Conchiglia,

TEM o similari (Montanti, cornici, pannelli asolati e ciechi) provvisto anche di vano porta-contatore costituito

dai seguenti elementi

|l pacchetto di potenza formato da.

¢ n. 1interruttore magneto-termico generale da quadro da 63 A a 2 poli con contatto ausiliario

¢ n. 1 morsettiera di distribuzione a 2/4 vie - portata fino a 100 A;

e n. 1 Interruttore di protezione degli ausiliari/motori magnetotermico da 10 Aa 2 poli p.i. 10 kA;

¢ n. 1 Interruttore magneto-termico di protezione dei telecontrolli e delle misure da 10 A a 2 poli p.i. 10 kA
con contatto ausiliario;

e n. 2 interruttori magnetotermici differenziali motorizzati id t.v. 0,03/30 A con display, protezione linea fino a
32 A, 2 poli, p.i. 10 kA, bobina di sgancio riarmabili via WEB

¢ n. 1 contattore di potenza a 2 poli 63 A con contatto ausiliario;

L'unita di telecontrollo e telegestione formata da:

e n. 1 unitda a9 moduli DIN in PPO autoestinguente tipo Gestartweb o similare per la tele-gestione e la tele-

manovra

n. 1 batteria tampone con alimentatore,

n. 1 sonda di temperatura e umidita;

n. 1 interruttore astronomico integrato e tele-gestito;

n. 1 unita a 6 moduli DIN in PPO autoestinguente tipo Gestartweb o similare per I' analisi elettrica,

compresi i valori di dispersione, da installare a corredo della centrale base

n. 3 TA apribili per correnti fino a 100 A e toroide per I' analisi delle correnti di dispersione da 10 mA

Il Quadro di telecomando e telecontrollo “compatto” dovra avere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le

sequenti caratteristiche:

Quadro comando e protezione |.P. a 1 uscite monofase fino a 32 A costituito da: armadio tipo TEM o similari

(Montanti, cornici, pannelli asolati e ciechi) costituito dai seguenti elementi

Il pacchetto di potenza formato da.

e n° 1 interruttore generale magneto-termico bipolare, 32 A a 2 poli con contatto ausiliario

e n°n. 1 contattore di potenza a 2 poli 32 A con contatto ausiliario;
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n° 1 interruttore di protezione circuiti ausiliari magneto-termico bipolare In: 6A, P.I: 10kA, curva “C”, norma
CEI'EN 60947-2;

n° 1 interruttori magneto-termici bipolare con P.I: 10kA, curva “C”, norma CEIl EN 60947-2 e corrente
nominale correlata alla sezione dei cavi uscenti;

n° 1 morsettiera di ingresso ed uscita, di sezione minima per i circuiti di potenza pari a 25 mmz2, con
morsettiere di ingresso linea protette da schermo di protezione;

n° 1 commutatore manuale/automatico per il comando di funzionamento;

La prestazione comprende anche il pagamento del canone annuo per l'utilizzo della piattaforma Gestartweb o
similare in modalita web hosting, comprese le spese accessorie e gli oneri di traffico dati per 5 anni

Attraversamenti pedonali intelligenti

Gli attraversamenti pedonali intelligenti dovranno essere costituiti a titolo indicativo e non esaustivo dai
seguenti componenti.
Attraversamento pedonale intelligente con tipo SISTEMA APL SMART Wireless 230 o similare, con pulsante
e sensore formato da

N. 2 Pali rastremati diritti 6 m fuori terra mod. RS3T114x3 (Spessore 3 mm) In Acciaio S 235 JR UNI EN
10025 e verniciatura a Polveri RAL, compreso portelli SMW 101/114, morsettiera portafusibili (IP54 /
Classe Il e i manicotti tubolari termorestringenti H 450 mm applicati a caldo sulla sezione di incastro.

N°2 Corpi illuminanti a LED Talos o similari G 230Vac con elettronica per funzionamento 40%-100% e
ottica dedicata a doppia asimmetria destra o sinistra tali da garantire ol livello di illuminamento verticale
sullattraversamento pedonale in conformita alla norma UNI TS 11726, Corpo in alluminio pressofuso
SUPERCAST® delle dimensioni di 800 x 340 x 130 mm ed un assorbimento massimo di 137W, ertificati
ENEC.

N°2 pannelli retroilluminati bifacciali a LED 230Vac 60x60 con attacco a bandiera per palo diam. 90 mm
conformi alla norma UNI EN 12899 L3, con dimensioni massime di 645 x 735 x 68 mm ed un peso di circa
15Kg. II pannello dovra avere l'alimentatore integrato ed essere in classe 2 di isolamento con un
assorbimento totale di circa 38 W. La struttura interna del segnale dovra essere in acciaio con copertura
esterna in alluminio verniciato a polveri epossidiche.

N°4 Pellicole traslucide 60x60 figura 303 C.d.S.

N°2 LEDBox a bandiera in alluminio con attacco palo 90 mm verniciato a polveri epossidiche avente le
dimensioni di 645 x 160 x 60mm e contenente n° 4 proiettori a LED Basic 102 12V dc certificati UNI EN
12352 L2H. |l dispositivo dovra essere a comando esterno ed avere un assorbimento totale di circa 15 W.
N. 1 armadio di gestione e sensori provvisto di

e N° 2 Pulsanti meccanici frontali a filo per attivazione del sistema con LED lampeggiante integrato,
contenitore in policarbonato, grado di protezione IP 55 e sistema di aggancio per palo rastremato.

e N° 2 Sensori di rilevamento pedoni per attivazione del sistema con custodia in alluminio verniciato 14
x 23,5 x 4 cm, grado di protezione IP55, ed angolo di rilevazione stretto (con installazione a 3 m la
larghezza dell’'area di rilevazione don deve essere superiore a 40 cm).

e N°2 Centraline di gestione del sitema Wireless in armadio in acciaio verniciato a polveri RAL avente
le dimensioni di 280 x 360 x 110mm, completo di staffa per fissaggio a palo 90mm. Le centraline
devono essere complete di elettronica per la gestione “dimming “dei corpi illuminanti a LED, timer,
scheda lampeggio LED Box

o Batteria al Pb AGM 9 Ah compreso il sistema di ricarica per funzionamento dell'impianto 24 h anche
quando collegato alla pubblica illuminazione.

Nella voce di prezzo si intende compresa una assicurazione con garanzia di 5 anni e manutenzione con le
seguenti caratteristiche

n. 1 Assicurazione ed estensione di garanzia a cinque anni comprensive di interventi sul posto per lo
smontaggio, il ripristino o riparazione dei prodotti e manutenzione programmata. L'assicurazione deve
essere estesa a tutti i componenti del sistema ed includono tutti i difetti di produzione, i guasti causati da
usura delle parti e guasti causati da sovratensioni originate da fenomeni atmosferici. L'assicurazione e
I'estensione di garanzia deve includere tutti i guasti e difetti dei prodotti a sola esclusione di atti vandalici,
incidenti o guasti causati da manovre errate dell'operatore sulla linea di alimentazione.
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- Nel compenso devono intendersi compresi uno o piu interventi nellarco dei cinque anni per la
manutenzione ordinaria dei sistemi, check up impianto, sostituzione di cartucce scaricatori e sostituzione
batterie. Deve essere inoltre incluso il servizio di geo-localizzazione su piattaforma web dedicata all'interno
della quale & possibile archiviare foto, dati tecnici dei prodotti ed ogni altra informazione necessaria alla
manutenzione futura e per la tracciabilita degli interventi effettuati.

Sistema adattivo dinamico in ambito pedonale e ciclabile

Per attivare il sistema adattivo dinamico in ambito pedonale e ciclabile € stato previsto 'equipaggiamento dei

corpi illuminanti con un sensore di presenza tipo zhaga book 18 nella parte inferiore dell'apparecchio. Nello

specifico il corpo illuminante dovra essere dotato di socket Zhaga e Driver D4l.

Il sensore per consentire il monitoraggio della luce ambientale, il rilevamento del movimento e la misurazione

della temperatura integrata dovra essere costituito, a titolo esemplificativo e non esautivo, dai seguenti

elementi ed avere le seguenti caratteristiche.

- N. 2 sensori PIR integrati che consentano funzioni estese come il rilevamento di oggetti con orientamento
laterale

- Basso consumo energetico

- Predisposizione per 'installazione dello Zhaga Libro 18

- Membrana di equalizzazione della pressione integrata

- Durata del sensore fino a 100.000 ore a tc = 60 °C

- Garanzia di 8 anni di garanzia in combinazione con driver LED Tridonic PRE3.

- Protezione: IP66

- Protezione dagli impatti < IK08 (senza lente)

- Regolazione individuale dei parametri con il software di configurazione

- Altezza di montaggio da4 a8 m

- Area dirilevamento presenza a6 m dialtezza26 mx 12 m =312 m?

- Tensione di alimentazione1 9,5-22,5V

- Corrente assorbita (con LED) max. 8,1 mA

- Tempo diawvio 30 s

- Angolo di rilevamento per la misurazione della luce 76°

- Campo di rilevamento per la misurazione della luce 1 —4.000 Ix

- Sensore di temperatura integrato

- Temperatura di funzionamento ta -25 +50 °C

Art. 50 — Modalita di esecuzione delle attivita

Per le modalita di esecuzione delle attivita si rimanda ai documenti PE-INT Piano degli Interventi, PE-CME
Computo metrico estimativo e PE-EP Elenco Prezzi in cui tali modalita sono dettagliate

Art. 51 - Documentazione tecnica richiesta
Manuale di installazione, uso e manutenzione

Certificazioni di prodotto e schede tecniche materiali

Per tutte le tipologie di nuovo apparecchio proposte, il concorrente dovra corredare la propria offerta, (in

aggiunta alle schede prodotto degli apparecchi, immagini, brochure, estratti del catalogo e specifiche tecniche

dei componenti elettrici installati e relative omologazioni) anche di idonea documentazione rilasciata da un

laboratorio accreditato o da un laboratorio operante sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo

indipendente contenente:

1. Un rapporto di prova fotometrico e colorimetrico dell'apparecchio sottoscritto dal responsabile tecnico del
laboratorio;

2. Un rapporto di prova attestante il soddisfacimento del fattore di mantenimento del flusso luminoso e del

tasso di guasto totale (moduli led e alimentatori) dell'apparecchio in conformita ai requisiti della presente

specifica;

La dichiarazione di conformita CE;

La certificazione di compatibilita elettromagnetica EMC

II certificato di sicurezza fotobiologica;

Le curve di decadimento del flusso luminoso fornite dal costruttore dei LED

ook w
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Documentazione relativa agli alimentatori

Per gli alimentatori & richiesta la presentazione della seguente documentazione.

1. Marca, modello, dimensioni, tensione in ingresso, corrente in ingresso, frequenza in ingresso, tipologie di
lampade/moduli LED compatibili, rendimento nominale;

2. Fattore di potenza per ogni valore di corrente previsto;

3. Temperatura di funzionamento;

Art. 52 - Collaudo degli apparecchi e accettazione

Durante il periodo che intercorre tra 'aggiudicazione provvisoria e definitiva, la stazione appaltante si riserva il
diritto di effettuare il collaudo dei corpi illuminanti presso laboratori certificati in modo da verificare che i
materiali risultino conformi alla documentazione ed alle specifiche tecniche richieste in fase di gara.

Qualora dal controllo risulti che il materiale non sia corrispondente a quanto certificato e documentato in sede
di gara, la Committente si riserva la facolta di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., in danno del fornitore, di
incamerare la cauzione nonché I'esercizio di qualsivoglia azione a tutela dei propri diritti e/o risarcimento di
tutti i maggiori danni subiti anche in ordine all’affidamento a terzi della fornitura.

Il regolare collaudo della fornitura e la dichiarazione di presa in consegna non esonera, comunque, il fornitore
per eventuali vizi, difetti ed imperfezioni occulti € non emersi al momento del collaudo, ma di seguito accertati.
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