Rep. n.

Raccolta n.

COMUNE DI MONTICHIARI - PROVINCIA DI BRESCIA

REPUBBLICA ITALIANA

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI “LAVORI

DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA

RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA’ COMUNALE UBICATI

IN VIA VENZAGA A MONTICHIARI (BS)”
CUP: 129J21015690002 — CIG:
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

Premesso che:

e con deliberazione di Giunta Comunale n. del ¢ stato

approvato il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione degli

alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprieta comunale ubicati in

via Venzaga a Montichiari (BS);

e con verbale il progetto definitivo ¢ stato sottoposto a verifica

e validazione ai sensi degli artt. 112 del D.Lgs. 163/2006 e 47 e ss.

D.P.R. 207/2010;

e il R.U.P ha reso l'attestazione in merito:

a.

C.

alla accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai
lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati
progettuali;

alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli
accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;

alla conseguente realizzabilita del progetto anche in relazione al



terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre
per l'esecuzione dei lavori;

con determinazione Settore Tecnico n. del si € adottata

la determinazione a contrarre € lo schema di contratto;
con determinazione del ¢ stato approvato il bando ed il
disciplinare di gara;
il bando di gara ¢ stato pubblicato:
a. sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
b. all'Albo Pretorio del Comune di Montichiari;
c. suuno dei principali quotidiani a diffusione nazionale;
d. suuno dei quotidiani a maggiore diffusione locale;
I’impresa ha preso conoscenza dello stato dei luoghi ove

verranno eseguiti i lavori nonché delle condizioni particolari e generali

del contratto, avendo compiuto il sopralluogo indata

con determinazione del N. ¢ stata
dichiarata I’aggiudicazione definitiva in
favore di ;

che in data il RUP e I’appaltatore hanno sottoscritto il

verbale nel quale danno atto del permanere delle condizioni che
consentono I'esecuzione dei lavori con particolare riferimento:
a. alla accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai
lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati
progettuali;

b. alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli



accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
c. alla conseguente realizzabilita del progetto anche in relazione al
terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre

per 'esecuzione dei lavori

Quanto sopra premesso le parti sotto indicate convengono e stipulano il

presente contratto di appalto

Articolo 1 - Parti del rapporto contrattuale

1.

Il presente contratto viene stipulato tra Comune di Montichiari
(cod.fisc. 0064500177), nella persona del dirigente del dipartimento
Territorio , che interviene nel presente atto non in proprio ma
in forza dei poteri che gli derivano dall’atto di nomina n.

(n. gen. ) del Sindaco in nome e per
conto e nell'interesse esclusivo del Comune di Montichiari
(successivamente indicato Committente)

e

con sede in — PIVA — nella persona del

Rappresentante Legale (successivamente indicato col termine
Appaltatore);

Ai fini dell'adempimento del presente contratto 1’appaltatore dichiara di
designare:

a. il sig. quale rappresentante

dell’appaltatore nei rapporti con 1'Amministrazione appaltante
fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio;

b. il geom. cantiere;




c. quale tecnico incaricato di assumere la direzione del I’ing/arch.

, nato a

il , quale tecnico

incaricato dall’appaltatore di redigere il progetto esecutivo;

d. D’ing/arch. , nato a il

, quale coordinatore della

sicurezza in fase di esecuzione (CSE);
3. E facolta dell’appaltatore sostituire le persone indicate nel comma
precedente alle lettere a) e b), ma tale sostituzione non ha efficacia nei
rapporti con I'Amministrazione fintanto che non sia stata ad essa

comunicata con garanzia di ricevuta.

4. Ai fini del presente contratto I’appaltatore elegge domicilio in , via
, tel.
Email PEC ;

5. Tutte le comunicazioni e intimazioni si intendono ritualmente effettuate
al domicilio eletto, fintanto che non sia stata comunicata la variazione
di domicilio.

6. Ai fini dell'adempimento del presente contratto 1’Amministrazione

appaltante dichiara di designare;

a. I’Ing./Arch. quale responsabile unico del
procedimento (RUP);

b. 1’Ing./Arch. quale collaudatore in corso
d’opera;

7. Le parti riconoscono piena validita alle comunicazioni reciprocamente



scambiate via fax e via email ai rispettivi indirizzi, anche se tali

comunicazioni non siano seguite da lettera.

Articolo 2 - Oggetto del contratto

1.

Il presente contratto ha per oggetto la progettazione esecutiva e
I’esecuzione dei lavori di “Riqualificazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica di proprieta comunale ubicati in via Venzaga a
Montichiari”, coerentemente con il progetto definitivo posto a base di
gara e con il progetto esecutivo redatto dall’appaltatore e approvati
dall’Amministrazione.

L’appalto ¢ a corpo e si intende comprensivo di materiali, prestazioni,
lavorazioni, provviste e quant’altro sia necessario per dare
compiutamente eseguito tutto quanto previsto e descritto negli elaborati
progettuali, tecnici e prestazionali, nei piani di sicurezza (PSC e POS),
nel capitolato speciale d'appalto e nel presente contratto. Le eventuali
lavorazioni in economia verranno contabilizzate a misura.

L'appaltatore ¢ tenuto ad eseguire i lavori secondo le regole dell'arte
nonché in conformita all’offerta tecnica ed economica presentata in
sede di gara.

L’appaltatore ¢ tenuto ad eseguire anche 1’esecuzione dei lavori di cui
trattasi effettuando anche le migliorie riportate nell’elaborato_~  a

cui si rimanda e che dovranno essere contenute nel progetto esecutivo.

Articolo 3 - Ammontare del contratto

1.

L’importo contrattuale complessivo, IVA compresa, ammonta a Euro

(diconsi Euro /),



compresi oneri della sicurezza paria Euro e comprese le spese
tecniche per la Progettazione Esecutiva pari a Euro

I prezzi unitari delle singole lavorazioni nonché le quantita indicate nel
computo metrico estimativo presentato in sede di gara, non hanno
valenza contrattuale salvo quanto previsto dal successivo articolo 13,
comma 4, e si intendono fissi ed invariabili.

Non sono ammesse revisioni dei prezzi al di fuori dell'ipotesi prevista
dall'art.106 D.Lgs. 50/2016, cosi come non verranno riconosciuti
ulteriori compensi oltre al prezzo contrattuale, quale che sia la causa di

tale richiesta.

Articolo 4 - Dichiarazione sullo stato dei luoghi e impegno all'esecuzione

delle proposte migliorative

1.

Con la stipulazione del presente contratto, I’ Appaltatore conferma di
avere acquisito piena conoscenza dei seguenti elementi: la natura dei
luoghi, comprese le caratteristiche geologiche, idrologiche, le
condizioni locali, inclusi gli eventuali vincoli architettonici,
monumentali, storici, ecologici ed ambientali; gli eventuali vincoli e/o
oneri derivanti da lavori in prossimita di edifici privati e pubblici, su
impianti in esercizio od in prossimita di impianti in esercizio; la
realizzazione dell’opera comprese le migliorie; 1’accesso ai luoghi ove
svolgere 1 lavori; la disponibilita di cave, discariche, permessi nonché
ogni altro elemento suscettibile di influire sul costo dei lavori.
L’ Appaltatore rinuncia pertanto a richiedere indennizzi, risarcimenti o

compensi di sorta aggiuntivi rispetto al prezzo pattuito, per eventuali



difficolta nell’esecuzione dei lavori derivanti dagli anzidetti elementi.

Articolo 5 - Procedimento per la presentazione e approvazione del

progetto esecutivo

1. L’appaltatore si impegna a consegnare il progetto esecutivo al

committente entro 30 (trenta) giorni dal provvedimento emesso dal

RUP;

a.

il progetto esecutivo, comprensivo degli elaborati indicati
nell'articolo 23, comma 8 D.Lgs. 50/2016 e negli articoli 33-43,
compreso inoltre il Piano di Sicurezza e Coordinamento
D.P.R.207/2010 in 2 copie cartacee, una copia in formato
elettronico sia DWG che PDF firmata digitalmente;

la polizza di cui dell'articolo 24 c. 4 del decreto del D. Lgs. n.
50/2016 (Polizza di Assicurazione della Responsabilita

Professionale del Progettista Esterno)

2. Il committente esprime l'approvazione del progetto esecutivo, entro

giorni dal ricevimento degli elaborati progettuali.

3. 1l committente ha facolta:

a.

di richiedere integrazioni agli elaborati progettuali solo qualora
questi non siano coerenti con il progetto definitivo, oppure
qualora non siano conformi alle specifiche disposizioni di Legge
o siano richieste da una errata valutazione dello stato di fatto o
dalla mancata e/o erronea applicazione della normativa tecnica
e/o da disposizioni sopravvenute; la richiesta di integrazioni

sospende il termine di approvazione indicato al comma 2



fintanto che non siano consegnati gli elaborati integrativi;

b. di imporre varianti finalizzate al miglioramento qualitativo
dell'opera; la richiesta di varianti, comporta la redazione di una
perizia di variante.

Articolo 6 - Consegna dei lavori
1. La direzione lavori procede alla consegna dei lavori dopo aver
accertato:

a. che il progetto esecutivo ¢ stato validato e approvato;

b. che non sussistano impedimenti alla immediata esecuzione dei
lavori.

2. All'atto della consegna dei lavori 'appaltatore consegna al direttore dei
lavori:

a. 1l programma di esecuzione delle lavorazioni, coerente con i
termini previsti nell'art.7

b. lapolizza assicurativa di cui all'articolo 17, comma 3

c. il piano operativo di sicurezza (POS) proprio e delle altre
imprese esecutrici

d. copia delle denunce di inizio lavori effettuate agli enti
previdenziali, assicurativi, antinfortunistici e alla Cassa edile

e. una dichiarazione relativa a quali sono 1 contratti collettivi di
lavoro applicati ai lavoratori impiegati nel cantiere.

3. Qualora il POS sia gia stato presentato all'amministrazione ai fini della
stipulazione del contratto, I'appaltatore provvede a consegnare quella

parte  del POS necessaria e sufficiente allo svolgimento delle



lavorazioni previste nei primi 30 giorni di attivita del cantiere.

4. Qualora I’ Appaltatore non si presenti nel giorno prefissato a ricevere la
consegna dei lavori oppure siano mancanti o incompleti i documenti
indicati ai commi precedenti, si applica la disposizione dell'art.153,
comma 7, del D.P.R. n. 207 del 5.10.2010.

Articolo 7 - Termini per I’esecuzione dei lavori

1. Il termine per eseguire compiutamente i lavori a regola d’arte ¢:

a. 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data riportata
nel verbale di inizio lavori;

b. fermo restando quanto indicato al precedente comma a., i lavori
dovranno essere in ogni caso e perentoriamente completati
entro 1 termini (Milestones) imposti dal Piano Complementare
richiamati all’art. 17 bis del Capitolato Speciale d’ Appalto;

2. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro
mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo
programma o della loro ritardata ultimazione:

a. 1l ritardo nell'installazione dei cantieri e nell'allacciamento alle
reti tecnologiche necessarie al loro funzionamento, per
l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b. I’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o
infrazioni riscontrate dalla direzione lavori o dal CSE o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;

c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore

ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle lavorazioni,



salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;

d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di
sondaggi, analisi e altre prove assimilabili,

e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a
carico dell'appaltatore comunque previsti nei documenti
contrattuali;

f. le eventuali controversie tra 1’appaltatore e 1 fornitori,
subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

g. le eventuali vertenze di carattere sindacale tra I’appaltatore e il
proprio personale dipendente

h. gli eventuali provvedimenti disposti dagli organi di vigilanza e/o

dall’ Autorita giudiziaria.

Articolo 8 — Penali

1.

Il mancato rispetto dei termini di cui all’articolo 5 comma 1 e di cui
all’articolo 7 comma 1 comporta l'applicazione di penali, cosi come
disciplinato all’art. 21 - “Penali e penali per ritardi e premio di
accettazione” ¢ all’art. 21bis - “Penali per mancato rispetto delle
Milestones indicate al precedente art. 17bis” del Capitolato Speciale di
Appalto.

Non hanno alcuna rilevanza le cause che hanno determinato ritardi nella
consegna del progetto esecutivo e/o nell'andamento dei lavori e che
hanno comportato I'applicazione delle penali, salvo i ritardi per forza

maggiore o ordine dell' Autorita.



3. L'applicazione delle penali non preclude l'azione per il risarcimento
degli ulteriori danni subiti dall'amministrazione.
Articolo 9 - Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori
1. I verbali di sospensione dei lavori sono comunicati al RUP il quale,
entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento del verbale, pud manifestare il
proprio dissenso. La sospensione decorre dalla data del relativo verbale
anche in caso di silenzio-assenso del RUP.
2. Durante 1 periodi di sospensione sono a carico dell'appaltatore gli oneri
di sorveglianza, custodia e manutenzione delle opere, delle attrezzature
e delle apparecchiature installate o immagazzinate in cantiere.
Articolo 10 - Oneri a carico dell’appaltatore
1. Sono a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’art. 32, comma 4
D.P.R. 207/2010 e D.M. 19/4/2000, n. 145 nella parte in cui non ¢ stato
abrogato dall’articolo 358 D.P.R.207/2010, nonché:

a. la pulizia delle vie di accesso al cantiere, ogni qual volta sia
necessario e/o quando richiesto dalla direzione lavori;

b. la riparazione delle vie pubbliche che conducono al cantiere
ogni qualvolta la direzione lavori accerti che 1 veicoli accedenti
al cantiere hanno danneggiato la sede stradale e le sue
pertinenze;

c. la movimentazione sia manuale sia con mezzi meccanici dai
magazzini di fornitura al cantiere e nell'ambito del cantiere,
delle apparecchiature, dei macchinari e dei materiali di

qualunque dimensione e peso che necessitano di mezzi



meccanici per essere posti in opera;

il taglio della vegetazione, la estirpazione di ceppaie, arbusti e
siepi nelle aree interessate dai lavori;

il rapido smaltimento di terre, rocce da scavo, detriti e/o
materiali di qualsiasi genere, tipo e provenienza presso le
discariche autorizzate;

la predisposizione di n.1 esemplare del cartello di cantiere con
dimensioni minime di almeno cm. 100x200 e con il contenuto di
cui all’art. 105 D.Lgs. 50/2016, alla circolare Ministero LL.PP.
1/6/1990, n.1729/UL e se del caso di cui all’articolo 12
D.M.22/1/2008, n.37, da posizionare all’ingresso del cantiere;

lo svolgimento delle lavorazioni senza arrecare pregiudizio o
disturbo alle proprieta confinanti e/o alle reti dei sottoservizi
esistenti, nonche nel rispetto delle eventuali prescrizioni delle
autorita pubbliche (ad esempio VV.FF., TELECOM, ENEL,
ARPA, Agenzia mobilitd);

I’acquisizione di eventuali permessi licenze, concessioni,
autorizzazioni nonché le relative imposte e tasse, per opere di
presidio, occupazioni temporanee e definitive di suoli pubblici o
privati, interruzioni provvisorie di  pubblici servizi,
attraversamenti, trasporti speciali nonché le spese ad essi
relative per tasse, diritti, indennita, canoni, cauzioni etc.;

la presentazione, unitamente al progetto esecutivo, di un

programma esecutivo in forma di diagramma Gantt/Pert,



coerente con il cronoprogramma allegato al PSC, nel quale sono
riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché I’ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell’avanzamento dei lavori,

il tracciamento delle aree di cantiere e/o di intervento,
conformemente ai disegni e/o alle indicazioni della direzione
lavori;

il rispetto dei termini di confine con le proprieta di terzi, nonché
il rispetto dei vincoli derivanti dagli accordi di cessione bonaria
e/o di espropriazione che I’amministrazione appaltante ha
assunto con i proprietari dei terreni interessati dall’intervento;

la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni,
la collocazione, ove necessaria di ponticelli, camminamenti
anche a mensola, scalette di adeguata portata e sicurezza;

. la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei
servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per
I’esecuzione dei lavori, provvedendovi a proprie spese con
opportune opere provvisionali;

la fornitura alla Direzione Lavori di personale tecnico, degli
strumenti topografici e di quelli informatici, completi di
software, per Deffettuazione di rilievi, della verifica della
posizione dei sottoservizi, delle misure di controllo delle opere
eseguite e per la contabilizzazione di queste ultime;

l'esecuzione di ogni prova di laboratorio che sia ordinata dalla



Direzione dei lavori o dal collaudatore sulle lavorazioni eseguite
o in corso di esecuzione, con ogni onere a carico
dell’appaltatore;

p. il ricevimento, a richiesta dell’Amministrazione, di materiali e
forniture non comprese nell’appalto nonché la loro
sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie
spese € con piena responsabilita il perfetto espletamento di tali
operazioni;

g. la partecipazione alle eventuali assemblee pubbliche e al
consiglio comunale finalizzati a illustrare alla popolazione le
attivita del cantiere;

r. la predisposizione di materiale illustrativo e documentale, sia in
formato cartaceo sia in formato elettronico, da distribuire negli
incontri di cui alla lettera precedente;

s. la manutenzione gratuita delle opere eseguite per il tempo
compreso tra la data del certificato di ultimazione dei lavori di
tutti gli interventi e la data di approvazione esplicita o tacita del
certificato di collaudo, salvo gli interventi di manutenzione che
siano palesemente dovuti ad atti vandalici;

t. quant’altro previsto dal capitolato speciale di appalto e dalla
normativa tecnica specifica.

Articolo 11 - Ordine dei lavori
1. T lavori dovranno essere eseguiti secondo l'ordine stabilito nel

programma dei lavori presentato dall'appaltatore in sede di consegna



dei lavori che dovra comunque essere coerente con quanto previsto dal
cronoprogramma lavori. Tale programma dei lavori sara aggiornato
all’occorrenza dietro richiesta della Direzione dei Lavori o del RUP.

I1 programma dei lavori potra essere modificato di comune accordo tra
la direzione lavori e l'appaltatore. Ogni modifica del programma dei
lavori comporta il riesame e I’eventuale aggiornamento del PSC e/o del
POS e deve essere formalizzato e registrato nel giornale dei lavori con
la direzione dei lavori e con il coordinatore della sicurezza (CSE).

La direzione dei lavori e il CSE possono ordinare le modificazioni ai
programmi dei lavori e al POS finalizzate a garantire il rispetto dei patti
contrattuali e delle norme di sicurezza.

I materiali da impiegare dovranno essere scelti tra quanto di meglio il
mercato nazionale ed estero ¢ in grado di fornire con materiali della
migliore qualita secondo i piu aggiornati criteri costruttivi ed indenni da
vizi palesi ed occulti e difetti di fabbrica, tenuto anche conto
dell'importanza della continuita del servizio e della facilita di
manutenzione. Il direttore dei lavori ha facolta di chiedere la consegna
di una campionatura completa, con le relative schede tecniche, dei
componenti, materiali e accessori necessari all'esecuzione dei lavori
prima che questi vengano installati. Tale campionatura pud essere
conservata dalla direzione lavori, in contenitore appositamente sigillato,
fino al collaudo.

Il Direttore Lavori ha la facolta di fare eseguire prima della posa in

opera dei materiali e delle apparecchiature, presso laboratori



specializzati e/o la casa costruttrice, le necessarie prove per assicurarsi
che questi siano della migliore qualita ed abbiano 1 requisiti voluti per
lI'impiego. L'appaltatore dovra reintegrare 1 campioni che in
conseguenza dell'effettuazione delle prove andassero distrutti.

6. La direzione lavori avra il diritto di pretendere la sostituzione, anche
integrale, di tutti quei materiali gia in opera che risultassero, anche in
parte, difettosi o non corrispondenti ai campioni o comunque non
rispondenti allo scopo cui sono destinati.

7. La direzione lavori ha il diritto di richiedere la sostituzione del direttore
di cantiere e del personale dell'appaltatore negligente, incapace,
indisciplinato o che comunque disattende gli ordini emanati.

Articolo 12 - Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. L'appaltatore non pud apportare alcuna variazione all'esecuzione dei
lavori che non sia stata preventivamente ordinata dalla direzione dei
lavori o dalla Stazione Appaltante L'esecuzione dei lavori di variante
deve essere preceduta dalla approvazione del CSE, previo
aggiornamento del programma di esecuzione delle lavorazioni, del POS
e, ove necessario, del PSC.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di varianti
migliorative di cui all'art.162 D.P.R.207/2010.

3. Qualora durante ’esecuzione dei lavori dovessero essere pubblicate
nuove regole tecniche applicabili alle opere in corso di esecuzione, si
procedera ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. 50/2016.

4. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.106 D.Lgs.163/2006 per



disporre varianti, la determinazione del compenso riconosciuto

all'appaltatore ¢ effettuata prendendo come base il computo metrico

estimativo offerto dall’appaltatore in sede di gara. Per i prezzi mancanti

si procede alla determinazione dei nuovi prezzi, assumendo come base

di riferimento il prezzario Regionale Lombardia 2022, quale edizione

vigente alla data di stipulazione del presente contratto.

Articolo 13 - Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori si esegue secondo le prescrizioni del

capitolato speciale d’appalto.

2. Al fini della emissione dei SAL:

a.

1 materiali giacenti nei cantieri € non montati non vengono
contabilizzati;

le lavorazioni eseguite in eccesso, per quantita e qualita rispetto
a quanto necessario, non vengono contabilizzate.

Gli oneri della sicurezza verranno riconosciuti in ciascun SAL
in misura proporzionale all’importo dei lavori effettivamente
eseguiti.

Il Direttore dei Lavori ha facolta di compiere misurazioni sulle
effettive quantita di lavorazioni eseguite, al solo fine di
determinare la quota parte di lavorazioni eseguite da
contabilizzare nel SAL. Le quantita misurate, ancorché
moltiplicate per i prezzi unitari offerti, non costituiscono né la
contabilita dei lavori a corpo né un vincolo contrattuale.

Le eventuali lavorazioni in economia verranno contabilizzate a



misura registrando le quantita effettive di manodopera, noli,

trasporti e materiali a pi¢ d’opera.

Articolo 14 - Anticipazione e pagamenti in acconto — pagamento del

corrispettivo per la progettazione esecutiva

1.

All’appaltatore che abbia consegnato la fideiussione di cui all’articolo
124 D.PR. 207/2010 verra corrisposto un acconto pari al 25 %
dell’importo contrattuale; il relativo pagamento avverra con le modalita
di cui all’articolo 140 D.P.R.207/2010.

All’appaltatore saranno corrisposti in corso d’opera pagamenti in
acconto secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto
facente parte del progetto definitivo in base all’ammontare dei lavori
effettivamente eseguiti, fino al raggiungimento del 90% dell’importo
contrattuale complessivo. In ciascun SAL verra contabilizzata anche la
quota-parte degli oneri della sicurezza.

Il Direttore dei Lavori provvede alla redazione dello stato di
avanzamento dei lavori entro i 30 giorni successivi alla scadenza del
termine di cui al comma 2 e, comunque, a condizione che siano

acquisiti i documenti di cui al comma successivo.

4. Sono allegati allo stato di avanzamento dei lavori:

a. il DURC dell'appaltatore e delle imprese subappaltatrici
(acquisiti direttamente dal RUP);

b. I'elenco dei subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto,
con l'indicazione del nome del subcontraente, dell'importo del

subcontratto e dell'oggetto del subcontratto;



5.

8.

c. le fatture quietanzate relative a tutti pagamenti effettuati
dall'appaltatore ai subappaltatori e ai cottimisti fino alla data di
emissione del SAL, con la prova del pagamento eseguito
conformemente alle prescrizioni dell’articolo 3 L.13/8/2010,
n.136es. m.;

d. la documentazione dimostrativa dell’avvenuto smaltimento dei
rifiuti e delle macerie presso le discariche autorizzate;

Le rate di acconto vengono pagate all'appaltatore entro 30 giorni dalla
emissione del certificato di pagamento da parte del RUP. In caso di
ritardato pagamento sono riconosciuti gli interessi nella misura definita
dall'art.113/bis D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 9/10/2002, n.231, mediante
accredito sul pagamento immediatamente successivo.

Sui pagamenti in acconto ¢ operata una ritenuta pari allo 0,50%
dell'importo a garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. Tali ritenute verranno
liquidate in sede di conto finale.

I pagamenti verranno eseguiti esclusivamente mediante bonifico sui
conti correnti dedicati. All'appaltatore ¢ consentito di cedere i crediti
derivanti dal presente contratto, conformemente a quanto previsto
dall'art.106 D.Lgs.50/2016 e dalla Legge 21/2/1991, n.52 e s.m.. In tal
caso anche il pagamento al cessionario ¢ assoggettato agli obblighi di
tracciabilita di cui alla L. 13/8/2010, n.136.

I1 Committente provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale



per la progettazione esecutiva secondo le seguenti modalita:
a. acconto pari al 30% entro 30 (trenta) giorni dalla data
sottoscrizione del contratto;
b. saldo pari al 70% entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione del
progetto esecutivo;

9. Se la progettazione esecutiva ¢ eseguita da progettisti non appartenenti
allo staff tecnico dell’appaltatore, ma indicati o associati
temporaneamente ai fini dell’esecuzione del contratto, il pagamento dei
corrispettivi di cui al comma ¢ effettuato a favore dell’appaltatore,
purché questi presenti le fatture quietanzate da parte dei progettisti,
entro i successivi 15 giorni, pena la trattenuta del medesimo importo sul
primo successivo pagamento utile a suo favore o rivalsa sulla cauzione
definitiva.

10. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo
contrattuale inerente ai corrispettivi professionali per la fase di
esecuzione in relazione agli importi degli stati di avanzamento dei
lavori risultanti dai certificati di pagamento;

Articolo 15 - Ultimazione dei lavori

1. L’Appaltatore comunica mediante PEC alla Direzione Lavori e, per
conoscenza al RUP, la conclusione dei lavori.

2. Tlavori di cui al comma 1 non si considerano conclusi fintanto che:

a. 1 materiali derivanti da scavi e/o demolizioni siano presenti in
cantiere

b. lallestimento del cantieri e delle relative attrezzature non sia



stato completamente rimosso

c. l’appaltatore non abbia consegnato i1 disegni as built degli
impianti tecnologici realizzati, in formato elettronico DWG e
PDF

d. D’appaltatore non abbia consegnato le dichiarazioni di
conformita relative agli impianti tecnologici realizzati

e. l’appaltatore non abbia consegnato un quantitativo di almeno 20
mq di rivestimenti e pavimenti, suddivisi per materiali e colori.

3. Entro 15 giorni dal verificarsi di tutte le condizioni di cui ai commi
precedenti e, previo accertamento in contraddittorio con 1'Appaltatore, il
Direttore dei Lavori redige il relativo certificato di ultimazione dei
lavori, parziale o totale.

4. Dalla data del certificato di ultimazione totale dei lavori decorre il
termine di 45 giorni entro il quale il Direttore dei Lavori redige il conto
finale.

Articolo 16 - Pagamento del saldo finale

1. La liquidazione del saldo finale avverra dopo che tutte le lavorazioni
saranno ultimate ed ¢ subordinata:

a. alla consegna della garanzia fidejussoria di importo pari al saldo
finale;

b. dell'elenco dei subcontratti stipulati per l'esecuzione
dell'appalto, con l'indicazione del nome del subcontraente,
dell'importo del subcontratto e dell'oggetto del subcontratto,

delle fatture quietanzate relative a tutti pagamenti effettuati



dall'appaltatore ai subappaltatori e ai cottimisti con la prova del
pagamento  eseguito  conformemente alle prescrizioni
dell’articolo 3 L.13/8/2010, n.136 e ss.mm.ii, della
documentazione dimostrativa dell’avvenuto smaltimento dei
rifiuti e delle macerie presso le discariche autorizzate;

c. alla acquisizione d’ufficio del DURC dell'appaltatore e delle
imprese subappaltatrici.

2. In mancanza delle condizioni di cui al comma precedente, l'appaltatore
rimane comunque obbligato nei confronti dall'amministrazione e gli
eventuali danni che la stessa avesse subito verranno compensati in sede
di liquidazione finale.

3. La rata di saldo verra pagata all'appaltatore entro 90 giorni dalla
emissione del certificato di collaudo provvisorio. In caso di ritardato
pagamento sono riconosciuti gli interessi nella misura definita
dall'art.113/bis D.Lgs.50/2016 e dal D.Lgs. 9/10/2002, n.231, mediante
accredito sul pagamento.

4. All'appaltatore ¢ consentito di cedere 1 crediti derivanti dal presente
contratto, conformemente a quanto previsto dall'art.106 D.Lgs.50/2016
e dalla legge 21/2/1991, n.52 e s.m.. In tal caso anche il pagamento al
cessionario ¢ assoggettato agli obblighi di tracciabilita di cui alla L.
13/8/2010, n.136.

Articolo 17 - Garanzie e coperture assicurative
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti

negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita



cauzione  definitiva  mediante numero

in data rilasciata dalla
societa/dall'istituto
agenzia/filiale di per l'importo di euro
pari al _ per cento dell'importo del presente
contratto.

La garanzia ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale
importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 2 per cento, cessa di avere
effetto ed ¢ svincolata automaticamente all'emissione del certificato di
collaudo provvisorio.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al
combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione
appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi
del presente contratto.

Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m.
12 marzo 2004, n. 123.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti
I’appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per
quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che
essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e
delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni

responsabilita al riguardo.



7. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero

in data rilasciata  dalla

societa/dall'istituto agenzia/filiale di

, COme seguce:

a. per danni di esecuzione per un massimale di euro

(euro ), ripartito come da Capitolato speciale

d’appalto;
b. per responsabilitd civile terzi per un massimale di euro

( )-

8. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle

condizioni e in conformita agli schemi tipo allegati al decreto
ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.
Articolo 18 - Risoluzione anticipata del contratto
1. L'Amministrazione ha facolta di risolvere anticipatamente il contratto,
previa comunicazione scritta e preavviso di trenta giorni,
nell’eventualita di:
a. accertata non rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive
rese durante il procedimento di gara o al fine di stipulare il
presente contratto;
b. nei casi di cui all’art. 108 comma 2 del D.Lgs.50/2016;
c. irregolare o illecita assegnazione di subappalti e subcontratti;
d. mancata costituzione delle garanzie e delle polizze assicurative

di cui all'art.17;



2.

e. frode nell'esecuzione dei lavori, inclusa la fornitura di materiali
non rispondenti alle specifiche tecniche di contratto;

f. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori e del
CSE;

g. violazione delle norme a tutela dell'igiene e sicurezza del
lavoro;

h. ritardo dell'appaltatore che abbia comportato l'applicazione di
penali per un importo superiore al 10% dell'importo
contrattuale;

1. violazione del divieto di cessione del contratto.

Il contratto ¢ automaticamente risolto nei casi di violazione degli
obblighi di cui all’articolo 3 della legge.13/8/2010, n.136 € s. mm.ii.
Nei casi di cui ai commi precedenti I'appaltatore ha diritto soltanto al
pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato dei danni subiti
dall’amministrazione a causa dello scioglimento del contratto. In tal
caso I’amministrazione pud compensare i debiti con i crediti.

In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto 1’appaltatore,
entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della amministrazione
stessa, dovra provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi
di sua proprieta ed immettere nel possesso del cantiere
I’amministrazione o persone da questa incaricate. Ogni contestazione in
merito alla legittimita dello scioglimento del contratto e dell’esecuzione
d’ufficio dei lavori non potra essere invocata dall’appaltatore per

rifiutare o ritardare [’adempimento dell’obbligo a immettere



I’amministrazione nel possesso del cantiere nello stato in cui si trova.

Articolo 19 - Personale

1.

L’appaltatore impiega, per lo svolgimento dei lavori, personale in

numero e qualifica adeguata e tale da garantire comunque il regolare

svolgimento dei lavori.

L’appaltatore comunica al RUP, al DL e al CSE I’elenco delle persone

incaricate della gestione delle emergenze sanitarie e antincendio

L’appaltatore, relativamente al personale presente nel cantiere:

a.

¢ tenuto ad applicare nei confronti del personale impiegato,
inclusi gli eventuali soci lavoratori, un trattamento economico e
normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi
vigenti nella provincia in cui si eseguono 1 lavori;

provvede altresi a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e
assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi
con le modalita previste dalla L.13/8/2010, n.136 e s. mm.ii.;
provvede all'inserimento di lavoratori disabili secondo le
disposizioni della L.12/3/1999, n.68;

esercita, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul
corretto svolgimento dei lavori da parte del personale impiegato;
provvede a sostituire tempestivamente il personale indesiderato
a causa del comportamento tenuto nei confronti dell'utenza e/o
del personale dell’ Amministrazione;

controlla che tutti lavoratori presenti in cantiere siano

identificabili secondo quanto previsto dagli articoli 18, comma



1, lettera u) e 20, comma 3 D.Lgs.81/2008.

4. L'Amministrazione ¢ estranea ad ogni controversia che dovesse

insorgere tra I’appaltatore e il personale impiegato nel cantiere.
L'Amministrazione ¢ estranea ad ogni controversia che dovesse
insorgere tra 1’appaltatore e il progettista incaricato di redigere il

progetto esecutivo presentato.

Articolo 20 - Subappalto e subcontratti

1.

I1 subappalto ¢ regolato dall'art.105 D.Lgs.50/2016, dall'art.170 D.P.R.
5/10/2010, n.207 e dagli articoli 49 e 50 del Capitolato Speciale
d’Appalto.
Ciascun subappaltatore potra entrare nel cantiere solo dopo:

a. 1’acquisizione della documentazione antimafia (ove necessaria);

b. l'adozione del provvedimento di autorizzazione al subappalto da

parte dell’ Amministrazione;

c. l'accettazione del POS del subappaltatore da parte del CSE.
In mancanza delle condizioni indicate nel comma precedente, il
subappalto si intende non autorizzato e cio legittima I’amministrazione
appaltante a risolvere il contratto di appalto ai sensi dell'art.21
L.646/1982 e ad esercitare le azioni necessarie al risarcimento del
danno.
La presenza nel cantiere di personale che non ¢ dipendente né
dell'appaltatore né di altre imprese autorizzate ad entrare nel cantiere
verra considerata come sintomatica di un subappalto non autorizzato,

con le conseguenze di cui al comma precedente. La presenza nel



cantiere di lavoratori distaccati ai sensi dell’articolo 30 D.Lgs.276/2003
non ¢ considerata sintomatica di un subappalto non autorizzato solo se
I’appaltatore ha preventivamente trasmesso all’amministrazione
appaltante 1’accordo di distacco firmato anche dall’impresa distaccante
con l’indicazione: del nome, cognome e codice fiscale dei lavoratori
distaccati e della durata del distacco.

Tutti 1 lavoratori presenti in cantiere devono essere identificabili
mediante la tessera di riconoscimento di cui all’articolo 18, comma 1,
lettera u) D.Lgs.81/2008 ovvero mediante valido documento di identita;
1 lavoratori che non siano identificabili verranno allontanati dal cantiere
e 1 fatti verranno segnalati alle Autorita di vigilanza.

Il Direttore dei Lavori vigila sulla presenza di personale non autorizzato
in cantiere e provvede ad informare tempestivamente il RUP per le
comunicazioni alle Autoritda competenti e per gli eventuali
provvedimenti a carico dell'appaltatore.

L’Amministrazione provvede al pagamento diretto dei soli
subappaltatori autorizzati. A tal fine I’appaltatore, contestualmente alla
sottoscrizione di ciascun SAL consegna una dichiarazione sottoscritta
anche dal subappaltatore relativa alle somme che richiede che siano
pagate direttamente al subappaltatore.

L’ Appaltatore, relativamente ai subappalti e cottimi diversi da quelli
indicati nel comma precedente, ¢ obbligato a trasmettere alla medesima,
entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio

favore, copia delle fatture quietanzate con la prova del pagamento



10.

eseguito conformemente alle prescrizioni dell’articolo 3 L.13/8/2010,
n.136 e s. m; nelle fatture relative ai pagamenti corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cottimisti, deve essere indicata, salvo diversa
previsione del contratto di subappalto o cottimo, la quota parte di oneri
della sicurezza corrisposti ¢ le eventuali ritenute di garanzia effettuate.
L’Appaltatore deve comunicare all’amministrazione, per tutti i sub-
contratti stipulati ai fini dell’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-
contraente, I’importo del contratto e 1’oggetto del lavoro, servizio o
fornitura affidati, al fine di consentire di verificare che nei suddetti
subcontratti sia inserita la clausola di cui all’articolo 3, comma 9
L.13/8/2010,n.136 e s.m.

L'Appaltatore ¢ responsabile nei confronti dell’amministrazione
appaltante di quanto eseguito dai subappaltatori e dai subcontraenti e

solleva la medesima da qualunque pretesa di questi.

Articolo 21 - Prescrizioni minime di sicurezza - Rapporti con il CSE

1.

L’ Appaltatore ¢ tenuto ad adottare tutte le misure per garantire l'igiene e
la sicurezza dei lavoratori, fornendo loro anche tutti 1 dispositivi di
protezione individuale richiesti dalla particolarita del lavoro e/o dalle
vigenti disposizioni legislative e/o dal PSC e/o dal POS.

L’esecuzione dei lavori non prevede interferenze lavorative in luoghi di
lavoro del committente; a causa di cid non trovano applicazione le
disposizioni dell'articolo 26 D.Lgs. 81/2008 e s. m.. Qualora, per cause
sopravvenute, dovesse crearsi una situazione di interferenza lavorativa

in luoghi di lavoro del committente, quest'ultimo e I'appaltatore



collaboreranno, per quanto di rispettiva competenza, per dare attuazione
alle disposizioni dell'articolo 26 D.Lgs. 81/2008, senza per questo poter
pretendere alcun compenso aggiuntivo e/o rimborso spese.
3. L'appaltatore provvede a consegnare, con almeno 5 giorni lavorativi di
anticipo:
a. 1l POS relativo alle lavorazioni che verranno svolte nei 30 giorni
successivi
b. il POS opportunamente aggiornato ogniqualvolta la successione
temporale delle lavorazioni venga modificata rispetto al
cronoprogramma contrattuale e/o al programma esecutivo dei
lavori formulato dall'appaltatore. Solo dopo che il CSE avra
esplicitamente accettato il POS (redatto secondo quanto stabilito
dall’allegato XV, punto 3 del D.Lgs 81/2008) e lo avra ritenuto
idoneo e coerente con il PSC, l'appaltatore potra eseguire le
lavorazioni ivi descritte. Il CSE si esprime entro 5 giorni,
decorso tale termine ogni richiesta o proposta si intende
respinta.
4. La mancata consegna del POS comporta la segnalazione dei fatti
all'Organo di vigilanza ai sensi dell'art. 101, comma 1, D.Lgs.81/2008
ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art.159, comma 1,
D.Lgs.81/2008.
5. In caso di mancata approvazione del POS da parte del CSE,
'appaltatore non puo eseguire le lavorazioni ivi indicate € non ha titolo

per ottenere alcuna sospensione dei lavori o concessione di proroghe



contrattuali fintanto che il POS non sia stato accettato dal CSE.

Articolo 22 - Obblighi di tracciabilita

1.

L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
derivanti dalla L. 13/8/2010, n.136 ¢ s. m..
Ai fini dell’adempimento alle disposizioni degli articoli 3 ¢ 6 L.
13/8/2010, n.136 e s.m. I’appaltatore dichiara di utilizzare nel presente
contratto appositi conti dedicati, su tali conti sono delegate ad operare
le seguenti persone:

a. Nome Cognome Codice fiscale
L’appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente ogni
variazione delle informazioni indicate nel comma precedente.
Ai fini dell’adempimento degli obblighi di tracciabilita finanziaria, il

CUP ¢ 129J21015690002 — CIG: .

Articolo 23 - Controversie

1.

Qualora si renda necessario attivare la procedura dell'accordo bonario
di cui all’art.240 D.Lgs.163/2006 e s. m. 'amministrazione valutera se
costituire una apposita commissione.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione e/o dall’interpretazione
del contratto sono devolute all’autorita giudiziaria competente ed ¢

esclusa la competenza arbitrale. Foro competente ¢ il foro di Brescia.

Articolo 24 - Documenti che fanno parte del contratto

1.

Costituiscono parte integrante del presente contratto:
a. gli elaborati progettuali grafici e descrittivi del progetto

definitivo posto a base di gara integrato con gli elaborati



progettuali grafici e descrittivi del progetto esecutivo

b. il capitolato speciale d'appalto,

c. 1l piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e il piano operativo
(POS),

d. il programma di esecuzione delle lavorazioni,

e. la cauzione definitiva di €_____ rilasciata da ___,

f. la Polizza di Assicurazione della Responsabilita Professionale
del Progettista esterno rilasciata da_, le polizze assicurative di
cui all’articolo 17, ancorché non siano materialmente allegate al
presente documento.

2. La succitata documentazione, sottoscritta in originale dall'appaltatore
contraente resta depositata presso la sede dell'amministrazione e non
viene allegata al presente atto del quale tuttavia, si considera parte
integrante e sostanziale con espressa dichiarazione dell'appaltatore di
ben conoscere ed accettare il contenuto della documentazione stessa
con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. Sono estranei al contratto e
non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo
metrico e il computo metrico estimativo allegato al progetto, le quantita
indicate nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore in sede di gara.

Articolo 25 - Spese contrattuali

1. Le spese contrattuali, le tasse e le imposte, ad esclusione dell' TVA, sono
a carico dell'appaltatore e, qualora anticipate dall'amministrazione,
verranno compensate con il primo pagamento successivo.

Articolo 26 - Interpretazione del contratto



1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle prescrizioni di
natura tecnica ¢ fatta tenendo conto:
a. delle finalita del contratto
b. dei risultati ricercati con I'attuazione dell’intervento
c. dei criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva; per
ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a
1369 del codice civile.

2. In caso di norme del capitolato speciale e/o degli elaborati progettuali
tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente
conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e
infine quelle di carattere ordinario.

3. Qualora I’appaltatore rilevi incongruenze o contraddizioni tra i vari
documenti contrattuali, & tenuto ad evidenziarle alla direzione lavori e
al RUP preventivamente e attivare la procedura di cui all’art.164
D.P.R.207/2010.

4. Qualora [I’appaltatore, pur potendo rilevare incongruenze o
contraddizioni tra i vari documenti contrattuali, ometta di attivare la
procedura di cui all’art.164 D.P.R.207/2010, decade dal diritto di poter
richiedere maggiori compensi e/o danni.

Articolo 27 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nei documenti



contrattuali si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti, tra
le quali in particolare al D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii., il D.P.R.
5/10/2010, n. 207, il D.M. 19/4/2000, n. 145 nella parte in cui non ¢
stato abrogato dall’articolo 358 D.P.R.207/2010, il D.Lgs. 9/04/2008, n.
81 e ss.mm.ii., nonché ogni prescrizione che sia imposta dalle Autorita

preposte.

Articolo 28 — Norme finali

1.

Ai sensi dell’art.1341 C.C., I'appaltatore approva espressamente le
clausole di cui agli articoli 2, 3, comma 3, 4, 5, comma 1, 6, 7, 8, 10,
12, comma 7, 13, comma 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, commi 5 € 6, 21,
22,23,24,26 ¢ 31.

Articolo 29 - Trattamento dei dati personali

1.

I Committente, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive
modificazioni, informa I’Appaltatore che trattera i dati, contenuti nel
presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e
per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti

comunali in materia.

Articolo 30 — Imposta di bollo

1.

Si da atto che I’imposta di bollo ¢ assolta con le modalita telematiche,
ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico

Informatico (M.U.L), per I'importo di €......... (bollo forfettario)

Articolo 31 — Certificati di firma

Io sottoscritto Segretario comunale, attesto inoltre, che 1 certificati di firma

utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, del



D.Lsg. n. 82/2005.

Il presente atto, formato e stipulato in modalita elettronica, ¢ stato redatto da
me, Segretario comunale, mediante I’utilizzo ed il controllo personale degli
strumenti informatici su n. ....... pagine a video che ho letto alle parti
contraenti, le quali, riconosciutolo conforme alle loro volonta, con me ed alla
mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1
lettera s) del codice dell’amministrazione digitale (CAD).

Letto, confermato e sottoscritto.

L’APPALTATORE:

f.to digitalmente

L’ENTE APPALTANTE (COMMITTENTE):

f.to digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE:

f.to digitalmente



