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RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI
PROPRIETÀ COMUNALE UBICATI IN VIA VENZAGA.

Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica” (Fondo
complementare al piano nazionale di ripresa e resilienza, art. 1, comma 2, lett. c, punto 13 del

d.l. 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021 n. 101)

Regione

CONDOMINIO "Via Venzaga"
Via Venzaga, n°18-20 - Montichiari (BS)

PROGETTO DEFINITIVO DI RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA E STRUTTURALE

21 nov 22 emissione per approvazione

C0678

Dott. Ing. Gianpietro Bocchi

Regione Lombardia
Comune di Montichiari

Comune
Lombardia di Montichiari

-02

Sistema Group Engineering s.r.l.
Dott. Ing. Simone Boroni

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO (II° SEM 2022)
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a1) a misura 0,00
a2) a corpo 1.789.797,50
a3) in economia soggette a ribasso 0,00
a4) in economia non soggette a ribasso 0,00
Totale lavorazioni 1.789.797,50
a5) a misura 0,00
a6) a corpo 103.410,02
Totale sicurezza 103.410,02
Importo soggetto a ribasso 1.686.387,48
Importo non soggetto a ribasso 103.410,02
Ribasso 0,00%

178.979,75 1.789.797,50
Aliquota contributo previdenziale prof

Aliquota Iva prof

Aliquota Iva lavori IVA
b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi 
inclusi i rimborsi previa fattura 0,00 0,00
b2) Rilievi accertamenti e indagini 0,00 0,00
b3) Allacciamenti a pubblici servizi 0,00 0,00
b4) Imprevisti 0,00 0,00
b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 0,00 0,00
b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali 0,00 0,00

b7.1) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei 
dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche 
relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di 
supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza 
giornaliera e contabilità - SPESE NON SOGGETTE AD IVA (relative a 
personale della PA) 0,00 0,00

b7.2) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività 
preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed 
al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza 
giornaliera e contabilità - SPESE SOGGETTE AD IVA E ONERI 
CONTRIB - Incarichi esterni da affidare - progetto esecutivo e fase 
esecutiva 38.172,44 142.010,57

b7.3) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività 
preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed 
al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza 
giornaliera e contabilità - SPESE SOGGETTE AD IVA E ONERI 
CONTRIB - Incarichi esterni tutte le fasi diverse da quelle indicate al 
precedente punto b7.2) 18.385,92 68.400,00
b8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla 
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di 
verifica e validazione 280,64 1.275,62
b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con 
offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 
50/2016) 1.161,22 4.320,00
b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 0,00 2.600,00

b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici 6.177,20 28.078,19
b12) Spese per attività di programmazione, valutazione preventiva dei 
progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di 
esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di 
collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 
50/2016) 0,00 11.454,70
b12.1) Spese per predisposizione delle procedure di gara, 0,00 8.153,26
b13) Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art. 183 comma 2 
D.lgs. 50/2016) 4.518,69 16.810,62

b14) Costi per l’elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i 
beni del patrimonio culturale (art. 102 comma 9 D.lgs. 50/2016) 0,00 0,00
b15) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 247.675,86 247.675,86
Risparmio 0,00

530.778,82
2.320.576,32
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