m LICENZA AUTODESK n° 564-26743593

Il presente elaborato grafico e di proprieta esclusiva della ditta Sistema Group Engineering s.r.l. che ne vieta la riproduzione e la cessione a terzi senza autorizzazione scritta.

ICMQ

NORMA

=

P

UNIEN IS0 9001
CERTIFICAZIONE
SISTEMA QUALITA

CERTIFICATO N° 06043

E-mail: info@sistemagroup.com
http://www.sistemagroup.com
P.IVA: 02224860987

R.E.A. 431859

Sistema Group Engineering s.r.l.
Via Angelo Mazzoldi, 131

S.r./. -

d

- ltalia

25018 Montichiari (Brescia)
T.+39 030 9657208
F.+39 030 962422

eup

Gr

Siste

Engineering

progettazione impiantistica integrata

committente del progetto

Regione Comune ,p
Lombardia di Montichiari

RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI
PROPRIETA COMUNALE UBICATI IN VIA VENZAGA.
Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica” (Fondo
complementare al piano nazionale di ripresa e resilienza, art. 1, comma 2, lett. c, punto 13 del
d.l. 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021 n. 101)

oggetto e localita intervento

CONDOMINIO "Via Venzaga"
Via Venzaga, n°18-20 - Montichiari (BS)
fase e identificazione del progetto
PROGETTO DEFINITIVO DI RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA E STRUTTURALE

descrizione e tipologia del documento

RAFFRONTO QUADRI ECONOMICI
(II° SEM 2022 - 2021)

informazioni documento

rev. data descrizione elaborato | verificato | approvato
00 21 nov 22 | emissione per approvazione MA AM SB
01
02
03
04
commessa job documento specifiche
scala: -
C0678 JO2 DOC_017 e m
file: C0678_J02_D0C_017_00
progettista progetto strutturale

Dott. Ing. Gianpietro Bocehi GNE

Committenleﬂ ditta esecutrice

Regione Lombardia
Comune di Montichiari




Quadro Economico

PDEF prezz 21

PDEF prezz 22_2

Totale Totale
a1) a misura 0,00 0,00
a2) a corpo 1468 913,21 1789 797,50
a3) in economia soggette a ribasso 0,00 0,00
Importo a4) in economia non soggette a ribasso 0,00 0,00
lavorazioni |Totale lavorazioni 1468 913,21 1789 797,50
a5) a misura 0,00 0,00
Importo a6) a corpo 65 111,87 103 410,02
Sicurezza  |Totale sicurezza 65 111,87 103 410,02
Importo soggetto a ribasso 1403 801,34 1686 387,48
Importo non soggetto a ribasso 65 111,87 103 410,02
Ribasso 0,00% 0,00%
Totale lavorazioni 146 891,32 1 468 913,21 178 979,75 1 789 797,50

Aliquota contributo previdenziale prof

Aliquota Iva prof

Aliquota Iva lavori

IVA

IVA

Somme a
disposizione

b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi
inclusi i rimborsi previa fattura

0,00

0,00

0,00

0,00

b2) Rilievi accertamenti e indagini

0,00

0,00

0,00

0,00

b3) Allacciamenti a pubblici servizi

0,00

0,00

0,00

0,00

b4) Imprevisti

0,00

0,00

0,00

0,00

b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

0,00

0,00

0,00

0,00

b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali

0,00

0,00

0,00

0,00

b7.1) Spese di carattere strumentale e per |'assicurazione dei
dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche
relative a: progettazione, alle necessarie attivita preliminari e di
supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza
giornaliera e contabilita - SPESE NON SOGGETTE AD IVA (relative a
personale della PA)

0,00

0,00

0,00

0,00

b7.2) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attivita
preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed
al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza
giornaliera e contabilita - SPESE SOGGETTE AD IVA E ONERI
CONTRIB - Incarichi esterni da affidare - progetto esecutivo e fase
esecutiva

31328,69

116 550,17

38 172,44

142 010,57

b7.3) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attivita
preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed
al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza
giornaliera e contabilita - SPESE SOGGETTE AD IVA E ONERI
CONTRIB - Incarichi esterni tutte le fasi diverse da quelle indicate al
precedente punto b7.2)

18 385,92

68 400,00

18 385,92

68 400,00

b8) Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di
verifica e validazione

230,32

1.046,92

280,64

1275,62

b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con
offerta economicamente piti vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.Igs.
50/2016)

1161,22

4 320,00

1161,22

4 320,00

b10) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche

0,00

2 600,00

0,00

2 600,00

b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste
dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici

5069,72

23 044,18

6 177,20

28 078,19

b12) Spese per attivita di programmazione, valutazione preventiva dei
progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di
esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di
collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs.
50/2016)

0,00

9 401,04

0,00

11 454,70

b12.1) Spese per predisposizione delle procedure di gara,

6 691,50

0,00

8 153,26

b13) Oneri per la redazione del progetto di fattibilita (art. 183 comma 2
D.Igs. 50/2016)

4 518,69

16 810,62

4 518,69

16 810,62

b14) Costi per I'elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i
beni del patrimonio culturale (art. 102 comma 9 D.Igs. 50/2016)

0,00

0,00

0,00

0,00

b15) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge

207 585,88

207 585,88

247 675,86

247 675,86

Risparmio

0,00

0,00

Totale Somme a disposizione

456 450,32

530 778,82

Totale

1925 363,53

2 320 576,32

20,53%
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