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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI 

“INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE 

"G. VOLPI", SITA IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 22, IN COMUNE DI CASTRO (BG)” – CIG 

9756279021. 

 

Premesso che: 

 la CUC AREA VASTA BRESCIA Sede Territoriale Distaccata della Comunità Montana di Valle 

Camonica per conto del Comune di Castro (BG), in attuazione dell’Accordo per lo svolgimento delle 

attività della Centrale Unica di Committenza CUC “Area Vasta Brescia”, sottoscritta con il Comune 

in oggetto in data 14.03.2023, vista la determinazione a contrarre n. 12 del 20.03.2023 a firma del 

Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Castro, di indizione della procedura negoziata ai sensi 

dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 e s.m.i., finalizzata all’affidamento dei lavori 

denominati “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

STATALE "G. VOLPI", SITA IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 22, IN COMUNE DI CASTRO 

(BG)”, da aggiudicare mediante applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, 

comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni e dell’art. 1 comma 3 

della Legge 120/2020; 

 l’importo complessivo dell’appalto ammonta a € 692.660,85 – IVA esclusa di cui:  

- € 664.445,38 per importo a base d’asta da assoggettare a ribasso; 

- € 28.215,47 quali oneri relativi a sicurezza non soggetti a ribasso; 

 in data 13 aprile 2023 questa C.U.C. ha pubblicato la procedura di gara (ID 167872108) per la 

selezione della ditta appaltatrice delle opere in oggetto sulla piattaforma regionale SINTEL 

(Piattaforma di e-Procurement di ARCA – Azienda Regionale Centrale Acquisti di Regione 

Lombardia) fissando allo scopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 9:00 

del 26 aprile 2023; 

 alla procedura negoziata sono stati invitati gli operatori economici di seguito indicati individuati 

all’esito della selezione pubblica effettuata mediante indagine di mercato (manifestazione di 

interesse): 

NOME PARTECIPANTE COMUNE PROV.  

IMPRESA EDILE DE CARLI 

ANDREA S.R.L. Unipersonale 
CAPRALBA CR 

BO.DE.CO. S.R.L. ARTOGNE BS 

CONSORZIO ARTEA (art.34 

comma 1 lett.b) 
SANTORSO VI 

AVANZINI COSTRUZIONI SRL BIENNO BS 

M.F.G. Montaggi e Forniture 

Generali srl 
DARFO BOARIO TERME BS 

SOFIA COSTRUZIONI S.R.L. SONICO BS 

https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveListBidder.do?orderBy=city
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveListBidder.do?orderBy=state
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FRATELLI FORESTI DI FORESTI 

GIUSEPPE E C. 

TAVERNOLA 

BERGAMASCA 
BG 

CME CONSORZIO 

IMPRENDITORI EDILI 
MODENA MO 

P.M. COSTRUZIONI SRL BUSTO ARSIZIO VA 

CIVIDINI ING.E CO. S.R.L. DALMINE BG 

LMG Buildings CORTENO GOLGI BS 

C.E.S.I. di Baiguini Gianpietro & C. 

snc 
DARFO BOARIO TERME BS 

EDIL CORTICELLE GROUP SRL BRESCIA BS 

IMPRESA PAGANESSI SRL GANDINO BG 

MEDEA COSTRUZIONI 

GENERALI S.R.L. 
REGGIO NELL'EMILIA RE 

bassani e lorenzi s.n.c. di lorenzi 

mario, lorenzi andrea e bassani mauro 
CALCINATE BG 

EDIL 2N S.R.L. SPINONE AL LAGO BG 

GIUDICI S.P.A. ROGNO BG 

SINERGIE SRL PEDRENGO BG 

F.LLI TRENTINI SRL CORTENO GOLGI BS 

LINDI % F.LLI s.r.l. ERBUSCO BS 
 

 

Ciò premesso, 

in data 26 aprile 2023 alle ore 9:45 presso la sede decentrata della CUC, ospitata nel palazzo della 

Comunità Montana di Valle Camonica, sito Piazza F. Tassara n. 3 - Breno (BS), si è insediata l’Autorità di 

gara individuata nella persona di Gianluca Guizzardi, quale Responsabile del procedimento di gara (RUP di 

gara), assistito dal dipendente dell’Ente Comunità Montana di Valle Camonica, Piermario Arrighini pure 

assegnato funzionalmente alla Centrale di Committenza, Sede Territoriale presso la Comunità Montana della 

Valle Camonica; 

Dichiarata aperta la seduta alle ore 9:45, l’Autorità di gara constata che su Sintel Piattaforma di e-

Procurement, hanno presentato la propria offerta i seguenti operatori economici: 

NUMERO PROTOCOLLO 

INFORMATICO 

FORNITORE  

1681835446850 EDIL CORTICELLE GROUP SRL 

1681913941407 LINDI &AMP F.LLI s.r.l. 

1682000330489 
RTI IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA S.R.L.-

NAEDIL S.R.L.S. 

1682083237040 CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI 

1682087677311 P.M. COSTRUZIONI SRL 

1682092151021 FRATELLI FORESTI DI FORESTI GIUSEPPE E C. 

1682430250234 
BASSANI E LORENZI S.N.C. DI LORENZI 

MARIO, LORENZI ANDREA E BASSANI MAURO 

1682433921763 CONSORZIO ARTEA (art.34 comma 1 lett.b) 

1682439664148 LMG Buildings 

 

https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=OFFER_ORDER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=OFFER_ORDER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=SUPPLIER_ORDER
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L’Autorità di gara procede quindi ad esaminare la documentazione contenuta nella busta amministrativa degli 

operatori economici partecipanti alla gara. 

Nel corso dell’esame della documentazione amministrativa, l’Autorità di gara ha rilevato quanto segue: 

- Nella documentazione della busta amministrativa dell’operatore economico CONSORZIO ARTEA, il 

quale dichiara di partecipare alla gara quale consorzio tra imprese artigiane ed indicando quale 

consorziata esecutrice la ditta EDIL VANNI Srls, è mancante il DGUE, la dichiarazione integrativa del 

DGUE ed il patto d’integrità sottoscritto per accettazione dell’operatore economico indicato quale 

consorziata esecutrice (EDIL VANNI Srls); 

L’Autorità di gara ritiene, così come disciplinato dall’art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016, che tali mancanze 

possano essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. 

 

Per quanto sopra l’Autorità di gara conclude la fase di esame della documentazione amministrativa, 

provvede ad attivare il soccorso istruttorio per l’operatore economico CONSORZIO ARTEA, assegnando il 

termine delle ore 12:00 del giorno 27.04.2023 per produrre la documentazione mancante come da richiesta 

depositata in atti. 

 

Alle ore 12:00 l’Autorità di gara sospende la seduta. 

 

Letto confermato e sottoscritto 

 

Gianluca Guizzardi Autorità di gara - Responsabile del Procedimento di gara 

 

 

IL TESTIMONE 

Piermario Arrighini 
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