
QUADRO ECONOMICO

TAVOLA

GE.B

Lavori di “AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO – POLO DELL’INFANZIA”

LAVORI FINANZIATI CON RISORSE PREVISTE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

M4C1 – Investimento 1.1

CUP H71B21001430001

Questo elaborato è di proprietà dei progettisti.   Qualsiasi divulgazione o riproduzione anche parziale deve essere espressamente autorizzata

PR
OG

ET
TO

 D
EF

IN
IT

IV
O 

ES
EC

UT
IV

O

MAGGIO 2021

RUP    dott. ing. Silvia Migliorati              ..............................

PROGETTISTA

SCALA 1:100

LAURA ALETTI
INGEGNERE

v i a  C r e m o n a  n °  1 0
2 5 0 2 5  M a n e r b i o  ( B S )
T e l .  0 3 0  4 1  9 3  4 5 7
C.F.  LTT LRA 72C42 E884Z
P . I V A   0 2 1 0 0 0 8 0 9 8 1
E-mail:  alettil02@gmail.com
PEC: laura.aletti2@ingpec.eu
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Ingegnere

LAURA ALETTI
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REV. 01
DICEMBRE 2022

COMUNE DI SAN GERVASIO BRESCIANO
Provincia di Brescia

NUMERO DATA REVISIONE
00 MAGGIO 2021 PRIMA EMISSIONE
01 DICMEBRE 2022 AGGIORNAMENTO PREZZI
02 MARZO 2023 VERIFICA PER VALIDAZIONE



A CORPO A MISURA IN ECONOMIA TOTALE

OPERE EDILI € 1.735.370,09 € 1.735.370,09

IMPIANTI MECCANICI € 277.479,28 € 277.479,28

IMPIANTI ELETTRICI € 349.581,52 € 349.581,52

A.1 TOTALE IMPORTO LAVORI € 2.362.430,89

Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso OPERE EDILI € 44.496,70 € 44.496,70

Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso IMPIANTI MECCANICI € 5.662,84 € 5.662,84

Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso IMPIANTI ELETTRICI € 7.134,32 € 7.134,32

€ 73.654,25 € 73.654,25

A.1.1 € 130.948,11

€ 2.362.430,89

€ 130.948,11

€ 2.493.379,00

€

B.1 € 12.000,00

B.2 € 4.070,37

B.3 € 9.158,33

B.4 € 48.205,97

B.5 € 51.550,41

B.6 € 25.439,79

B.7 € 2.035,19

B.8 € 0,00

B.9 € 4.200,00

B.10 € 1.017,59

B.11 € 10.500,00

B.12 € 2.443,93

B.13 € 0,00

B.14 € 1.000,00

B.15 € 8.140,73

B.16 € 7.000,00

B.17 € 6.105,56

B.18 € 6.105,55

B.19 € 0,00

B.20 € 1.500,00

B.21 € 2.500,00

B.22 € 30.285,00

B.23 € 10.000,00

B.24 € 20.000,00

B.25 € 10.000,00

B.26 € 1.526,39

B.27 € 0,00

B.28 € 7.659,99

B.29 € 49.867,58

B.30 € 124.668,95

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B30) € 456.981,33

C.1 10% € 250.537,90

C.2 22% € 15.682,70

C.3 22% € 82.213,19

€ 348.433,79

€ 5,87

€ 3.298.800,00

ARROTONDAMENTO

TOTALE PROGETTO (A+B+C)

Imprevisti
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C.   I.V.A.

I.V.A. su Lavori (opere di urbanizzazione)

I.V.A. su Forniture in opera

I.V.A. su Spese tecniche e contributo previdenziale

Totale IVA
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B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

Allacciamenti ai servizi pubblici 

Spese tecniche per rilievi altimetrico e planimetrico

Spese tecniche progetto di fattibilità tecnica ed economica

Spese tecniche progetto definitivo ed esecutivo, CSP

Spese tecniche D.L. e contabilità

Altre somme a disposizione (trasferimento alunni presso sede provvisoria e lavori di sistemazione)

Spese tecniche per invarianza idraulica

Acquisizione aree o immobili

C.N.P.A.I.A.L.P. 4% su spese tecniche

Incentivi di cui all’art. 113 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (2% importo lavori)

spese per pareri

spese per gara (commissione tecnica, pubblicità)

Acquisto attrezzature e arredi 

Somme a disposizione (sgomberi e rimontaggi arredi scolastici)

Altre somme a disposizione (allestimenti provvisori per studenti ‐ varie, noleggio container)

Collaudo tecnico amministrativo 

Collaudo  strutturale

Certificazione energetica 

SCIA VV.F. ‐ CPI (aggiornamento)

Spese tecniche per gestione pratica Conto Termico comprese presentazione, raccolta documentazione e rendicontazione

 QUADRO ECONOMICO DI SPESA ‐ POLO INFANZIA
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A. Importo dei Lavori e delle forniture

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso da PSC

TOTALE ONERI E COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO DEI LAVORI

Totale importo dei lavori A.1

Totale importo degli oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso A.1.1

Totale importo dei lavori  (A.1+A.1.1.)

(comprensivo degli oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso)

Spese verifica progetto per validazione

Spese per attività relazione geologica, indagine geologica ‐ sondaggi

Spese per attività di indagini e prove sui materiali

Spese per analisi terreno Decreto n. 161/12

Spese tecniche C.S.E.

Spese tecniche clima acustico ‐ requisiti acustici passivi e verifiche 

Altre spese tecniche

Spese tecniche tipo mappale e accastamenti

Spese assistenza al R.U.P. e gara
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