
Lavori di “AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO – POLO DELL’INFANZIA”

LAVORI FINANZIATI CON RISORSE PREVISTE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

M4C1 – Investimento 1.1

CUP H71B21001430001

Questo elaborato è di proprietà dei progettisti.   Qualsiasi divulgazione o riproduzione anche parziale deve essere espressamente autorizzata
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REV. 01
DICEMBRE 2022

COMUNE DI SAN GERVASIO BRESCIANO
Provincia di Brescia

NUMERO DATA REVISIONE
00 MAGGIO 2021 PRIMA EMISSIONE
01 DICMEBRE 2022 AGGIORNAMENTO PREZZI
02 MARZO 2023 VERIFICA PER VALIDAZIONE
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FERRI DI RIPRESA PILASTRO TIPO 1

FERRI DI RIPRESA PILASTRO TIPO 2

FERRI DI RIPRESA PILASTRO TIPO 3

FERRI DI RIPRESA PILASTRO TIPO 4
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MATERIALI:

- CLS MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE:

- ACCIAIO DI ARMATURA:  B450A  5 mm ≤ ϕ ≤ 10 mm
    B450C  6 mm ≤ ϕ ≤ 40 mm

C12/15 (RcK a 28 giorni  15 N/mmq), X0, S4,

Rapporto acqua/cemento A/C = 0,5
Cemento tipo 325 - Quantità minima di cem. 350 q.li/mc.

Conforme alle norme UNI EN 206-1,
UNI 11104 e D.M. 17.01.2018,

Contenuto max cloruri 20%

- CLS FONDAZIONI CONTINUE:

ϕ max aggregato 22 mm
C25/30 (RcK a 28 giorni  30 N/mmq), XC2, S4,

N.B.: CONTROLLARE LE MISURE IN CANTIERE

-Chiusura staffe

scala 1/50

Pianta Fondazioni
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Trave di fondazione Tipo Portico

OPERE IN CA: PIANTA DELLE FONDAZIONI CORPO B

TAVOLA

ST.B07

SCALA 1:100
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