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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Fornitura e posa in opera di Collettore premontato per la distribuzione dell'acqua,
*023376b corredato di detentori, valvole, zanche metalliche ed etichette per l'individuazione

dei circuit ... to basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a
perfetta regola d'arte e rispondente alle norme.

SOMMANO cad 1,00 208,91 208,91 59,16 28,320

2 Fornitura e posa in opera di Collettore premontato per la distribuzione dell'acqua,
*023376e corredato di detentori, valvole, zanche metalliche ed etichette per l'individuazione

dei circuit ... anto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a
perfetta regola d'arte e rispondente alle norme.

SOMMANO cad 1,00 311,00 311,00 59,18 19,030

3 Fornitura e posa in opera di Collettore premontato per la distribuzione dell'acqua,
*023376g corredato di detentori, valvole, zanche metalliche ed etichette per l'individuazione

dei circuit ... to basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a
perfetta regola d'arte e rispondente alle norme.

SOMMANO cad 3,00 452,12 1´356,36 177,55 13,090

4 Fornitura e posa in opera di Collettore premontato per la distribuzione dell'acqua,
*023376i corredato di detentori, valvole, zanche metalliche ed etichette per l'individuazione

dei circuit ... anto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a
perfetta regola d'arte e rispondente alle norme.

SOMMANO cad 1,00 347,26 347,26 38,96 11,220

5 Fornitura e posa in opera di Cassetta a filo muro in lamiera, spessore 6/10, completa
*023392a di telaio spessore 10/10, con zanche, chiusura con viti a vista e portello: con

profondità reg ... anto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a
perfetta regola d'arte e rispondente alle norme.

SOMMANO cad 6,00 177,84 1´067,04 119,72 11,220

6 Fornitura e posa in opera di Miscelatore elettronico regolabile con corpo valvola in
015071e ottone nichelato, campo di regolazione 30 ÷ 70 °C, con servomotore, regolatore,

sonda di temper ... anto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato
a perfetta regola d'arte e rispondente alle norme.

SOMMANO cad 2,00 1´462,93 2´925,86 526,65 18,000

7 Fornitura e posa in opera di Filtro raccoglitore d'impurità del tipo a Y, PN 16,
025151f realizzato in ghisa grigia GG-25, con cestello in acciaio inox, attacchi flangiati in

opera complet ... anto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a
perfetta regola d'arte e rispondente alle norme.

SOMMANO cad 1,00 154,32 154,32 78,70 51,000

8 Fornitura e posa in opera di Filtro raccoglitore d'impurità del tipo a Y, PN 16,
025151h realizzato in ghisa grigia GG-25, con cestello in acciaio inox, attacchi flangiati in

opera complet ... anto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a
perfetta regola d'arte e rispondente alle norme.

SOMMANO cad 2,00 216,53 433,06 186,22 43,000

9 Fornitura e posa tubi in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque
1C.12.020.00 civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante
10.c saldatura di  ... anto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a

perfetta regola d'arte e rispondente alle norme.
SOMMANO m 36,00 12,11 435,96 122,76 28,159

10 Fornitura e posa tubi in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque
1C.12.020.00 civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante
10.h saldatura di  ... anto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a

perfetta regola d'arte e rispondente alle norme.
SOMMANO m 74,00 23,75 1´757,50 322,64 18,358

11 Filtri autopulenti PN16 con grado di filtrazione 100 µm, tipo semi-automatico (avvio
1M.03.050.0 manuale e lavaggio automatico) o automatico (avvio e lavaggio automatici).
080.e Grandezze (mm: diametro attacchi): - semi-automatico - DN50

SOMMANO cad 1,00 951,23 951,23 41,41 4,353

12 Addolcitori d'acqua a scambio di ioni a 1 colonna, costruiti in materiali resistenti alla
1M.03.060.0 corrosione e adatti per uso alimentare, corredati di dispositivi per rigenerazione

COMMITTENTE: Comune di SAN GERVASIO BRESCIANO  - Provincia di BRESCIA

A   R I P O R T A R E 9´948,50 1´732,95
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010.b automat ...
Grandezze (m³/h: portata massima - m³x°fr: capacità di scambio minima): -
rigenerazione a tempo - 3,5 m³/h - 350 m³x°fr

SOMMANO cad 1,00 1´966,06 1´966,06 552,07 28,080

13 Fornitura e posa in opera di Apparecchi per dosaggio di prodotti di trattamento
1M.03.060.0 acque: - pompa dosatrice elettronica da 1,5 l/h, 12 bar completa di serbatoio con
050.a accessori

Quanto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a perfetta
regola d'arte e rispondente alle norme.

SOMMANO cad 1,00 652,42 652,42 86,26 13,222

14 Fornitura e posa in opera di Apparecchi per dosaggio di prodotti di trattamento
1M.03.060.0 acque: - contatore a impulsi DN50
050.g Quanto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a perfetta

regola d'arte e rispondente alle norme.
SOMMANO cad 1,00 684,38 684,38 86,26 12,604

15 Fornitura e posa in opera di Bollitori verticali in acciaio inox, pressione d'esercizio
1M.03.070.0 max 6 bar, temperatura d'esercizio max 60 °C, scambiatore  in acciaio inox con
020.e fascio tubier ... anto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a

perfetta regola d'arte e rispondente alle norme.
SOMMANO cad 1,00 2´443,49 2´443,49 345,04 14,121

16 Fornitura e posa in opera di Vasi d'espansione a membrana atossica per impianti
1M.04.020.0 sanitari, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, condizioni d'esercizio massime 99
010.h °C e 4 bar.

Gra ... anto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a perfetta
regola d'arte e rispondente alle norme.

SOMMANO cad 1,00 366,26 366,26 172,52 47,103

17 Fornitura e posa in opera di Vasi d'espansione a membrana atossica per impianti
1M.04.020.0 sanitari, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, condizioni d'esercizio massime 99
010.i °C e 4 bar.

Gra ... anto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a perfetta
regola d'arte e rispondente alle norme.

SOMMANO cad 1,00 423,54 423,54 172,52 40,733

18 Fornitura e posa in opera di Serbatoi inerziali per acqua calda o refrigerata verticali
1M.04.040.0 in acciaio inox AISI 316, condizioni d'esercizio massime 6 bar e 99 °C, completi di
040.c coibenta ... anto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a

perfetta regola d'arte e rispondente alle norme.
SOMMANO cad 1,00 1´640,42 1´640,42 172,52 10,517

19 Fornitura e posa in opera di Termometri: - da tubazione con quadrante 80 mm a
1M.04.060.0 gambo radiale, completo di pozzetto
010.b Quanto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a perfetta

regola d'arte e rispondente alle norme.
SOMMANO cad 13,00 33,41 434,33 112,65 25,936

20 Fornitura e posa in opera di Manometri: - per acqua con quadrante 80 mm ad attacco
1M.04.060.0 centrale e indice di riferimento, completo di ricciolo e rubinetto con flangetta di
020.b prova

Quanto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a perfetta
regola d'arte e rispondente alle norme.

SOMMANO cad 7,00 30,81 215,67 60,67 28,128

21 Fornitura e posa in opera di Contatori d'acqua fredda e calda a turbina PN16 con
1M.04.060.0 lettura diretta a quadrante asciutto e trasmettitore di impulsi.
040.b Grandezze: - DN20

Quanto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a perfetta
regola d'arte e rispondente alle norme.

SOMMANO cad 2,00 216,00 432,00 10,34 2,394

22 Fornitura e posa in opera di canali in lamiera metallica, completi di pezzi speciali,
1M.09.120.0 graffature, giunzioni, guarnizioni, sigillature e staffaggi.
010.c I prezzi unitari includono maggi ... anto basta per fornire il tutto perfettamente

funzionante, installato a perfetta regola d'arte e rispondente alle norme.
SOMMANO kg 56,08 5,54 310,68 94,48 30,410

COMMITTENTE: Comune di SAN GERVASIO BRESCIANO  - Provincia di BRESCIA

A   R I P O R T A R E 19´517,75 3´598,28



pag. 4

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 19´517,75 3´598,28

23 Fornitura e posa in opera di Radiatori in acciaio tipo tubolare con altezza fino a mm
1M.10.030.0 2500, pressione massima d'esercizio bar 10, verniciati di bianco, completi di
050.h raccordi, guarni ... anto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato

a perfetta regola d'arte e rispondente alle norme.
SOMMANO kw 12,45 247,37 3´079,76 483,31 15,693

24 Fornitura e posa in opera di Radiatori in acciaio tipo tubolare con altezza fino a mm
1M.10.030.0 2500, pressione massima d'esercizio bar 10, verniciati di bianco, completi di
050.l raccordi, guarni ... to basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a

perfetta regola d'arte e rispondente alle norme.
SOMMANO kw 45,75 225,43 10´313,43 1´184,01 11,480

25 Fornitura e posa in opera di Radiatori in acciaio tipo tubolare con altezza fino a mm
1M.10.030.0 2500, pressione massima d'esercizio bar 10, verniciati di bianco, completi di
050.m raccordi, guarni ... anto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato

a perfetta regola d'arte e rispondente alle norme.
SOMMANO kw 29,55 216,24 6´389,89 573,57 8,976

26 Sistemi terminali di distribuzione modulare, ciascuno composto da: valvole
1M.10.070.0 d'intercettazione generale e sfiato aria (se non previste in altri sistemi ev. abbinati);
010.a collettori di a ... rtello, serratura e chiave (eventualmente unita a quella di altri

sistemi abbinati); n° derivazioni: - derivazioni 3 + 3
SOMMANO cad 2,00 465,54 931,08 258,78 27,794

27 Fornitura e posa in opera di Sistemi terminali di distribuzione modulare, ciascuno
1M.10.070.0 composto da: valvole d'intercettazione generale e sfiato aria (se non previste in altri
010.b sistemi e ... anto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a

perfetta regola d'arte e rispondente alle norme.
SOMMANO cad 2,00 486,32 972,64 258,78 26,606

28 Fornitura e posa in opera di Sistemi terminali di distribuzione modulare, ciascuno
1M.10.070.0 composto da: valvole d'intercettazione generale e sfiato aria (se non previste in altri
010.d sistemi e ... anto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a

perfetta regola d'arte e rispondente alle norme.
SOMMANO cad 2,00 570,19 1´140,38 258,78 22,692

29 Fornitura e posa in opera di Sistemi terminali di distribuzione modulare, ciascuno
1M.10.070.0 composto da: valvole d'intercettazione generale e sfiato aria (se non previste in altri
010.e sistemi e ... anto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a

perfetta regola d'arte e rispondente alle norme.
SOMMANO cad 1,00 603,85 603,85 129,39 21,428

30 Fornitura e posa in opera di Sistemi terminali di distribuzione modulare, ciascuno
1M.10.070.0 composto da: valvole d'intercettazione generale e sfiato aria (se non previste in altri
010.f sistemi e ... anto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a

perfetta regola d'arte e rispondente alle norme.
SOMMANO cad 3,00 624,64 1´873,92 388,17 20,714

31 Derivazione per radiatore a partire dal collettore di distribuzione o dalla rete
1M.10.130.0 principale di distribuzione fino alle intercettazione del radiatore, eseguita con
010 materiali previst ... ne;

- valvola termostatizzabile e detentore cromati.
Esclusioni: radiatore, comando termostatico e assistenza muraria.

SOMMANO cad 54,00 138,33 7´469,82 3´493,80 46,772

32 Fornitura e posa in opera di Derivazioni per ventilconvettori a partire da collettori di
1M.10.130.0 distribuzione o da rete principale di distribuzione fino alle intercettazione del
020.a ventilcon ... anto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a

perfetta regola d'arte e rispondente alle norme.
SOMMANO cad 3,00 225,39 676,17 388,17 57,407

33 Fornitura e posa in opera di vasi igienici a sedere in vetrochina colore bianco: - a
1M.11.010.0 pavimento con scarico a parete o pavimento, completo di viti di fissaggio, raccordo
010.a di scarico  ... anto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a

perfetta regola d'arte e rispondente alle norme.
SOMMANO cad 17,00 209,72 3´565,24 414,80 11,635

34 Fornitura e posa in opera di lavabi normali in vetrochina colore bianco: - a parete da
1M.11.020.0 65 x 50 cm circa, completo di mensole
010.b Quanto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a perfetta

COMMITTENTE: Comune di SAN GERVASIO BRESCIANO  - Provincia di BRESCIA

A   R I P O R T A R E 56´533,93 11´429,84
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regola d'arte e rispondente alle norme.
SOMMANO cad 18,00 111,00 1´998,00 852,54 42,670

35 Fornitura e posa in opera di vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/96.:
1M.11.080.0 - monoblocco in ceramica bianca, sifone incorporato con possibilità di scarico a
005.a pavimento o  ... anto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a

perfetta regola d'arte e rispondente alle norme.
SOMMANO cad 3,00 597,98 1´793,94 113,37 6,320

36 Fornitura e posa in opera di lavabi per disabili con bordi arrotondati, poggiagomiti e
1M.11.080.0 paraspruzzi,  in ceramica colore bianco, fronte concavo per agevolare
020.a l'avvicinamento alle pe ... anto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante,

installato a perfetta regola d'arte e rispondente alle norme.
SOMMANO cad 3,00 532,29 1´596,87 151,86 9,510

37 Fornitura e posa in opera di Impugnatura di sicurezza rettilinea, Ø 33 mm, con
1M.11.080.0 rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, in
050.a opera.

Nelle di ... anto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a
perfetta regola d'arte e rispondente alle norme.

SOMMANO cad 3,00 72,13 216,39 18,76 8,670

38 Fornitura e posa in opera di Barra di sostegno verticale, Ø 33 mm, con rivestimento
1M.11.080.0 in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio: - sospesa a parete,
090.a altezza ... anto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a

perfetta regola d'arte e rispondente alle norme.
SOMMANO cad 3,00 183,18 549,54 18,75 3,413

39 Fornitura e posa in opera di Maniglione di sostegno ribaltabile, Ø 33 mm, con
1M.11.080.0 rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, per
100 lavabo, W.C.

Quanto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a perfetta
regola d'arte e rispondente alle norme.

SOMMANO cad 3,00 314,71 944,13 18,75 1,987

40 Fornitura e posa in opera di Rubinetti da incasso a cappuccio: - DN15
1M.11.100.0 Quanto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a perfetta
010.a regola d'arte e rispondente alle norme.

SOMMANO cad 32,00 19,37 619,84 190,47 30,728

41 Fornitura e posa in opera di Rubinetti da incasso a cappuccio: - DN20
1M.11.100.0 Quanto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a perfetta
010.b regola d'arte e rispondente alle norme.

SOMMANO cad 1,00 29,23 29,23 5,17 17,687

42 Fornitura e posa in opera di scarico del tipo piletta sifoide a pavimento cromata da
1M.11.100.0 1" 1/4
040 Quanto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a perfetta

regola d'arte e rispondente alle norme.
SOMMANO cad 1,00 60,83 60,83 22,14 36,399

43 Fornitura e posa in opera di Accessori per apparecchi sanitari: - porta rotolo in ottone
1M.11.100.0 verniciato
050.a Quanto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a perfetta

regola d'arte e rispondente alle norme.
SOMMANO cad 20,00 28,26 565,20 150,98 26,713

44 Fornitura e posa in opera di Accessori per apparecchi sanitari: - porta scopino da
1M.11.100.0 muro in plastica
050.c Quanto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a perfetta

regola d'arte e rispondente alle norme.
SOMMANO cad 20,00 24,65 493,00 150,69 30,566

45 Fornitura e posa in opera di Accessori per apparecchi sanitari: - porta sapone in
1M.11.100.0 cristallo con supporto in ottone verniciato
050.d Quanto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a perfetta

regola d'arte e rispondente alle norme.
SOMMANO cad 21,00 27,09 568,89 158,41 27,846

46 Fornitura e posa in opera di Accessori per apparecchi sanitari: - asciugamani

COMMITTENTE: Comune di SAN GERVASIO BRESCIANO  - Provincia di BRESCIA

A   R I P O R T A R E 65´969,79 13´281,73
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1M.11.100.0 elettrico
050.i Quanto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a perfetta

regola d'arte e rispondente alle norme.
SOMMANO cad 10,00 266,82 2´668,20 111,84 4,192

47 Fornitura e posa in opera di Accessori per apparecchi sanitari: - specchio da 55 x 55
1M.11.100.0 cm circa senza finiture
050.j Quanto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a perfetta

regola d'arte e rispondente alle norme.
SOMMANO cad 21,00 79,67 1´673,07 234,18 13,997

48 Fornitura e posa in opera di allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno
1M.11.200.0 di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente prezzario.
010.a Tip ... anto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a perfetta

regola d'arte e rispondente alle norme.
SOMMANO cad 28,00 184,06 5´153,68 2´749,75 53,355

49 Fornitura e posa in opera di allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno
1M.11.200.0 di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente prezzario.
010.b Tip ... anto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a perfetta

regola d'arte e rispondente alle norme.
SOMMANO cad 22,00 189,10 4´160,20 1´710,06 41,105

50 Fornitura e posa in opera di Idranti antincendio a muro DN 45 UNI EN 671/2,
1M.12.020.0 composti da: lancia in rame con valvola; manichetta UNI 9487 approvata dal
020.a Ministero degli Interni con r ... anto basta per fornire il tutto perfettamente

funzionante, installato a perfetta regola d'arte e rispondente alle norme.
SOMMANO cad 3,00 275,80 827,40 364,92 44,105

51 Idranti antincendio a muro DN 45 UNI EN 671/2, composti da: lancia in rame con
1M.12.020.0 valvola; manichetta UNI 9487 approvata dal Ministero degli Interni con raccordi,
020.d manicotti copri-racc ... o di prezzo per idrante antincendio a muro DN 45 UNI EN

671/2, con cassetta sporgente anti-infortuni verniciata di rosso
SOMMANO cad 3,00 4,80 14,40 0,00

52 Fornitura e posa in opera di Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25
1M.13.010.0 Attacchi filettati tipo gas F/F.
010.b Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a le ... anto basta per

fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a perfetta regola d'arte e
rispondente alle norme.

SOMMANO cad 3,00 9,88 29,64 15,65 52,789

53 Fornitura e posa in opera di Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25
1M.13.010.0 Attacchi filettati tipo gas F/F.
010.d Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a le ... anto basta per

fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a perfetta regola d'arte e
rispondente alle norme.

SOMMANO cad 6,00 19,98 119,88 62,10 51,802

54 Fornitura e posa in opera di Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25
1M.13.010.0 Attacchi filettati tipo gas F/F.
010.e Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a le ... anto basta per

fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a perfetta regola d'arte e
rispondente alle norme.

SOMMANO cad 8,00 23,05 184,40 83,47 45,261

55 Fornitura e posa in opera di Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25
1M.13.010.0 Attacchi filettati tipo gas F/F.
010.f Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a le ... anto basta per

fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a perfetta regola d'arte e
rispondente alle norme.

SOMMANO cad 9,00 40,11 360,99 187,95 52,064

56 Fornitura e posa in opera di Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25
1M.13.010.0 Attacchi filettati tipo gas F/F.
010.g Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a le ... anto basta per

fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a perfetta regola d'arte e
rispondente alle norme.

SOMMANO cad 10,00 57,23 572,30 207,00 36,170

COMMITTENTE: Comune di SAN GERVASIO BRESCIANO  - Provincia di BRESCIA

A   R I P O R T A R E 81´733,95 19´008,65
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57 Fornitura e posa in opera di Valvole di ritegno in ottone a battente, con attacchi
1M.13.050.0 filettati tipo gas - PN16
010.b Corpo in ottone, cappello in ottone, otturatore in ottone, guarnizioni ... anto basta per

fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a perfetta regola d'arte e
rispondente alle norme.

SOMMANO cad 3,00 10,74 32,22 15,64 48,528

58 Fornitura e posa in opera di Valvole di ritegno in ottone a battente, con attacchi
1M.13.050.0 filettati tipo gas - PN16
010.d Corpo in ottone, cappello in ottone, otturatore in ottone, guarnizioni ... anto basta per

fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a perfetta regola d'arte e
rispondente alle norme.

SOMMANO cad 2,00 20,81 41,62 20,70 49,736

59 Fornitura e posa in opera di Valvole di ritegno in ottone a battente, con attacchi
1M.13.050.0 filettati tipo gas - PN16
010.e Corpo in ottone, cappello in ottone, otturatore in ottone, guarnizioni ... anto basta per

fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a perfetta regola d'arte e
rispondente alle norme.

SOMMANO cad 2,00 22,72 45,44 20,86 45,912

60 Fornitura e posa in opera di Valvole di ritegno in ottone a battente, con attacchi
1M.13.050.0 filettati tipo gas - PN16
010.f Corpo in ottone, cappello in ottone, otturatore in ottone, guarnizioni ... anto basta per

fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a perfetta regola d'arte e
rispondente alle norme.

SOMMANO cad 4,00 39,18 156,72 83,55 53,314

61 Fornitura e posa in opera di Valvole di ritegno in ottone a battente, con attacchi
1M.13.050.0 filettati tipo gas - PN16
010.g Corpo in ottone, cappello in ottone, otturatore in ottone, guarnizioni ... anto basta per

fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a perfetta regola d'arte e
rispondente alle norme.

SOMMANO cad 2,00 48,35 96,70 41,40 42,813

62 Fornitura e posa in opera di Miscelatori termostatici in ottone per bollitori, con
1M.13.110.0 attacchi filettati, con cartuccia intercambiabile.
150.d Miscelatori per impianti centralizzati.

Corp ... anto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a perfetta
regola d'arte e rispondente alle norme.

SOMMANO cad 1,00 357,49 357,49 10,35 2,895

63 Fornitura e posa in opera di Giunti antivibranti in gomma, attacchi flangiati - PN16
1M.13.140.0 Corpo: EPDM, anima in acciaio, bulloni in acciaio.
030.b Grandezze (DN: diametro nominale): - DN40

 ... anto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a perfetta
regola d'arte e rispondente alle norme.

SOMMANO cad 6,00 46,84 281,04 82,86 29,483

64 Comando termostatico per valvole radiatori termostatiche e termostatizzabili.
1M.13.160.0 Dotato di sensore incorporato con elemento sensibile al liquido.
040 Campo di temperatura: 0÷28 °C.

SOMMANO cad 54,00 24,20 1´306,80 279,18 21,364

65 Fornitura e posa in opera di Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate
1M.14.020.0 UNI 10255 serie leggera, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con
010.e raccordi filetta ... anto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato

a perfetta regola d'arte e rispondente alle norme.
SOMMANO m 60,00 35,73 2´143,80 1´301,01 60,687

66 Fornitura e posa in opera di Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate
1M.14.020.0 UNI 10255 serie leggera, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con
010.f raccordi filetta ... anto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato

a perfetta regola d'arte e rispondente alle norme.
SOMMANO m 48,00 35,28 1´693,44 1´034,16 61,069

67 Fornitura e posa in opera di Tubazioni per acqua potabile da interrare in acciaio
1M.14.020.0 zincato senza saldatura filettate UNI 10255 serie leggera con rivestimento esterno in
020.b polietilene  ... anto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a

perfetta regola d'arte e rispondente alle norme.

COMMITTENTE: Comune di SAN GERVASIO BRESCIANO  - Provincia di BRESCIA

A   R I P O R T A R E 87´889,22 21´898,36
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SOMMANO m 18,00 14,85 267,30 139,68 52,256

68 Fornitura e posa in opera di Tubazioni per acqua potabile da interrare in acciaio
1M.14.020.0 zincato senza saldatura filettate UNI 10255 serie leggera con rivestimento esterno in
020.d polietilene  ... anto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a

perfetta regola d'arte e rispondente alle norme.
SOMMANO m 18,00 27,35 492,30 271,80 55,210

69 Fornitura e posa in opera di Tubazioni per acqua potabile da interrare in acciaio
1M.14.020.0 zincato senza saldatura filettate UNI 10255 serie leggera con rivestimento esterno in
020.e polietilene  ... anto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a

perfetta regola d'arte e rispondente alle norme.
SOMMANO m 36,00 29,26 1´053,36 543,60 51,606

70 Fornitura e posa in opera di Tubazioni per acqua potabile da interrare in acciaio
1M.14.020.0 zincato senza saldatura filettate UNI 10255 serie leggera con rivestimento esterno in
020.f polietilene  ... anto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a

perfetta regola d'arte e rispondente alle norme.
SOMMANO m 128,00 37,72 4´828,16 2´594,56 53,738

71 Fornitura e posa in opera di Tubazioni in pead per acqua potabile PE 80 UNI EN
1M.14.050.0 12201 PN 12,5 - SDR 11, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni,
020.c guarnizioni e staffaggi.  ... anto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante,

installato a perfetta regola d'arte e rispondente alle norme.
SOMMANO m 30,00 9,94 298,20 188,67 63,270

72 Fornitura e posa in opera di tubazioni in pe reticolato con barriera anti-ossigeno
1M.14.060.0 secondo UNI EN ISO 15875 in rotoli con guaina isolante, complete di raccorderia,
050.c pezzi speciali,  ... anto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato

a perfetta regola d'arte e rispondente alle norme.
SOMMANO m 40,80 10,88 443,91 69,83 15,732

73 Fornitura e posa in opera di tubazioni in pe reticolato con barriera anti-ossigeno
1M.14.060.0 secondo UNI EN ISO 15875 in rotoli, complete di raccorderia, pezzi speciali,
060.a giunzioni, guarnizio ... anto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante,

installato a perfetta regola d'arte e rispondente alle norme.
SOMMANO m 84,00 10,30 865,20 143,64 16,602

74 Fornitura e posa in opera di Tubazioni in pe reticolato con barriera anti-ossigeno
1M.14.060.0 secondo UNI EN ISO 15875 in rotoli, complete di raccorderia, pezzi speciali,
060.b giunzioni, guarnizio ... anto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante,

installato a perfetta regola d'arte e rispondente alle norme.
SOMMANO m 94,80 14,20 1´346,16 139,52 10,364

75 Fornitura e posa in opera diTubazioni in pe reticolato con barriera anti-ossigeno
1M.14.060.0 secondo UNI EN ISO 15875 in rotoli, complete di raccorderia, pezzi speciali,
060.c giunzioni, guarnizion ... anto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante,

installato a perfetta regola d'arte e rispondente alle norme.
SOMMANO m 54,00 20,27 1´094,58 79,80 7,289

76 Fornitura e posa in opera di Tubazioni in pe reticolato con barriera anti-ossigeno
1M.14.060.0 secondo UNI EN ISO 15875 in rotoli, complete di raccorderia, pezzi speciali,
060.d giunzioni, guarnizio ... anto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante,

installato a perfetta regola d'arte e rispondente alle norme.
SOMMANO m 20,00 28,92 578,40 39,35 6,803

77 Tubazioni pre-isolati in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento
1M.15.010.0 secondo   UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame
010.c per sistema d' ... ull'asse.

Diametri (DN: diametro nominale del tubo - diametro esterno nominale
dell'isolamento, in mm):- DN 40 - 110 mm

SOMMANO m 330,00 30,37 10´022,10 3´702,60 36,944

78 Tubazioni pre-isolati in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento
1M.15.010.0 secondo   UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame
010.k per sistema d' ... ull'asse.

Diametri (DN: diametro nominale del tubo - diametro esterno nominale
dell'isolamento, in mm):- DN 250 - 400 mm

SOMMANO m 10,00 195,26 1´952,60 711,60 36,444

COMMITTENTE: Comune di SAN GERVASIO BRESCIANO  - Provincia di BRESCIA

A   R I P O R T A R E 111´131,49 30´523,01
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79 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse senza alogeni
1M.16.040.0 nè pvc, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 4.000, in
010.b guaine o lastr ...  tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] -

DN: diametro nominale tubazione): - 9 x 28 mm - DN20
SOMMANO m 12,00 8,89 106,68 56,88 53,318

80 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse senza alogeni
1M.16.040.0 nè pvc, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 4.000, in
010.c guaine o lastr ...  tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] -

DN: diametro nominale tubazione): - 9 x 35 mm - DN25
SOMMANO m 6,00 9,26 55,56 28,44 51,188

81 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse senza alogeni
1M.16.040.0 nè pvc, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 4.000, in
020.b guaine o lastr ... tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] -

DN: diametro nominale tubazione): - 13 x 28 mm - DN20
SOMMANO m 18,00 9,61 172,98 85,32 49,324

82 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse senza alogeni
1M.16.040.0 nè pvc, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 4.000, in
020.d guaine o lastr ... tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] -

DN: diametro nominale tubazione): - 13 x 42 mm - DN32
SOMMANO m 30,00 11,13 333,90 142,20 42,588

83 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse senza alogeni
1M.16.040.0 nè pvc, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 4.000, in
020.e guaine o lastr ... tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] -

DN: diametro nominale tubazione): - 13 x 48 mm - DN40
SOMMANO m 12,00 11,70 140,40 56,88 40,513

84 Fornitura e posa in opera di Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a
1M.16.040.0 cellule chiuse senza alogeni nè pvc, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di
030.d permeabilità µ mi ... anto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante,

installato a perfetta regola d'arte e rispondente alle norme.
SOMMANO m 36,00 17,82 641,52 187,22 29,183

85 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse senza alogeni
1M.16.040.0 nè pvc, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 4.000, in
030.e guaine o lastr ... tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] -

DN: diametro nominale tubazione): - 19 x 48 mm - DN40
SOMMANO m 54,00 19,20 1´036,80 280,77 27,080

86 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse senza alogeni
1M.16.040.0 nè pvc, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 4.000, in
030.f guaine o lastr ... tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] -

DN: diametro nominale tubazione): - 19 x 60 mm - DN50
SOMMANO m 100,00 22,70 2´270,00 560,00 24,670

87 Fornitura e posa in opera di Coibentazione e barriera vapore per tubazioni con
1M.16.080.0 polistirolo densità minima 20 kg/m³ in coppelle legate con filo zincato.
030.b I prezzi unitari devono ess ... anto basta per fornire il tutto perfettamente

funzionante, installato a perfetta regola d'arte e rispondente alle norme.
SOMMANO m² 10,11 19,89 201,09 143,97 71,594

88 Fornitura e posa in opera di Coibentazione e barriera vapore per tubazioni con
1M.16.080.0 polistirolo densità minima 20 kg/m³ in coppelle legate con filo zincato.
030.c I prezzi unitari devono ess ... anto basta per fornire il tutto perfettamente

funzionante, installato a perfetta regola d'arte e rispondente alle norme.
SOMMANO m² 9,92 22,95 227,66 151,37 66,488

89 Fornitura e posa in opera di Coibentazione e barriera vapore per tubazioni con
1M.16.080.0 polistirolo densità minima 20 kg/m³ in coppelle legate con filo zincato.
030.d I prezzi unitari devono ess ... anto basta per fornire il tutto perfettamente

funzionante, installato a perfetta regola d'arte e rispondente alle norme.
SOMMANO m² 8,96 26,00 232,96 144,40 61,983

90 Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per tubazioni.
1M.16.090.0 Gli aumenti di prezzo includono una maggiorazione per: forme speciali (valvolame e
010.a apparecchiature da computare a part ... ate all'esterno, materiali di fissaggio,

accessori vari di montaggio e sfridi.

COMMITTENTE: Comune di SAN GERVASIO BRESCIANO  - Provincia di BRESCIA
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Tipi di finiture: - gusci o lamine in pvc
SOMMANO m² 23,62 8,01 189,19 81,49 43,071

91 Fornitura e posa in opera di pompa di calore tipo Rhoss modello EASYPACK
NP.01.a THAESY 289 HT65 ASDP1 o equivalente.

Pompa di calore reversibile monoblocco per produzione acqua calda ad ... anto basta
per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a perfetta regola d'arte e
rispondente alle norme.

SOMMANO cad 1,00 45´142,48 45´142,48 474,00 1,050

92 Fornitura e posa in opera di pompa di calore tipo Rhoss modello EASYPACK
NP.01.b THAESY 289 HT65 P1 o equivalente.

Pompa di calore reversibile monoblocco per produzione acqua calda ad al ... anto
basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a perfetta regola d'arte
e rispondente alle norme.

SOMMANO cad 2,00 42´418,01 84´836,02 950,16 1,120

93 Fornitura e posa in opera di regolazione di centrale termica tipo Schneider o
NP.02 equivalente.

Compresa di:
-sonda di temperatura esterna
-n.3 sonda di temperatura ad immersione
- ... ngressi/uscite
Quanto basta per fornire tutto funzionante installato a perfetta regola d'arte e
rispondente alle norme.

SOMMANO a corpo 1,00 7´317,77 7´317,77 473,46 6,470

94 Fornitura e posa in opera di circolatore gemellare tipo Wilo modello Stratos MAXO-
NP.03.a D 40/0,5-12 o equivalente.

Campo d'impiego da -10°C a + 110°C, alimentazione 1-230 V, 50 Hz
Grad ... anto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a perfetta
regola d'arte e rispondente alle norme.

SOMMANO a corpo 2,00 3´745,00 7´490,00 118,34 1,580

95 Fornitura e posa in opera di circolatore gemellare tipo Wilo modello Stratos MAXO-
NP.03.b D 30/0,5-6 o equivalente.

Campo d'impiego da -10°C a + 110°C, alimentazione 1-230 V, 50 Hz
Grado ... anto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a perfetta
regola d'arte e rispondente alle norme.

SOMMANO a corpo 1,00 1´867,06 1´867,06 59,19 3,170

96 Fornitura e posa in opera di circolatore tipo Wilo modello Stratos PICO-Z 20/1-4 o
NP.04 equivalente.

Campo d'impiego +70°C, alimentazione 1-230 V, 50 Hz
Grado di protezione IPX4D.
Pa ... anto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a perfetta
regola d'arte e rispondente alle norme.

SOMMANO a corpo 1,00 829,13 829,13 59,20 7,140

97 Fornitura e posa in opera di recuperatore di calore tipo ARISTON modelo Nuos Evo
NP.05.a A+ 80 o equivalente.

Pompa di calore monoblocco murale. Range di lavoro in pompa di calore con tem ...
anto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a perfetta regola
d'arte e rispondente alle norme.

SOMMANO cad 1,00 2´105,81 2´105,81 236,69 11,240

98 Fornitura e posa in opera di recuperatore di calore tipo ARISTON modelo Nuos Plus
NP.05.b 200 o equivalente.

Pompa di calore monoblocco murale. Range di lavoro in pompa di calore con temp
... anto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante, installato a perfetta regola
d'arte e rispondente alle norme.

SOMMANO cad 1,00 4´458,42 4´458,42 236,74 5,310

99 Fornitura e posa in opera di ventilconvettore tipo Rhoss modello DIVA-I taglia 50 o
NP.06 equivalente.

Motore EC con inverter, completo di comando touch a parete
Dimensioni cassetta L ... anto basta per fornire il tutto perfettamente funzionante,
installato a perfetta regola d'arte e rispondente alle norme.

SOMMANO cadauno 3,00 1´627,87 4´883,61 300,83 6,160

COMMITTENTE: Comune di SAN GERVASIO BRESCIANO  - Provincia di BRESCIA
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100 Fornitura e posa in opera di miscelatore monocomando temporizzato per lavabo tipo
NP.08 Ideal Standard modello Forum o equivalente. Dotato di bocca di erogazione fissa,

aeratore a flusso ... ggio Easy Fix.
Quanto basta per fornire tutto funzionante installato a perfetta regola d'arte e
rispondente alle norme.

SOMMANO cad 21,00 331,37 6´958,77 631,16 9,070

Parziale LAVORI A CORPO euro 282´629,30 35´981,72 12,731

T O T A L E   euro 282´629,30 35´981,72 12,731
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COMMITTENTE: Comune di SAN GERVASIO BRESCIANO  - Provincia di BRESCIA
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 282´629,30 35´981,72 12,731

C:001 01-ASILO NIDO euro 85´547,65 9´910,81 11,585

C:001.001      CAPO 01: IMPIANTO TERMICO E CONDIZIONAMENTO euro 64´528,31 4´182,35 6,481
C:001.002      CAPO 02: IMPIANTO IDRICO-SANITARIO euro 18´700,45 4´725,88 25,271
C:001.003      CAPO 03: IMPIANTO DI SCARICO euro 971,79 232,10 23,884
C:001.004      CAPO 04: IMPIANTO ANTINCENDIO euro 1´347,10 770,48 57,195

C:002 02-SCUOLA DELL'INFANZIA euro 197´081,65 26´070,91 13,228

C:002.001      CAPO 01: IMPIANTO TERMICO E CONDIZIONAMENTO euro 143´851,33 12´677,27 8,813
C:002.002      CAPO 02: IMPIANTO IDRICO-SANITARIO euro 46´805,32 10´255,63 21,911
C:002.003      CAPO 03: IMPIANTO DI SCARICO euro 1´282,50 235,44 18,358
C:002.004      CAPO 04: IMPIANTO ANTINCENDIO euro 5´142,50 2´902,57 56,443

TOTALE  euro 282´629,30 35´981,72 12,731

     Data, 17/04/2023

Il Tecnico
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