

PROVINCIA DI BRESCIA

**SPBS 19 CONCESIO - OSPITALETTO -
CAPRIANO D/C
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEL PONTE AL KM 0+215 IN COMUNE DI
CONCESIO**

PROGETTO ESECUTIVO

CUP: H47H20000340003

ELABORATO: **QUADRO ECONOMICO**

DATA: **Giugno 2021**

FILE: **994**

SCALA: **—**

04.4

AGGIORNAMENTI: **Rev. 01 - 26/01/2023 - Aggiornamento prezzi**

RICHIEDENTE:



Provincia di Brescia

Provincia di Brescia
AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO DELLE STRADE - EDILIZIA - SCOLASTICO E
DIREZIONALE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Enrica Savoldi

● **Ing. LORENZO AURI** ●
STUDIO D'INGEGNERIA

via Guido Da Suzzara, 18 - 46029 SUZZARA (MN)
Telfax 0376.525175 - @mail: studioauri@tin.it

Ing. Lorenzo AURI

QUADRO ECONOMICO GENERALE

Progetto ESECUTIVO

SPBS 19 CONCESIO – OSPITALETTO – CAPRIANO D/C MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE AL KM 0+215 IN COMUNE DI CONCESIO

DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A1) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI		
Importo dei lavori soggetto a ribasso opere edili	€ 261 618,37	
Somma sulla quale va effettuata l'offerta al ribasso	€ 261 618,37	
A2) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON sogg. a ribasso)		
Importo complessivo per la SICUREZZA del CANTIERE	€ 24 630,62	
	€ 24 630,62	€ 286 248,99
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1) Lavori in economia non previsti in progetto	€ -	
B.2) Espropri ed occupazioni		
-b.2a) Possibili indennità per occupazioni	€ 1 000,00	
B.3) Rilievi, accertamenti e indagini di laboratorio	€ 2 570,72	
B.4) Imprevisti e Arrotondamenti (compresa eventuale IVA se necessaria)	€ 15 003,20	
B.5) Eventuale aggiornamento prezzi (art. 26 del DL 50/2022)	€ 15 000,00	
B.6) Oneri per assistenza	€ -	
B.7) Spese tecniche:		
-B.6.1) Prestazioni professionali per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva e per lo svolgimento della prestazione di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione dei lavori compresi oneri CNPAIA	€ 22 667,43	
-B.6.2) Spese presentazione pratica MUTA	€ 500,00	
-B.6.3) Spese autorizzazione sismica	€ 500,00	
B.8) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, nonché collaudi specialistici	€ 1 639,34	
B.8) Spese tecniche art.113 D.lgs. 50/2016 e oneri assicurativi	€ 2 862,49	
B.9) Contributo ANAC e arrotondamento	€ 300,00	
Totale somme a disposizione escludendo l' I.V.A.	€ 62 043,18	
C.1) I.V.A. ed eventuali altre imposte		
c.1a) I.V.A. 22% su A1 e A2	€ 62 974,78	
c.1b) I.V.A. 22% sulla voce B.1	€ -	
c.1c) I.V.A. 22% su B.3, B.7 e B.8	€ 6 133,05	
Totale I.V.A.	€ 69 107,83	
Totale SOMME a DISPOSIZIONE		€ 131 151,01
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 417 400,00